

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Construcția terenului de sport școlar al satului Sireț**
2. Numărul și data contractului: **Contract de Antrepriza Nr 76 din 02/11/2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Sireț**
4. Adresa beneficiarului: **Satul Sireț, r-nul Strășeni, str. Mihai Eminescu 1**
5. Țara: **Reoublica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b>3 719 575,04 mdl</b>	<b>206 643 dolari</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>3 719 575,04 mdl</b>	<b>206 643 dolari</b>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: **3 Luni**
  - b) efectiv realizată **3 Luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul :
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 4 din 22/09/2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
  - 1.
  - 2.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 12/10/2023

Semnat:

Nume: Volcu Veaceslav  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: Medalmir SRL



**AIPA**  
AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI  
PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ



27

2021 - 45200000 - 9

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 76**  
**privind achiziția prin licitație publică**

„\_2\_” noiembrie 2021

SIREȚI  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. <https://achizitii.md/ro/public/tender/21043599/lot/11525067/> din data 23 sept 2021, între **Primăria Sireți** cu sediul în s. Sireți r-ul Strășeni, str. Mihai Eminescu 1, telefon: 069586536, fax: 0237 71 191, IDNO 1008601000525, reprezentat prin BOAGHI Leonid - Primar în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Medalmir SRL** cu sediul în mun. Chișinău MD-2023, str Movileni 30, ap 1, telefon: 022907004, fax: 022907003, IDNO: 1014600019994 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMII, nr.049935, din 07.08.2015 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de - ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-sanitare, reconstrucții și construcții rutiere categ. III-V, reprezentat prin Volcu Veaceslav - Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările privind **Construcția terenului de sport școlar al satului Sireți** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va



dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3 719 575.04 lei MD (trei milioane șapte sute nouă spre zece mii lei și cinci sute șaptezeci și cinci, 04 bani), inclusiv 619 929.17 lei TVA lei MD (șase sute nouă spre zece mii lei nouă sute douăzeci și nouă lei, 17 bani)**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

3.7. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va **achita în avans 30% anual** din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 4 din 22.09.2022

privind lucrarea de construcție executată la obiectul N.C. 8037209.065 "Reconstrucția și modernizarea stadionului liceului teoretic din s. Sireți" în cadrul contractului nr. 76 din 2 noiembrie 2021 încheiat între **Primăria Sireți și Medalmir SRL** pentru lucrările privind Construcția terenului de sport școlar al satului Sireți.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 15, eliberată de Primăria Sireți la 15 noiembrie 2021, cu valabilitate până la 15 noiembrie 2022.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 22.09.2022, fiind formată din:

Boaghi Leonid – Președintele comisiei, primar s. Sireți, r. Strășeni

**Membrii comisiei:**

Ciubuc Igor – Viceprimar s. Sireți, r. Strășeni

Iorga Alexandru – Viceprimar s. Sireți, r. Strășeni

Țopa Anastasia – Director Liceul Teoretic Sireți

Jereghi Igor – Responsabil tehnic

Sula Natalia – Consilier local

Sula Maria – Contabil Șef

3. Au mai participat la recepție:

Volcu Veaceslav - Antreprenor

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută:

Prin faptul că construcția terenului corespunde proiectului de execuție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat Obiect N.C. 8037209.065 "Construcția terenului de sport școlar al satului Sireți"



7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul "Construcția terenului de sport școlar al satului Sireți" cu suprafața de 50 ari conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.


8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 22.09.2022 la \_\_\_\_\_ în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, funcția) (semnătura)


Comisia de recepție:  
**Președintele Comisiei:**

Boaghi Leonid

  
\_\_\_\_\_  
Primar s. Sireți

**Membrii comisiei:**

Ciubuc Igor

  
\_\_\_\_\_  
Viceprimar

Iorga Alexandru

  
\_\_\_\_\_  
Viceprimar

Țopa Anastasia

  
\_\_\_\_\_  
Director LT Sireți

Sula Natalia

  
\_\_\_\_\_  
Consilier local


Jereghi Igor

  
\_\_\_\_\_  
Responsabil tehnic

Sula Maria

  
\_\_\_\_\_  
Contabil Șef

(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

"22" septembrie 2022



L.Ș.

Medalmir SRL

PRIMITĂ:  
BENEFICIARUL:

"22" septembrie 2022



L.Ș.

Primăria Sireți

