
FORMULARUL F3.9 

 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului: „Reparatia capitala la gridinita de copii din s. 
Colicauti, raionul Briceni" 
2. Numărul şi data contractului: Nr. 17 din 29.04.2021 
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primiria comunei Colicauti 
4. Adresa beneficiarului: s. Colicauti, raionul Briceni  
5. Ţara: R. Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială                                                                                           
(la data semnării contractului )    ____ 654 299.60 ___   ______________________ 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ____  654 299.60_____ ______________________ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu au fost 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată : 3 (trei) 
b) efectiv realizată: 3 (trei) 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ____ nu sunt_____________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor : Nr. 1 din 21.09.2021. 
 11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: obiectii nu 
sunt 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte ______ nu sunt______ 
 
Data completării: 28.10.2021 
Semnat: electronic 
Nume: Demerji Sergiu 
Funcţia în cadrul firmei: Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP” 

 



A C H I Z I T I I PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.l
privind achizi{ia prin COP

PnTt -oocntoosf ,)

s. Colicduti-
(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in rilma procedurii de achizilie nr. ocds'b3wdpl-

MD1616573207467 din data 07.04,2l, intrePrimiria comunei C , cu sediul ins. CoHcnuli

r. Briceni. telefon: 0-247 -42-3-36, fax: 0-247 -42-3-36, autentificat prin cod unic de inregistrare m.

1007601004928 reprezentat prin Primarul comunei Colicduli - Lilian Japu, in calitate de

Beneficiar, pe de o parte, si S.R.L. DSI CONSTRUCT GRUP cu sediul in r

or. Chisiniu. str. Studentilor 7/3-44. telefon: 079279961, fax
autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1014600043629 autoizat pentru activitatea in

construcJii: Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. lBl94 din 17.12. 2018, eliberat

de ASP gi Decizia privind tnregistrarea persoqnelor iuridice pe un termen nelimitat, pentru

genurile de activitate
tehnico-edilitare. reconstructiile. restaurlrile. consolidirile.
reprezentat prin Director Demerii Sergiu. in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute lucrdrile la obiectul; ,,Reparatia capitali la

gridinita de copii din s. Coliciuti. raionul Briceni"in conformitate cu prevederile

eexecuJie,pIecum9ianormativelor'standardelor9iprescrip1iilor
tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1Duratade execuJie a lucrdrilor contractate este pini la 31 august2D2l dupd primirea ordinului

de incepere a execu{iei gi asigurdrii lucrului ritmic de cdtre beneficiar - ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuJie a lucrdrilor se va efectua conform specificafiei din anexa prezentului

contract.

2.3 Perioada de execulie poate fi prelungitd dacd constrdngerea activitdtii se datoreazd

urmdtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federaJia sindicatelor de ramurd la nivel naJional 9i
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recunoscutecalegaleprinjustiJiealepersonaluluiAntreprenoruluigeneralsauca
urrnare a unor evenimente similare desfbgurate la un operator economic care este un

fumizor al Antreprenorului general;

c)datoritSforleimajoresaualteisituatiiextremeneimputabilegiimprevizibilepentru
AntrePrenorul general;

d) influenlei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execulie a normelor 9i

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)calamitdlilornaturalerecunoscutedeautoritatealegal6.
2.4 Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execulia lucrdrilor

sau a unor p6rfi ale acestora pe o durata 9i in modul in care Beneficiarul considera necesar' Pe

timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja 9i conserva lucrdrile in mod

corespunzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul. cheltuielile suplimentare generate in urma

sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorur generar vor fi platite de cdtre Beneficiar. ln cazul

sistarii lucrdrilor sau a unor pa4i din ele, din iniJiativa Antreprenorului general' acesta suportd

pe timpul suspend[rii toate cheltuielile, privind protejarea 9i conservarea lucrdrilor cu bund

diligenld.

2.5Laterminarea lucr6rilor, Antreprenorul general va notifrca Beneficiarul c6 sint indeplinite

condiliile de recepJie, solicitdnd convocarea comisiei. lnbazaacestei notificdri' Beneficiarul va

convoca comisia de receplie pentru terminarea lucrdrilor'

2.6in baza documentelor de confrrmare a execulieigi a constatdrilor efectu{e pe tere}

Beneficiarul va apreci a dacdsint intrunite condiliile pentru anunlarea comisiei de receplie' In

cazur in care se constat' cd sint lipsuri gideficienle acestea vor fi aduse la cunogtin{'gi

remediate din contul Antreprenoruiui general, stabilindu-se termenele necesare pentru

ftnalizuesau remediere. Dup6 constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor gideficienlelor, la o noud

solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarur va convoca comisia de recepJie' comisia de

recepJie ,na constat a realizarea lucrdrilor in conformitate cu documenta{ia de execulie' cu

reglementdrile in vigoare gi cu prevederile din contract' in funclie de constatdrile ftcute

Beneficiarul va aproba sau va respinge recepJia. Receptia poate fi fbcuta 9i pentru p64i de

constructie distincte fi zic aifunctional'

3.VALOAREALUCRARILOR$IMODALITATILEDEPLATA

3.lvaroarea rucrdrilor ce reprezint' obiectur prezenturui contract este de 654299.601ei MD($ase

sute cinzeci gi patru mii doud sute nou'zeci gi noua lei 60 bani) , inclusiv TVA109049 lei93 bani

(Una suta noud mii pattuzeciqi nou[ lei 93 bani 6umq cu cifre si litere)

1.2 Achit6rile vor fi efectuate prin transfe r inbazafacturilor fiscale, dupd primirea proceselor -

verbale de recepJie a lucrarilor executate, semnate 9i acceptate de cdtre Beneficiar'

1.3 BeneficiaruI va verifica procesere verbare de recepfie a rucrdrilor executate in termen de 20

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General'

1.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans TYo ar.|tral din suma alocafiilor

anuale estimate in contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea 9i i de plat6

definitive de cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeqte din in special

datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint i imediat'



1.6 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pindcind procesul-verbal de recepfie la terminarea

lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate

conform contractului.

3.7 Garanlia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notihcdrii

Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd serrnarea procesului-verbal de

receptie la terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile'

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 pentru cazurile cind urmeazd, sdfie ftcute modihcdri la valoarea contractului privind majorarea

sau reducerea acesteia, pdrfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenJd in

domeniul achizitiilor publice ce reglementeazdmodalitdtile de ajustare a valorii contractelor de

achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat s6 execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele

stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor gi graficul de execuliegi de o calitate

corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare 9i a prezentului contract.

5.21n cazul in care pdrfile din lucrarea ce se contracteazd de executd in subantrepizd,

Antreprenorul general trebuie sb prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de

specialitate gi lucrdrile pe care aceqtia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuJiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forfei de munc[ pe bazd de acord nu este consideratd ca frcind obiectul unei

subcontractdri.

6. DRE,PTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL $I ALE

BENEFICIARULUI

6.1 lntreaga documentaJie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre

Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in

contract, prin graficul general de realizne a lucrdrilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligaJia sd execute, sI finalizeze lucrarea in termenele stabilite in

contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,

documentatia de execuliegi prevederile actelor normative in vigoare pentru construcJii.

6.3 Antreprenorul general are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de munc6,

materialele, instalaJiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie' fie

definitive cerute de qi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este

prevdzutdin contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 DocumentaJia pusd la dispozilia Antreprenorului general se repartizeazd astfel:

a) un exemplar rdmdn la dispozilia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi linut de cltre acesta la dispozilie pentru consultare de cdtre Inspectia de Stat in

Construc{ii, precum qi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic

atestat.



6.5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (ataqamentele) 9i alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd qisint

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cdtre Antreprenorul

general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fre corectd 9i completa.

preflyile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract 9i toate opera(iunile pentru

terminare a giintrelinere a core spun zdtoat e a lucrdri lor'

6.7 Dacd,Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd conlindinstrucfiuni sau

aprob6ri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin

scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in

desfrgurarea lucrdrilor. Notificarea va conJine detaliile sau dispozitiile ce se cer 9i va specifica

datalacare acestea au fost necesare, precum gi intdrzierile sau intreruperile ce survin datoritd

lipsei acestor documente.

6.g intreaga documentaJie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd la

dispozilia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fttd platd, in termenele din

subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de execuJie'

6.9 Antreprenorul general va executa gi va intreJine toate lucrdrile, va asigura forfa de munc6,

materialele, utilajele de construcfiiqi obiectele cu caracter" provizoriu pentru executarea

lucrdrilor. Acesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe

gantiergi pentru procedeele de executie utilizate'

6.l0Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angaieazd sd oblind garanJia

din partea unei b6nci, pentru o sumd care rcprezintd garantia de bun6 execuJie a contractului,

6.11GaranJia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificfii

Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal la

terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile.

6.l2Antreprenorul general trebuie sd constituie garanJia de bund executie dupd primirea scrisorii

de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu gi-a

indeplinit aceastd obligafiune, Beneficiarul poate sd re{ind Antreprenorului general gatanlia

pentru ofert6.

6.l3Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garanlia de bun6 executie in cel mult

15 zlle dup6 expirarea perioadei de garanlie, dacd acesta nu a inaintat pini la acea datd

pretentii asupra ei. Atita timp insd citpretenJiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,

Beneficiarul poate reJine o parte corespunzdtoare din valoarea garanJiei, in limitele

prejudiciului cauzat

6.l4Antreprenorul general garanteazd cd,Ia datarecepJiei, lucrarea executatd are calitdlile stipulate

in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare 9i nu este afectatl, de vicii care ar

diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de

folosire sau a celor explicite in contract.

6.l5La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare'

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfrgurarea lucrdrilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la

locul de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde se desfbgoardactivitdti legate de realizarea

obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele gidocumenta{ia

de execulie pentru examinare gi sd i se dea toate ldmuririle, condiJia fiind ca prin aceasta sd nu



se divulge taine ale Antreprenorului general. InformaJiile secrete, precum gidocumentaJiile

secrete vor f,r considerate de Beneficiar drept confidenfiale.
6.lTBeneficiarul este autorizat sd, emitd dispozijiile pe care le considerd necesare executdrii

lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general gi dirigintelui de gantier, cu excepJia cazurilor in care

trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se

comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuJia

lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Dacd Antreprenorul general considerd cd dispoziJiile Beneficiarului sint nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obiecfii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispoziliile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se creeazd, dificultdJi in execufie, care genercazd, cheltuieli suplimentare,

acestea vor fi suportate de cdtre Beneficiar.
6.19Trasarea axelor principale, bomelor de referintd, cdilor de circulaJiegi limitelor terenului pus la

dispozilia Antreprenorului general, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligaJiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasirii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este

obligat sd protejeze gi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

lucrdrilor.
6.2lRidicdrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozilia

Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sdnt hotdrdtoare.

Antreprenorul general este obligat sd verihce documentele primite gi sd ingtiinleze
Beneficiarul cu privire la erorile giinexactitdJile constatate sau presupuse.

6.22Antreprenorul general are obligalia sd stabileascd toate relafiile care reglementeazdraporturile

cu subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzdtor fa[6 de Beneficiar pentru respectarea de

cdtre subantreprenorii de specialitate aprevederilor giobligatiunilor legale gi profesionale.

6.23Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) indepdrtarea de pe gantier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzdtoarc;

b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;

c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pdrfi de lucrare necorespunzdtoare din punct

de vedere calitativ.

6.24in cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri lucrdrile, angaja gi pldti alli antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, pundnd in
intdrziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiliile legii, si compenseze

cheltuielile aferente suportate de Benefrciar in legdturd cu faptul neexecutdrii.

6.25in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,

artistice sau gtiinfifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd execufia lucrdrilor in
zona respectivi gi sd comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor competente

acest fapt.

6.26intimpul desftguririi lucrdrilor, Antreprenorul general are obligaJia sd menfind cdile de acces

libere, sd retragd utilajele, sI indepdrteze surplusurile de materiale, degeurigi lucrdri provizorii

de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua

de pe gantier toate utilajele de construcfie, surplusurile de materiale, degeurilegi lucrdrile
provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie sd obJin6, pe propria cheltuiald, toate avizele, autoriza[iilegi aprobdrile, sd

plSteascd toate taxele necesare legate de execufia lucrdrilor, precum gi pentru bunuri sau



drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuJia lucrdrilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajdrii

intregii fo4e de muncd pentru realizarca lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile

legislafiei in vigoare.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentafia de executare, urmdnd a fi supuse

periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul

general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul gi materialele necesare

pentru examinarea, mdsurarea gi testarea lucrdrilor.

8.2 Costul probelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevdzut

in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor h suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale

puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedegte cd materialele nu sint

corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in

caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acegtia au acces tot timpul la

lucrdri pe gantiergi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate

etc.

8.5 Lucrdrile care devin ascunse nu vor h acoperite ftrd aprobarea responsabilului tehnic atestat 9i,

dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze

qi sd urmdreascd orice lucrare care urrne azd, sd fie ascuns6. Antreprenorul general va

anunfaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv

fundafiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul

vor participa la examinarea gi mdsurarea lucrdrilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pdrEi de lucrare la dispoziJia Beneficiarului 9i

va reface aceastl parte sau parfi de lucrare, dac[ este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile au fost

de calitate corespunzdtoare gi realizate conform documentaJiei de execufie, dezvelirea, refacerea

gi/sau repararcavor fi suportate de Beneficiar,iar in caz contrar, de Antreprenorul general'

'8.7 Costurile pentru consumul de utilitdli, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de

mdsgrat se suportd de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se

suportd proporfional de cdtre acegtia.

8.8 Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fErd

dispozilia Beneficiarului, precum gi cele care nu respectd prevederile contractului, ftrd a exista

in acest sens o dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului general.

Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De

asemenea, el rdspunde in faJa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

Lucrdrile respective vor fi pldtite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fr necesare

gi se presupune cd ele corespund voinlei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul

corespunzdtor qi primirea ordinului de execulie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIENT iN PERIOADA DE GARANTIE

9.I Perioada de garanJie pentru lucrdrile prevdzute lapct.2.I. alprezentului contract este de 5



9.2

9.3

ani.
Perioada de garanfie curge de la data recepliei la terminarea lucrdrilor gipind la expirarea
termenului prevdzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligafia ca in perioada de garanfie sd inldture toate defecJiunile ce

tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notific6ri
transmise de cdtre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1 PA4ile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoarc a

obligaJiilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislalia in vigoare a
Republicii Moldova.

70'2 Dacd' in legdturd cu executarea lucrdrilor de construclii se produce o daund unui te4, pdrfile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirfi a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va line seama de gradul de vinovdlie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacdin clauzele contractuale nu s-a prevdzutaltfel.

10.3 Membrii asocierii igi pdstreazd individualitatea ca subiecli de drept, insd sunt obligali s6
rdspundd solidar fajd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligafiilor
contractuale.

10.4 Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urnare a unei mdsuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a ingtiinlat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor de utilitdli, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmdnt, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor
ingrddiri sau limitiri din proprie vin6.

10.6 Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate gi dotdrile pe care le are la
dispozilie impotriva degradarii gi furturilor pinS la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar. El
trebuie sd ia mdsuri de proteclie contra degraddrii lucrdrii datoritd acliunilor atmosferice gi a
apei gi sd indepdrteze zdpada gigheafa.

70.1 Dacd' nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotdr6ri ale autoritdliloradministraliei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, gi care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacd motivele constrdngerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pd4ile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenlii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite gi care pot fi dovedite.

10.9 Dacd intdrzierca in execufia lucrdrilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabild va pldti celeilalte pdrfi penalizdri qi/sau despdgubiri in cuantum (de la 0,017o p6ni
la 0rloh) din valoarea lucrdrilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care parteainculpi a intrat in intdrziere.

l0.l0Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensafii pldtibile
conform prevederilor legale, in privinJa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepJia unui
accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agenfilor sau a angajaJilor
acestora.

10.1 1 Antreprenorul general gi subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru



neexecutarea obligaJiile contractuale'

I r. SOLUTTONAREA LITIGITLOR

1 1.1 in cazul litigiilor privind calitatea giproprietdJile materialelor de construcfie' procedurile de

verihcare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construcJie folosite, fiecare parte

poate, dupd o ingtiinJare prealabila a celeilalte pdrfi, sd ceard efectuarea unor cercetdri de

cdtre o instituJie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a

cdrei culPd a fost doveditd.

L2. F{F,Z,ILIEREA C ONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacd:

a) Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligaJie care este in sarcina sa 9i prin aceasta pune

pe Antreprenorul general in situa}ia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazd o plat6 scadenta mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevdzute 9i datoritd unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligaJiunilor

contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac6:

. Antreprenorul general se afl[ in incapacitate de platd',lichidare, aplicat sechestru;

o Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fdrd s[ aibd un motiv justifrcat sau nu reia

lucrdrilesuspendate,intermenrezonabildelaprimireadispozilieiscrisede
reincePere a lucrdrilor;

. antreprenorul general nu a indep[rtat materialele necorespunzdtoarc de pe gantier sau

nu aiefrcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

. Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevdzute qi datoritd unor

coniuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligaliunilor

reziliat,dacd partea contractanta va comunica in scris celelalte parfi

de15zilemotiveleindicatelapunctelel2.l.gil2,2.dinprezentul
conuact.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepJie care va

efectua recepJia cantitativa 9i calitativa a lucrdrilor executate'

r2.5 in cazul reriiierii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucr[rilor efectiv executate'

inventarul materialelor, u dupd care se vor stabili sumele care

urmeazdsd le pl[teascd contractului' precum 9i daunele pe

care trebuie sd Ie suporte caruia s-a reziliat contractul'

12,6 Dup|trezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execulia lucrdrilor cu respectalea

recepJie care va efectua receptia cantitativd 9i calitativd a

zile de la data rezilierii contractului'

13. DrsPozrTrr FTNALE

13.1 Urmatoarele documente vor fr citite 9i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a

prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) ProPunerea tehnici;
c) Oferta financiari;
d)Graficuldetimppentruindeplinireacontractului;

contractuale.

12.3 Contractul se considerd

contractante in termen

prevederilor legale.

!2.7 Beneficiarul va convoca comisia de

lucrdrilor executate in maximum 15



e) Garanfia de buni execufie.
13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romAnd.
13.3 in cazurile in care apar ambiguitdli sau discrepanJe in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de voinjd al pdrfilor gi se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semndturi de cdtre una dintre pdrfi.

13.5 Pentru confirmarea celor menfionate, pdrfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislaJia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil pffnI [a31.12.2021.

t3.6
14. RECHIZITELE JURIDICE, PO$TALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa po gtald:or. ChiEindu,strada

Studenfilor ,713-44
Adresa pogtald: s. Colicdufi r. Briceni

Telefon:079279961 Telefon: 0247-42-3-36
Cod fi scal : 1014600043629 Cod fiscal: 1007 601004928
Banca:BC Moldincombanc fiI. Stabil Banca:Trezoreria de Stat

Cod:MOLDMD 2X300 Cod:TREZMD2X
IBANMD53ML000000002251 I 00587 IBAN: MD 04 TRPDAX3 I I 1 2 0A0 7 9 6 sAC

15. SEMNArUnrr,n PARTILOR

Director:

9q,fr;far

Primar: JapuLilian W



Anexa nr. I
La Regulamentul de recePfie

A construcfiilor si instalafiilor
aferente conform Hotdririi

Guvernului Republicii Moldova
Nr.285 din23 mai 1996

PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.01 din 21 sePtembrie 2021.

ir i i;.rl: j-ll ir;-' -l I: jilri_::-;;! rir r,i
Ir;:F iJi LllJ,i iriJl_rlil r,,i

1;1;;rr i i g /tirr 1 t{,;!:ii
{ilxi 1itzcrdf ial



Coliciufi, r-nul Briceni"in cadrul Contractul Nr' 17 din 29'04'2021'nr' 28 din

08.06.2021 incheiat intre Primaria com. coliciufi si SRL "DSI ConstructGrup"

privind executarea lucrarilor de reparatie capitala la gradinita de copii din s'

1. Comisia de receplie gi-a desfigurat activitatea in intervalul

21 seotembrie 2021, fiind formatd din:

-PreEedintele guPului de lucru,

Lilian TAPU,primar al comunei Colicduli;

Membrii comisiei
- Vanghelii Luciana - contabil-qef al primdriei;

- Lavric viorel - specialist in reglementare funciara;

- Bolduma Aliona _ director gradinip din s. Colicduli;

- Taran Nelea - consilier;
- Lavric Tat\ana- responsabil tehnic;

- Garabajiu Dorin - diriginte gantier;

2. Invitalii:

- Sergiu Demerji - director"Dsl Construct Grup";

3. Constatdrile comisiei de recepJie:

, cate trebuia ptezentat6", au lipsit sau sint

. 1;

nu au fost executate;
exd flr.3, nu s-au respectat prevederile

proiectului.

4. Comisia de receplie, in uffna constatdrilor f6cute, propune:

-Deareceptionalucrarileexecutate,ceaufostindeplineinconformitatecu
documenta[ia tehnica'

5.Comisiaderecep{iemotiveazdpropunereafbcutdprin:

- Terminarealucrarilorl

6. Comisia de recep{ie recomandd urm6toarele:

-Deacceptatreceplialaterminarealucrarilor;
- Explo atarea obiectivului conform destina{iei;

- A se intocmi procesul-verbal de receplie la finalizarea lucrarilor;



7. Prezentul proces-verbal, conlinind 3 file 9i 3anexe numerotate'

file. a fost inche iai astdzi 2L septembrie 2021' In 3 exemplare'

Comisia de receotie:

-Preqedintele guPului de lucru,

Lilian fnpu, primar al comunei Colicduli

Membrii comisiei

cu un total de 6

Vanghelii Luciana - contabit-qef al primdriei

Lavric Viorel - specialist inreglementarefunciard

BoldumaAliona_directorgrddiniladins.Colicauli

or&,

n
Taran Nelea - consilie, l/q

/
Lavric Tatiana - responsabil tehnic

Garabajiu Dorin - diriginte santier

Invitatii:

"DSI Construct GruP"

D$-?ore
ff.o542

TRANSMISA:

Io t,



Anexa nr. I
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 0l din "21 "sgpJembriq,202l.

Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
Care sunt lipsa sau incomPlete

OBIECTII NU SUNT

Antreprenor

-'6

&



Anexa nr. 2

La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor- 
Nr. 01 din u 2l-"-septembrie-2021'

Lista lucrarilor curpinse in Documenta{ia tehnicd ce n-au fost executate

OBIECTII NU SLINT

Antreprenor



Anexa nr. 3
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 01 din " 21_"_septembrie 2021.

Lista lucrarilor curpinse in Documentalia Tehnic6 la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

OBIECTII NU SUNT

Antreprenor



La Re gul am"rr"fL"l"rilt3
A constructiilor si instalaliilor

aferente conform Hotdririi
Guvernului Republicii Moldova

Nr.285 din23 mai 1996

PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

Nr.02 din 24 septembrie 2021



Privind executarea lucrarilor de repara{ie capitala la gradini{a de copii din s.

Coliciu{i, r-nul Briceni"in cadrul Contractul Nr. 17 din 29.04.202L, nr.28 din

08.06.2021 incheiat intre Primaria com. Coticiu{i si SRL "DSI Construct Grup"

1. Comisia de receplie finala qi-a desfEgurat activitatea in intervalul

24 septembrie 2021, fiind formatd din:

PreEedintele gupului de lucru,
Lilian TAPU, primar al comunei Colicduli;
Membrii comisiei
- Vanghelii Luciana - contabil-gef al primdriei;
- LavricViorel - specialist in reglementare funciard;

- Bolduma Aliona - director grddinila din s. Colicduli;
- Taran Nelea - consilier;
- Lavric Tatiana - responsabil tehnic;
- Garabajiu Dorin - diriginte santier;

2. Invitatii:

- Sergiu Demerji - director "DSI Construct Grup";

3. Constatdrile comisiei de receplie:

1) din documentalia scrisd gi desenatl, care trebuta ptezentatd, au lipsit sau sint

incomplete piesele cuprinse in lista-anex[ nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nt.2 nu au fost executate;

3) in lucririle, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile

proiectului.
4. Comisia de receplie, in urma constatdrilor frcute, propune:

De a reception lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu

caietul de sarcini.

5. Comisia de recep{ie motiveaz6propunerea facutd prin:

Finalizarea lucrarilor.

6, Comisia de receplie recomandd urmdtoarele:

- De acceptat recePtia finala;
- Exploatareaobiectivului conform destinatiei;
- A se intocmi procesul-verbal de receptie finala;



7 . Prezenlntl proces-verbal, conlinind 3 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 5

file, a fost incheiat astdzi 24 septembrie 2021 in 3 exemplare.

Comisia de receptrie:

-Preqedintele gupului de lucru,
Lilian TAPU, primar al comunei Colicduli

Membrii comisiei

- Vanghelii Luciana- contabil-gef al primdriei

Invitatii:

"DSI Construct Gtup" - Sergiu Demerji - Directo

/&,

Lavric Viorel - specialist in regleme

Bolduma Aliona - director grddinila

- Garabajiu Dorin - diriginte santier

TRANSMISA: PRIMITA:



Anexa nr. I
Laprocesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nl. 02 din,24 peelemlqfie 20?1

Lista lucrarilor pe specialitati ce 
::**n;utate 

si receptionate pe pariursul

OBIECTII NU SUNT

Antreprenor

t?

fi

'.'

H

q

li

il

H



Anexa nr. 2
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 02 di.n 2.4 septtimbrie 2021

Observafiile Comisiei de receptie finala

OBIECTII NU SUNT

'il
iN;t

Antreprenor
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