

# VOLUMUL 1

## SECȚIUNEA 3

### FORMULARUL 4.6.5

#### EXPERIENȚĂ ÎN CALITATE DE CONTRACTOR

**4.6.4.1.** Lista contractelor de natură și amploare similare efectuate în decursul ultimilor <5> ani

| Denumirea proiectului / tipul lucrărilor                                                                                                                           | Valoarea totală a lucrărilor pentru care a fost responsabil Antreprenorul | Perioada contractului | Data de început | Procentul de lucrări finalizate | Autoritatea contractantă și locul             | Antreprenor principal (AP) sau subcontractant (S) | S-a emis proces-verbal de recepție finală?<br>- Da<br>- Încă nu (contracte curente)<br>- Nu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>A) În țara de origine</i>                                                                                                                                       |                                                                           |                       |                 |                                 |                                               |                                                   |                                                                                             |
| Lucrările de reabilitare a curții, situate pe bd. Moscovei 28, or. Chișinău                                                                                        | 5 146 539,17 lei                                                          | Octombrie 2025 – 2026 | 03.10. 2025     | 80%                             | Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău | AP                                                | Încă nu                                                                                     |
| Lucrările de reabilitare a curții, situate pe str. Iazului 1/1, or. Chișinău                                                                                       | 4 962 717,72 lei                                                          | Octombrie 2025- 2026  | 03.10. 2025     | 80%                             | Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău | AP                                                | Încă nu                                                                                     |
| Reabilitarea pădurii-parc "Risani"(nr. cadastral 0100313.949) cu reamenajarea trotuarului tranzitoriu situat mun.Chisinau, str. Nicolae Dimo<br>REȚELE<br>ELETRICE | 2 375 766,53 lei                                                          | 2025 - 2026           | 02.06. 2025     | 90%                             | Pretura Ciocana                               | AP                                                | Încă nu                                                                                     |

|                                                                                                                                |                   |                                 |             |       |                                               |    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------|----|---------|
| Reconstrucția debarcaderului pentru acostarea navelor din extravilanul s. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari                        | 2 135 822,90      | Mai 2025 – iunie 2027           | 05.05. 2025 | 65%   | ÎS Bacul Molovata                             | AP | Încă nu |
| Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de Pompare Regionala | 15 016 219,86     | Decembrie 2025 – decembrie 2027 | 05.12. 2025 | 20%   | Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău | AP | Încă nu |
| Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de canalizare din satul Bîc comuna Bubuieci municipiul Chișinău                  | 16 231 652,81 lei | Octombrie 2024- decembrie 2026  | 15.10. 2024 | 70%   | Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău | AP | Încă nu |
| Development of the agro-food market with the construction of the Commercial Hall in Cahul City                                 | 787 479,93 USD    | Octombrie 2024- martie 2026     | 21.10. 2024 | 100 % | UNDP mun. Cahul                               | AP | Nu      |
| Construction of a drinking water reservoir with the capacity of 1000 m3 at the water treatment station in Ungheni city         | 296 986,46 USD    | August 2022 – ianuarie 2024     | 29.08. 2022 | 100 % | UNDP                                          | AP | Da      |
| Construction of sewerage networks and wastewater treatment plant in Sculeni village Ungheni district                           | 301 031,43 USD    | Septembrie 2022 – martie 2024   | 01.09. 2022 | 100 % | UNDP                                          | AP | Da      |

|                                                                                                                                                                                               |                   |                    |             |       |                                      |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------|--------------------------------------|----|----|
| Lucrări privind construcția Stației de tratare a levigatului produs din deșeuri menajere solide la poligonul din comuna Țințăreni                                                             | 14 984 732,32 lei | Martie 2020 – 2023 | 27.03. 2020 | 100 % | Î.M. Regia Autosalubritate           | AP | Da |
| Montarea LEC 10 Kv de la PDC Soroca cel. 5,29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business | 3 955 136, 32 lei | Martie 2024-2029   | 04.03. 2024 | 100 % | Agenția de Dezvoltare Regională Nord | AP | Da |

| Denumirea proiectului / tipul lucrărilor | Valoarea totală a lucrărilor pentru care a fost responsabil Antreprenorul <sup>1</sup> | Perioada contractului | Data de început | Procentul de lucrări finalizate | Autoritatea contractantă și locul | Antreprenor principal (P) sau subcontractant (S) | S-a emis acceptarea finală?- Da- Încă nu (contracte curente)- Nu |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>B) În străinătate</b>                 | <b>Nu se aplica</b>                                                                    |                       |                 |                                 |                                   |                                                  |                                                                  |
|                                          |                                                                                        |                       |                 |                                 |                                   |                                                  |                                                                  |
|                                          |                                                                                        |                       |                 |                                 |                                   |                                                  |                                                                  |
|                                          |                                                                                        |                       |                 |                                 |                                   |                                                  |                                                                  |
|                                          |                                                                                        |                       |                 |                                 |                                   |                                                  |                                                                  |
|                                          |                                                                                        |                       |                 |                                 |                                   |                                                  |                                                                  |
|                                          |                                                                                        |                       |                 |                                 |                                   |                                                  |                                                                  |
|                                          |                                                                                        |                       |                 |                                 |                                   |                                                  |                                                                  |
|                                          |                                                                                        |                       |                 |                                 |                                   |                                                  |                                                                  |

**4.6.4.2.** Vă rugăm să atașați aici referințele și certificatele disponibile de la autoritățile contractante relevante

Semnătura .....

(persoana/persoanele autorizată(e) să semneze în numele ofertantului)

Data 12.03.2026

---

<sup>1</sup> Sume plătite efectiv, fără efectul inflației.