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CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. /9 din &9 &4 /\?

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat, intre S.A. ’DRUMURI IALOVENI”, cu sediul MD6801, or.
laloveni, str. Chilia 2, reprezentatd de Stefan Caunov — Director, in continuare ANTREPRENOR
GENERAL si

,VICOLIV GRUP” S.R.L., cu sediul MD: 6526, Republica Molddva, r-ul. Anenii Noi, s. Mereni,
reprezentati de Liviu Turcanu — Director, in calitate de SUBANTREPRENOR

2. Obiectul contractului

Subantreprenorul se obligd sa execute lucrarile de reparatie periodica a drumurilor locale,
comunale si strazi din raionul Ialoveni:

a) reparatia unor strazi din localitate s. Rusestii Noi

b) reparatia unor strazi din localitate s. Zimbreni
in conformitate cu contractul de antrepriza nr. 06-14/349 din 21 august 2019 incheiat intre LS.
Administratia de Stat a Drumurilor si S.A. Drumuri Ialoveni, prevederile devizului de cheltuieli
anexat care este parte integrate a prezentului contract, cu detaliile de executare, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

Termenul de executare a Iucrarilor contractate este de 31 decembrie 2019.
Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Antreprenorul general;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului subantreprenorului sau ca urmare a unor
evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un fumizor al
subantreprenorului;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru

subantreprenorul;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Subantreprenorul va sista executarea lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul
in care Antreprenorul general considera necesar. Pe timpul suspendarii, subantreprenorul va proteja
si conserva lucririle in mod corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul general.
La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului general ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei.
In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatérilor efectuate pe teren, Antreprenorul
general va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in
care se constata ca sint lipsuri si deficient acestea vor fi aduse la cunostinta subantreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul general va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executare, cu reglementarllem vigoare si cu prevederile din contract. In functie
de constatdrile ficute Antreprenorul general »r ;';“ rgba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
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4.  Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj a unor strazi din localitate s. Rusestii Noi este
de 1548805,0 lei (un milion cinci sute patruzeci si opt mii opt sute cinci) lei inclusiv TVA,
conform devizului anexat, care este parte integrate a prezentului contract.

4. Valoarea lucririlor de constructiei-montaj a unor strazi din localitate s. Zimbreni este de
628 511,93 lei (sase sute doudzeci si opt mii cinci sute unsprezece lei, 93 bani) lei inclusiv TVA,
conform devizului anexat, care este parte integrate a prezentului contract.

Subantreprenorul restituie Antreprenorului general cheltuielele pentru serviciile de antreprinoriat in
marimea de 2% din valoarea totald a lucrarilor executate. :

Prezentul Contract stipuleazi plata in avans in suma de _0_%, suma necesara pentru achizifionarea
materialelor si inceperea lucrarilor.

Achitarile vor fi efectuate in termen de 60 de zile bancare de la data semndrii proceselor verbale de
executare a lucrdrilor si actelor de receptie (F2, F3).

Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Antreprenorul general. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita conform
prevederilor p. 4.4

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Antreprenorul general Subantreprenorului pentru lucrarile executate nu va fi conditionatad de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau

reducerea acesteia, se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate
Nu este cazul.

7. Drepturile si obligatiunile Subantreprenorului si ale Antreprenorului general

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Antreprenorul general la dispozitia Subantreprenorului, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.

Documentatia pusa la dispozitia Subantreprenorului se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b)  doua exemplare ramin la dispozitia Subantreprenorului dintre care un exemplar se pastreaza la
santier, iar
¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspecfia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Antreprenorul general sau Subantreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor sau
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Subantreprenor, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract
si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

Oferta anexata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Subantreprenorul va
prezenta Antreprenorului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare
necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de executare a lucrarilor, conform ordinii
tehnologice de executare.

Daca Antreprenorul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa continu instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul prin scrisori, de
cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doua exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare
utilizate.

Forma de garantie de buna execute agreata de Antreprenorul general este garantie bancara, transfer
direct la contul de gestiune sau retinerea succesiva din facturile partiale pentru situatile de lucrari in
cuantum de 5% din valoarea contractului.

Subantreprenorul, se angajeaza sa obtina garantia pentru o suma care reprezinta garantia de buna
executare a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului sub forma de garantie
bancara, sau transfer direct la contul de gestiune a Antreprenorului sau prin retinerea succesiva a
mijloacelor financiare conform proceselor'verbale a lucrarilor executate, in cuantum de 5% din
valoarea lunara a acestora pina la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste
retineri vor fi efectuate pina la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi
gestionate de catre Antreprenorul general, iar Subantreprenorul va fi instiintat de transferul
efectuat, precum si de destinatia lui.

Antreprenorul general trebuie sa restituie Subantreprenorului garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii asupra ei.
Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Antreprenorul general poate
retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Subantreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul 1.S”Administratia de Stat a Drumurilor” are dreptul de a supraveghea desfasurarea
lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li
se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati
legate de realizarea obligafiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare si sa i se dea toate lumuririle, conditia fiind ca prin
aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general sau Subantreprenorului. Informafiile
secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Antreprenorul general este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adrescaza in principiu
numai Subantreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorului general trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

Daca Subantreprenorul considera ca dispozitiile Antreprenorului general sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
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afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Antreprenorului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Antreprenorul general.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinja, cdilor de circulate si limitelor terenului pus la
dispozitia Subantreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sint obligafiuni ale Antreprenorului general.

Pentru verificarea trasurii de catre Antreprenorul general sau proiectant, Subantreprenorul este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Subantreprenorului de catre Antreprenorul general pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Subantreprenorul este obligat sd verifice documentele primite si sa instiinfeze Antreprenorul general
cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

Subantreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Antreprenorul general pentru respectarea
de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligafiunilor legale si profesionale.
Antreprenorul general are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in cauza.
Pe parcursul executurii lucrarilor, Antreprenorul general are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzutoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricurei lucrari sau parfi de lucrare necorespunzutoare din punct de
vedere calitativ.

In cazul neexecutarii de catre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.22., Antreprenorul

general poate opri lucrarile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrari,

punind in intirziere in acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa

compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,

artistice sau stitmifice, Subantreprenorul este obligat sa opreasca executarea lucrarilor in zona

respectiva si sa comunice Antreprenorului general, organelor de politie sau organelor competente

acest fapt.

In timpul desfasurarii lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa

retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,

care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate

utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

8. Forta de munca

8.1 Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de

9.1.

9.2.

9.8-

9.4.

9.5.

munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.  Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic
la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Subantreprenorul, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenor general.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurind posibilitatea acestora sa examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Subantreprenorul va anunta responsabilul
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tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si

masurarea lucrarilor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului si va

reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de

calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea

si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenor, iar in caz contrar, de Subantreprenorul.

Antreprenorul general trebuie sa puna la dispozitia Subantreprenorului, in cazul in care nu s-a

convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordarile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita amplasamentului
santierului. :

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se

suporta de catre Subantreprenor. In cazul mai multor subantreprenori, costurile se suporta

proportional de catre acestia.

Lucrarile executate de Subantreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Antreprenorului general, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in
acest sens o dispozitie expresa a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului.
Subantreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De
asemenea, el raspunde in fata Antreprenorului geeral de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Subantreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare
si se presupune ca ele corespund vointei Antreprenorului general, in care caz vor fi notificate
imediat.

Lucrarile vor incepe dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pina la expirarea
termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de
catre Antreprenor.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglitentei sau lipsurilor Subantreprenorului, lucrarile fiind
executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligariilor ce le revin.

Daca in legaturu cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecurui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractual nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul
cauzat tertel persoane este urmare a unei masuri dispuse de antreprenor in forma in care a fost
aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Subantreprenorul 1-a instiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

In cazul in care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
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11.6.

11.7.
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tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum si cu privire la lucrarile executate de alti
agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Antreprenorului general,
imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Antreprenorul general ramine raspunzator
pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Subantreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Antreprenor. El trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Subantreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Antreprenorul general, acesta
va fi despagubit de Subantreprenor in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de buna
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevedrile
punctului 7.9, in caz contrar Subantreprenorul suporta o penalitate in valoare de 5% din suma totala
a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Subantreprenorul poarta raspundere materiala in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 50 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si
Subantreprenorului i se va. retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Antreprenorul general poarta raspundere materiala in valoare de

0.1% din suma lucrarilor, pentru ficcare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a
prezentului contract.

11.11. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile

12.1.

a)

d)

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Antreprenorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca: :
Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Subantreprenor in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Antreprenorul general nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

Antreprenorul general notifica subantreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

Subantreprenorul a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe
capital;

b)  Subantreprenorul a abandonat contractul;

Subantreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
Subantreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
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3.3.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior
datii solicitate de reziliere.

13.4. Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va

13.5.

efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Subantreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa

14.1

14.2
14.3

14.4
14.5

14.6.

14.7.

efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul
articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Antreprenorul general poate continua executarea lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse

anexate.
. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
_In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
Prezentul Contract se considera incheiat si intra in vigoare la data semnarii, fiind valabil din
momentul semndrii lui si pina la executarea deplind a obligatiilor sale de catre parfi conform
prezentului Contract.
Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, 09 septembrie
2019.
Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

Antreprenor General

“DRUMURI IALOVENI” S.A.

MD6801, or. Ialoveni, str. Chilia 2

¢/f 1003600106403, TVA 6700042

BC Moldindconbank S.A., fil.Ialoveni
BIC: MOLDMD2X314

IBAN: MD26ML.000000002251514196
tel. 0268 29370, fax 0268 29376

§, Caunov
LY

lalovent—drumi@asd.md /- .

Subantreprenor

“VICOLIV GRUP” S.R.L.

MD6526, r-ul. Anenii Noi, s. Mereni
c/f: 1014600018975, TVA:3001021
BC ,,ProCredit Bank” S.A.

BIC: PRCBMD22

IBAN: MD31PR002251162576001498
tel. 069925965, tel (fax) 022 920-972
turcanu.liviul 989@yahoo.com
Director o

L. Turcanu
L.S
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Formular interdepartametal tipazat nir. C 3

aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate

pe funa decembrie an. 2019 ‘
Antreprenor general ~ S.A. DRUMURI IALOVENI! cod fiscal .1003600106403
Subantreprenor S.R.L. VICOLIV GRUP cod fiscal .1014600018975
Contract nr. 19 din 09 septembrie 2019
Denumirea obiectivului executat i adresa Lucrari de reparatie periodicd a drumurilor locale, comunale si

strdzi din raionul laloveni

Drumuri comunale si strazi BS/MEI

Reparatia unor strazi din com. Rusestii Noi

_ valoarea lucrarilor, lei \
DENUMIREA OBIECTELOR S o o din care pe luna raportata
~ CATEGORIILOR DE LUCRARI et clusiv g
CA ' B anulul inclusivlina _ ";\\_ncl_usw lucrdri
. . - : - total demontarea
| o ~ utillajului
A 1 2 3
Valoarea lucrarilor de antrepriza 1794 735,00 1270975,00
Total 1794 735,00 1270975,00
Taxa de valoarea adaugata 20% 358 947,00 254 195,00
Total general 2 153 682,00 1525170,00 | .. _—
LS
Subantreprenor____ S.R.L. VICOLIV GRUP Director L. Tukcanu

e
= 50C T Frs
L v DR 4

¥ TR

mndW

4 BRUMURI IALOVENI Director S.Caunov

; ?35

weti I L oY

Tny.

Executat:

WM

decembrie 2019

P R



Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor general 'S.A. DRUMURI IALOVENI
(denumirea )
Subantreprenor S.R.L. VICOLIV GRUP B <
(denumirea )
Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul
Obiect laloveni
{denumirea )
Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna DECEMBRIE 2019
Valoarea lucrarilor executate 1 525 170,00 Lei
Pret Valoare
Nr Simbol g : : inclusiv inclusiv salariu
ot hore Denumire Tucrari U.M. Cantitate Salav (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1] 2 | 3 ] 4 5 l 6 7
1. Reparatia unor strazi din localitatea s. Rusestii Noi 630 m.|
1 Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175 CP, 18500 .
I A . ,96 120,096
TSC21A1 mcluﬂsnv |m'prast|erea.1 100 010 | e | T
pamintului la 10 m, in teren m3 0,00 0,00
catg. |
2 Spor la consumurile de ore-
utilaj din art. TsC18A1, pentru
tran I pamintului pe
sportul pamintului p 100 114912 114,912
Tsc22A1 | fiecare 10 min plus, peste 010 | = | e
distanta prevazuta, teren catg. m3 0,00 0,00
i
K=2,00
3 Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70 mc,
cu motor cu ardere interna si 2
. — ; 553,80 55,38
TSCO3E1 comarfd? hidraulica, in pamint 100 0,10 B S
cu umiditate naturala, m3 0,00 0,00
descarcare in autovehicule
teren catg. |
4 Transportarea noroiului cu 12,447 186,713
TsI51A5 | autobasculanta de 10 tla t 15,00
distanta de: 5 km R o0
5 DHO2B Scarificarea usoara a 100m2 24,61 114,048 2 806,721




3

impietruirii pina la 10 cm

4 0,00 0,00
adincime cu autogreder,
inclusiv reprofilarea
K=2,00
6 Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra sparta
M300, pentru drumuri, cu 540,915 239 571,253
DA12B asternere mecanica, executat m3 442,90
. . . 34,596 15 322,568
cu impanare fara innororire, h
-18cm
7 Amorsarea suprafetelor
straturilor de baza in vederea 9 496,10 14 054,228

DI107 aplicarii unui strat de beton t 1,48

asfaltic el 0,00
8 Imbracaminte de beton asfaltic
cu agregat mare SKPg-l,

DB19G executata la cald, in grosime , m2 2 460,50 177,135 435 839,437
de 6,0 cm, cu asternere 3,46 8512,346
mecanica

9 Amorsarea suprafetelor
straturilor de baza in vederea 9 496,10 7027,114

DI107 aplicarii unui strat de beton t 0,74 =

asfaltic 0,00 e
10 Imbracaminte de beton asfaltic
cu agregate marunte,

DB16H exec.utata la cald SMBg-11/2.3, m2 2 460,50 139,676 343 673,536
grosime de 4,0 cm, cu ' 2,883 7 093,622
asternere mecanica
Total capitol: 1 043 449,391
inclusiv saiariu 30928,536
1.1.2. Acostamente

11 Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural si a

TSEOSB pl?tforumelor de teransamz-ente, 100m2 7,03 81,648 573,985
prin taierea damburilor si 0,00 0,00
deplasarea in goluri a
pamintului sapat in teren catg.

I
12 Consolidarea acostamentelor 42,438 29 834,119

DI115 cu un strat de piatra sparta de m2 703,00
10 cm 1,828 1284,959
Total capitol: 30 408,105




1 2 3 4| 5 6 7
Inclusiv salariu 1 284,959
Total capitol: 1073 857,495
Inclusiv salariu 32 213,495
Total Lei 1073 857,50
Asigurari sociale si medicale 22,5% 7 248,04
Cheltuieli directe 1081 105,53
Cheltuieli de regie 12,5 % 135 138,19
Beneficiu de deviz 4,5% 54 730,97
Total 1270 975,00
TVA 20 % 254 195,00
1525170,00

Total deviz:
Inclisiv salariu

Intocmit $.R.L. “VICOLIV GRUP” Director L. Turcanu

Subantreprenor:

2 WOLDD VAN
Aprobat S.A. ”Drumuri laloveni” - sectorul [ zec &orghie

Antreprenor general:

laloveni

“DR
IALOVENT"

TR
UMURL b




Formalar tipizas
Anexa 1 |2 Ordinul Ministerutyl Finnangelor al Republidi Muldova
nr.11K din 26 angust 017

Ul M ﬂ” " =
Tiprosenme | k MpAKaYy MAmMcTepcTaa Grmaneos Pecryfimnm Mungona
2 118 01 26 anryer 2017 ¢
FACTURA FISCALA Seria, Nr.
HAJIOTOBASI HAKJTAJTHA A Cepun, e EAA001566767
8. Fouia de parcurs  seria: data;
Data eliberirii /data livrarii ~ 26.12.2019 /20.12.2019 TTyTenoif mict cepus Jara
Hata seinucin /nata mocTasKu 9. Transportator cf/nr.TVA /
ITepeno3unk ¢.x./ kox HIIC
L. Furnizor: VICOLIV GRUP S.R.L., SMERENI Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22 |c.f./ n.TVA 1014600018975 /
TTocrarmmk }.x./xom HAC 3001021
2. Cumpiritor/beneficiar:  DRUMURI IALOVENI S.A., ORIALOVENI Chilla nr.2 Cont MDO6TRPCBS518430A010124A, £/ TVA 1003600106403 /
Hoxynarens/nonysarens Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X $x/kon HIC 6700042
3. Delegatie seria numir data delegatul 4. Documente anexate \ Proces verbal din 20.12.2019
JloBeperHoCTS CEPUS HOMep nara JENeTHPOBaHHEL IpnnaraeMete ToKyMeHTE!
5. Punct incircare 6. Punct desciircare 7. Redirijiri
ITynxr norpyaku IlyHKr pasrpysku Iepeanpecosku
10.1 102 10.3 104 10.5 10.6 10.7 108 109 10.10 10.11 10.12
Denumirea mirfurilor/activelor, serviciilor sl codul pozitiei | Unitate | Cantitatea Pre¢ unitar | Valoarea totali | Cota Suma totald a Valoarea Alts Tip ambalaj | Nomir Masa
tarifare al mirfi/activului de mirfurilor/ac | fird TVA, lei| firi TVA,lei | TVA,% TVA, lei mirfurilor/activelor | informatie |Tim ymaxosku| locuri | brutd, tone
H POB/AKTHEOB, YCIYT H KOJ T0Bap masuri ttvelor, 1lena Obmasg cyMmMa | Crabka O6mas cymma , serviciilor, lel Apyras Komn- Macca
NO3ULKH TOBAPA/ACTHRA, Emunun volumul egusne Ge3 | G6es HAC, nees | HAC, % HJC, neen CronMocts WML 9ECTBO 6pyTToO,
a serviciilor HIC, nees TOBapOB/aKTHROB, MecT TORH
naMepe | Kommgectso YCIYT, Niees
HHA | ToBupoB/URTH
BOB, 00BEM
yeryr
Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, bue 1 1270975 1270975,00| 20 254195,00 1525170,00
comunale si strazi din r-nul Ialoveni, s. Rusestii Noi
11. TOTAL (pe factura fiscald) / Beero (o Hanorosoit HAKIITHOIH) 1270975,00 X 254195,00 1525170,00 X X X 0,00
12. Permis eliberarea:  director Liviu Turcanu Aplicata semnitura digitali de citre Furnizor\Ilpumenena
Oroyck undposas noanucs [locrasmuka
Pa3permi:
Func{la, numele, prenumele , semnitura \ JlomkAOCTS, haMumis, HMA, TOITHCE
13. Predat marfurile/activele (serviciile):  girector Liviu Turcanu : Aplicatd semndtura digitald de citre Furnizor\ITpuMerena
Cran ToBapbI/axTHBEL (YCITyTHi) undposas nogmucy [Mocrapimka
LS Functia, numele, prenumele , semnatura \ JJomKHOCTS, GaMUIILA, uMS , TTOLIHCH
yI.H Py Fhoror ] .
14. Primit mirfurile/activele intermediarul (transportatorul):
TIpuAs TOBAPEY/aKTHBEI MoCpeAHHK (TICPEBOITHK)
Functiz, numele, pr le, dtura\ JT &, haMImIa, UMs , ToANHCcE
15. Predat mirfurile/activele intermediarul
(transportatorul)::
Cnian Topaphl/aKTHEBE IOCPENRUK (IIEPEBO3YHK)
Functia, numele, pr le, dtura \ ]I b, b HMA ,
16. Primit mirfurile/activele (serviciile) director Stefan Caunov Aplicata semnitura digitala de citre Cumparator\Ilpumenena
cumpiiritorul/beneficiarul; undpopas nommucs Mokynarens
[Ipunsn ToBapE/aKTHBEI (YCTyTH)
TIOKYTIaTeNb/MIOTydaTeNns
Functia, numele, pr le, dtura \ J{ h, M,
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Formular interdepartametal tipazat nr. €3
¢probat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate

pe luna decembrie an. 2019 ¥
Antreprenor general  S.A. DRUMURI IALOVENI cod fiscal .1003600106403
Subantreprenor S.R.L. VICOLIV GRUP cod fiscal .1014600018975
Contract nr. 19 din 09 septembrie 2019
Denumirea obiectivului executat si adresa Lucrari de reparatie periodicd a drumurilor locale, comunale si

strazi din raionul laloveni

Drumuri comunale si strazi

BS/MEI

Reparatia unor strazi din com. Zimbreni (s. Gaureni)

valoarea lucrdrilor, lei

DENUMFREA_(:S:BIEC'I;.ELOR B aul din care pe luna raportata
. : o e la inceputu
CATEGORI!ILOR DE LUCRARI . : x5
. o anului, inclusiv luna inclusiv lucrari
TApartats total _de montare a
utillajului
A 1 2 3
Valoarea lucrarilor de antrepriza 523 760,00 523 760,00
Total 523 760,00 523 760,00
Taxa de valoarea adaugata 20% 104 752,00 104 752,00
Total general 628 512,00 628 512,00
TAY
Subantreprenor S.R.L. VICOLIV GRUP Director L.Turcanu

: Q&
Antre,érem_ar gfnem .sA ,R URI IALOVENI
\Ea

\7

Executat: decembrie

2019

D;’rect&r S.Caunov

(functia, dd/ﬁ:)e, em

(functio, numele, semnétura,

f TEEC ce,




Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor general §.A,, DRUMURI IALOVENI

(denumirea )

Subantreprenor S-R.L. VICOLIV GRUP

(denumirea )
Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul
Obiect ialoveni

(denumirea )

Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna DECEMBRIE 2019

Valoarea lucrarilor executate 628 512,00 Lei

Pret Valoare
Nr Simbol ; i . g inclusiv inclusiv salariu
£ e Denumire lucrari Uu.m Cantitate Ealoei] (EQlto%e0ll6)
(lei/U.M.) (lei/u.Mm.)
1 2 3 4 5 6 [ 7
1. Reparatia unor strazi din localitatea com. Zimbreni, s. Gaureni, str. Alexandru cel Bun 210 m.l.
1 Sapatura mecanica cu
autogreder de pinala 175 CP, 1 200.96 -
. . . ! ,048
TsC21A1 mcluﬁsnv |muprastuerea; 100 005 | =it | seclea
pamintului la 10 m, in teren m3 0,00 0,00
catg. |
| 2 Spor la consumurile de ore-
utilaj din art. TsC18A1, pentru
transportul pamintului pe 100 1149,12 57,456
TsC22A1 | fiecare 10 m in plus, peste m3 e 0,00 066 =
distanta prevazuta, teren catg.
K=2,00
3 Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70 mc,
cu motor cu ardere interna si
] o . 553,80 27,69
TsCO3EL comar?d? hidraulica, in pamint 100 0,05 -
cu umiditate naturala, m3 0,00 0,00
descarcare in autovehicule
teren catg. |
4 Transportarea noroiului cu
12,447 93,356
TSI51A5 a%rtobasculanta de10tla ¢ 7,50
distanta de: 5 km 0,00 0,00
5 Scarificarea usoara a
N T 114,048 1166,711
DHO28 um;pueetruum pina la 10 cm 100m2 10,23
adincime cu autogreder, 0,00 0,00
inclusiv reprofilarea




K=2,00

6 Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra sparta
M300, pentru drumuri, cu 528,401 97 394,946
DA12B asternere mecanica, executat m3 184,32
. . ) 34,596 6 376,735
cu impanare fara innororire, h
-18 cm
7 Amorsarea suprafetelor
straturilor de baza in vederea 9 496,10 5792,621
DI1107 aplicarii unui strat de beton t 0,61 = =
. 0,00 0,00
asfaltic
8 Imbracaminte de beton asfaltic
cu agregat mare SKPg-II,
DB19G executata la cald, in grosime m2 1023,50 179831 ~ B B0 7Y
de 6,0 cm, cu asternere 3,46 3 540,901
mecanica
9 Amorsarea suprafetelor

straturilor de baza in vederea 9 496,10 2 943,791

DI107 aplicarii unui strat de beton t 0,31 =
. . 0,00 0,00
asfaltic
i

10 Imbracaminte de beton asfaltic

cu agregate marunte,

DB16H exec.utata la cald SMBg-11/2.3, m2 1023,50 139,488 142 766,275
grosime de 4,0 cm, cu 2,883 2 950,751
asternere mecanica
Total capitol: 433 909,071
Inclusiv salariu 12 868,386
1.1.2. Acostamente

11 Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural si a
platformelor de terasamente, 81,648 167,378

TsEOSB prin taierea damburilor si 100m2 205 | i SR
deplasarea in goluri a o O
pamintului sapat in teren catg.

i
12 Consolidarea acostamentelor 41,33 8 460,147

DI115 cu un strat de piatra sparta de m2 204,70
10 cm 1,828 374,155
Total capitol: 8 627,525
Inclusiv salariu 374,155
Total : 442 536,596

inclusiv salariu

13 242,541




1 2 3 4 5 6 7
Total Lei 442 536,60
Asigurari sociale si medicale 22,5% 2 979,57
Cheltuieli directe 445 516,17
Cheltuieli de regie 12,5% 55 689,52
Beneficiu de deviz 4,5 % 22 554,26
Total 523 760,00
TVA 20% 104 752,00
628 512,00
Total proces-verbal: . —————=
Inclisiv salariu 13242,54
’,@}\JBUCA u« \
L’Ltg:r':iprenor: 'S.R.L “VICOLIV GRUP” Plibitar L Juitanys
/ \n; CNDS, -
Aprobat S.A. ”Drumuri laloveni” — sectorul Sef sgel }f’v Cm;;ré‘?q 4 N
Antreprenor general:  laloveni © 57 'ALOVE rwnt{ta:‘ nu / ¥mnatura
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Pormulsr opizai
Anexa | la Ordinnl Ministeralut Fianantelor al Republicll Moldova
ar 1N din 20 angust 2047

lw m l ' “ a
1 ¥ npAasy ®umarcon Peciy! Manzora
Ne 118 or 28 anryora 2017 ¢
FACTURA FISCALA Seria, Nr.
HAJIOTOBAS H. Cepus, Ne  EAA001566766
8. Fouia de parcurs  seria: data:
Data eliberirii /data livririi  26.12.2019 /20.12.2019 TTyresoit muct cepHs IaTa
Aara bimicy /nata noctapk 9. Transportator cf/nr.TVA /
Tlepeno3unk ¢.x./xox HIOC
1. Furnizor: VICOLIV GRUP S.R.L., SMERENI Cont MD31PR002251162576001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22 | £/ nr.TVA 1014600018975 /

IMocTaBumk

$x/xor HIAC 3001021

Tloxynatens/nonyuarens  Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X

2. Cumpiritor/beneficlar: DRUMURI IALOVENI S.A., OR.IALOVENI Chilia nr.2 Cont MDO6TRPCBS518430A01012AA,

cf/nr,TVA 1003600106403 /
¢b.x./kom HAC 6700042

3. Delegatie seria ____ numir data delegatul 4. Documente anexate Proces verbal din 20.12.2019
JloBEpeRHOCTE Cepust HOMEp Qlara JleTIerApOBaHHEIA Tlpunaraemtte lokymeHTH
5. Punct incircare 6, Punct descircare 7. Redirijiri
Tlynxr norpysku ITyskT pasrpyssu Tepeanpeconkn
10.1 10.2 103 10.4 105 10.6 10.7 10.8 109 10.10 10.11 10.12
Denumirea mirfurllor/activelor, servichlor ! codul pozitiel |Unitate | Cantitatea Pref unitar | Valoarea totali Cota Suma total} 2 Valoarea Alta Tip ambalaj | Numiar Masa
tarifare al mirfii/activului de mirfurilor/ac | fird TVA, lei | fArd TVA, lei TVA,% TVA, lei mirforilor/activelor | informatie | Tum ymaxoaki | locuri | brutd, tone
HaWMEROBIHITE TOBAPOB/aKTHBOR, YCITYT H K0T ToBapHOHA misurd ttvelor, Iena O6mrag cymMa | Crabka O6man cymMmMa » servictilor, lel Hpyraa Konn- Macca
TIO3HLHH TOBAPA/aCTHRA. Emrun | volumul equunm 6ea | 6es HJIC, nees | HJIC, % HJC, nees CroumocTs uHOpMaLU HECTRO 6pyTro,
a serviclllor HIIC, nees TOBAPOB/aKTHBOR, MecT TOHH
nmepe | Komuuectso YCRYT, lieed
HHR | TOBapOB/AKTH
BOB, 06BeM
yenyr
Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, buc 1 523760 523760,00]20 104752,00 628512,00
comunale si strazi din r-nul laloveni, com. Zimbren, 5.
Gaureni
11. TOTAL (pe factura fiscali) / Beero (1o HATOroBol HakmaaHolH) 523760,00 X 104752,00 628512,00 X X X 0,00
12. Permis eliberarea:  director Liviu Turcanu Aplicati semnatura digitali de citre Furnizor\IlpumeHena
Ormyck nycpoad noxmuck MocTapomxa
Paspenni:
Functia, nurnele, pr le, 2\ JT T, ¢ HMS,
13. Predat mirfurile/activele (serviciile): director Liviu Turcanu Aplicati semnitura digitala de citre Fumnizor\IIpumcHera
Caan ToBapEl/akTHBH (YCIyTH) mmdposas noarmcs MocTapmuxa
Functia, numele, pr le , Atura \ JT 5, i,

LS.

14. Milglit mirfurile/activele intermediarul (transportatorul):

TIpumsn ToBapLY/aKTHBEI MOCPEAHEK (nepeBoaynk)

15, Predat mirfurile/activele intermediarul

Funcfla, numele, prenumele , semn5tura \ JIOIKHOCTE, (MM, UM , NOAITHCE

(transportatorul)::
Cnan ToBApKY/aKTUBEI IOCPETHUK (nepepo3unK)

16. Primit miirfurile/activele (serviciile)
cumpiritorulbeneficiarul:

director Stetan Caunov

Func(la, numele, pr 5 2\ JT i

b, P b s

Aplicati semnitura digitala de citre Cumpiritor\TlprMenena
umdposad noxmucs Hokynarens

IIprus ToBapEl/akTHBH (yCITyTH)
TOKYTIATENh/MOMyYaTen,

&

Functia, numele, prenumele , semnitura \ JI 15, §
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