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»03”iulie 2023 s.Lunga r-1 Floresti

(municipiu, oras)

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

—

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3wdpl-MD-
1683878998720 din data 12 mai 2023, intre Primaria Lunga, cu sediul in, s.Lunga r-1 Floresti,
(denumirea autoritaii ) (localitatea)

telefon: 025045295, fax: 025045297, IDNO 1007601007217 reprezentat prin,

primar Burduja Galina in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SA ,,Drumuri-Soroca”
(numele, prenumele si functia conducétorului) {denumirea operatorului economic)

cu sediul MD 3005 in mun. Soroca str. Feofania Budde 27, telefon: 069931851,
023029684 ,fax 023022540 IDNO 1003607003279 autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. 36961 din ,,13” mai 2022, eliberatd de I.P. “Agentia Serviciilor Publice”,pe un
termen de ____ ani, pentru genurile de activitate Alte avtivitati anexe transporturilor terestre,
exploatarea autostrazilor, alte activitati de expediere si transport, reprezentat prin
Administraror(interimar) Cojocaru Ion , in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sd execute lucrarile de reparatie capitala a drumului str. Moara din
s.Lunga r-nul Floresti in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum §i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de - luni si 60 zile dupa primirea ordinului de
incepere a executiei i asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract. ' .
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca comstrangerea act1v1ta§11 se
datoreaza urmatoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caletului de sarcini, or executarea lor In asemenea codifii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;
calamitatilor naturale recunosdgifite’s
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2.4. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrdrilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucririlor sau a unor parti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisici. In baza acestei notificri, Beneficiarul va convoca
comisia de recepiic pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieigi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 1 562 347,52 (Un

milion cinci sute saizeci si doua mii trei sute patruzeci si sapte lei 52 bani) lei MD | inclusiv
TVA 260 391,25 (doua sute saizeci de mii trei sute nouazeci si una lei 25 bani) lei MD.

(suma cu cifre si litere

3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 3 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se¢ va face imediat dupa verificarca si acceptarea situatici de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmad cd lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE S$I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE
BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatic necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, $a finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,




Formular interdepartament tipizat nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr.17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVA
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna septembrie 2023

Investl.tqr Primaria s. Lunga raionul Floresti c/f 1007601007217
(Beneficiar)

Antreprenor &.A. "Drumar Soroca™ c/f 1003607003279
general

Subantreprenor

Contract Nr. Nr. 26 din 03 iulie 2023

Denumirea obiectului de executat si - Lucrdrile de reparatie capitala a drumului str.
adresa Moara din s. Lunga r-nul Floresti

Cod CPV - 45233142-6

Valoarea lucrarilor executate, lei
Denumirea obiectelor, Din care pe luna raportata
categorilor de lucrari De la inceputul . .
aruiul. Trelusic Inclusiv lucrari
! Total de montare a
luna raportata . .
utilagului
A 1 2 3
Valoarea lucrarilor de antrepriza 1 301 956,27 1 301 956,27
Taxa de valoarea adaugata
20 % 260 391,25 260 391,25
Total general 1 562 347,52 1 562347,52

Antreprenor S.A. "Drumuri Soroca" Director Ion Cojocaru

Functia, numele, semnatura

Beneficiar Primar Galina Burduja

Functia, numele, semnatura

Ex. L. Panciuc
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