

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de eficiență energetică și renovare a clădirilor publice în mun. Chișinău, Lot3”;**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 47899/W/02/2 Lot 3 din 16 martie 2021;**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria municipiului Chișinău;**
4. Adresa beneficiarului: **bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 83;**
5. Țara: **Republica Moldova;**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Parte a unei asocieri, în calitate de partener (membru secund);**

a) antreprenor asociat

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent în lei
a) inițială	2 877 764 euro	55 914 954,52
b) finală	2 877 764 euro	55 914 954,52

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu a fost cazul;**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **12 luni;**

b) efectiv realizată: **10 luni;**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

a. Nr.2 din 22.07.2022;

b. Nr.6 din 22.07.2022;

c. Nr.4 din 26.07.2022;

d. Nr.7 din 18.11.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu a fost cazul**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Denumirea lucrării	Volum
Lucrări de înlocuirea a tâmplăriei	1 583 m ²
Lucrări de izolare termică și finisare fațade și soclu	13 826 m ²
Lucrări de izolare termică și reparație acoperiș tip terasă	3 474 m ²
Lucrări de izolare termică și reparație acoperiș tip șarpantă	4 462 m ²
Lucrări de montare a sistemelor de ventilare, în complex	Pentru 71 250 m ³
Lucrări de execuție a sistemului termic interior, în complex	Pentru 971 radiatoare
Lucrări de modernizare a sistemului interior de iluminare	5181 corpuri led

Montarea sistemelor fotovoltaice	69 kW
Montarea Punctelor Termice Individuale	2 buc
Montarea sistemului monitorizare și management (Smart metering), (contoare pentru apă caldă și rece, energie electrică și termică)	4 seturi

Data completării: 28.10.2024

Semnat: _____

Nume: Axentii Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL „Foremcons”

Contract Agreement No. 47899/W/02/2 Lot 3

THIS CONTRACT AGREEMENT is made on the 16 day of March, 2021.

BETWEEN

- (1) The Municipality of Chisinau, having its principal place of business at 83 Stefan cel Mare blvd., Chisinau MD-2012, Republic of Moldova hereinafter called "the Employer"), and
- (2) The Joint Venture of
 - (i) Techno Test SRL, a corporation Incorporated under the laws of Republic of Moldova under reg. No. 1003600030906 and having its principal place of business at 66 M. Eminescu str., Chisinau MD-2012, Republic of Moldova (Lead Partner),
 - (ii) Foremcons SRL, a corporation Incorporated under the laws of Republic of Moldova, having its principal place of business at Padurii str. 8, office 308 Chisinau, Moldova, MD-2002 (Partner)

all together hereinafter called "the Contractor".

WHEREAS the Employer invited tenders for the execution of the Works, described as Energy Efficiency Rehabilitation of 17 Public Buildings, Re-tender (Lot 1: 3 Hospitals; Lot 2: 6 Lyceums and Lot 3: 8 Lyceums)) and has accepted a Tender by the Contractor for the execution and completion of these Works for the Lot 3 and the remedying of any defects therein, and the Employer agrees to pay the Contractor the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

The Employer and the Contractor agree as follows:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.
2. The following documents, in order of precedence, shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.
 - (a) the Letter of Acceptance
 - (b) the Letter of Tender
 - (c) the Particular Conditions
 - (d) the General Conditions
 - (e) the Specification
 - (f) the completed Schedules and any other documents forming part of the Contract
3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as indicated in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
4. Payment of the amounts due to the Contractor under the Contract may only be made to the following bank account(s):

Payee's Account Name: Techno Test S.R.L

Payee's Account No. (IBAN): MD49PR00222418433S001978

Payee's Bank Name: BC ProCreditBank SA

Payee's Bank Address: bd. Stefan cel Mare si Sfanta Ana, 65, Chisinau, Republic of Moldova

SWIFT CODE: PRCBMD22.

Payee's Bank's Correspondent details:



Correspondent Bank Name: ProCredit Bank AG

Address: Frankfurt am Main, Germany

SWIFT CODE: PRCBDEFF


5. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

Agreement to be executed in accordance with the laws of the Republic of Moldova on the day, month and year indicated above.

Signed by: Ion CEBAN

Name and Title of Signatory: Mayor-General

For and on behalf of the Employer




Date: 26/03/2024

Signed by: Gheorghe BURDILA


Name and Title of Signatory: Director Techno Test SRL

For and on behalf the Contractor



Signed by: Dumitru Acsentii

Name and Title of Signatory: Director Foremcons SRL



Date: _____



Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 4 din 26.07.2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice
în mun. Chișinău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică
a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău, în valoare de 1 321 241 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 324-C/21 din 18.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 26 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Svetlana MIHAILESCU, director LT „B. P. Hașdeu”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

f) Ion MUSTAȚĂ, Șef DETS Botanica

2. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100105.237, adresa poștală str. Zelinski nr.36, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 3640 m², volumul construcției, 46510 m³, numărul de etaje: 4, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnică:

Se permite recepția la terminarea lucrărilor. Până la recepția finală de efectuat controlul instalării și volumelor executate conform HG 360 din 25.06.1996
08.06.2023 N. Moroi

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei fișe și trei anexe numerotate, cu un total de șase fișe, a fost încheiat astăzi 26 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Svetlana MIHAILESCU

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu Ungureanu

f) Ion MUSTEAȚĂ

Official stamps and signatures of the receiving commission members, including the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Municipality of Chișinău.

10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

PRIMIT:

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: Gheorghe BURDILĂ

Partener:

SRL „Foremcons”

Director: Dumitru AXENTII

Beneficiar

Primăria mun. Chișinău/
DGETS

Șef adj.: Andrei PAVALOI



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ____ din „22” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: _____

Diriginte de șantier: _____



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „26” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: _____

Diriginte de șantier: _____



Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „26” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „26” iulie 2022

Lista
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

No sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: _____

Diriginte de șantier: _____



la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „26” iulie 2022

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Bogdan Petriceicu Hașdeu	Eptisa	Director liceu	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Proiectare					
Izolarea termică a pereților					
Izolarea termică a acoperișului					
Înlocuirea tâmplăriei exterioare					
Reabilitarea sistemului de ventilație					
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii					
Modernizarea sistemului de iluminat					
Instalarea sistemului Fotovoltaic					
Sistemul de management al energiei					
Montarea Punctului Termic Individual					
Măsuri fără eficiență energetică					

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 22.07.2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice
în mun. Chișinău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică
a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău, în valoare de 675 573 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 342-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 22 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Daniela VACARCIUC, director LT „V. Alecsandri”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

f) Ion MUSTAȚĂ, Șef DETS Botanica

3. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100104,033, adresa poștală str. Mazililor 34A, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 1775 m², volumul construcției, 20950 m³, numărul de etaje: 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se deceptă recepția la terminarea lucrărilor. Până la recepția finală de efectuat controlul calitatii și volumelor executate conform HG 860 din 25.06.1996.

N. Moroi

08.06.2023



9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 22 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Daniela VACARCIUC

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu UNGUREANU

f) Ion MUSTEAȚĂ



10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: **George BURDILĂ**



Partener:

SRL „Foremcons”

Director: **Dumitru AXENTII**



**PRIMIT:
Beneficiar**

**Primăria mun. Chișinău/
DGETS**

Șef adj : **Andrei PAVALOI**



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „22” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „22” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: _____

Diriginte de șantier: _____



Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „22” iulie 2022

Lista
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Bogdan Petriceicu Hașdeu	SRI «TECHNO TEST» SOCIETATEA CU RĂSPUNSABILITATE LIMITATĂ REPUBLICA MOLDOVA, CHIȘINĂU Căminul nr. 100/100 Strada Ștefan cel Mare nr. 100/100 100036	Eptisa	Director liceu	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Proiectare						
Izolarea termică a pereților						
Izolarea termică a acoperișului						
Înlocuirea tâmplăriei exterioare						
Reabilitarea sistemului de ventilație						
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii						
Modernizarea sistemului de iluminat						
Instalarea sistemului Fotovoltaic						
Sistemul de management al energiei						
Montarea Punctului Termic Individual						
Măsuri fără eficiență energetică						

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 6 din 22.07.2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice
în mun. Chișinău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică
a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Natalia Dadiani bloc 1”

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău, în valoare de 581 850 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 344-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 22 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Valentina ȚÎPU, director LT „N. Dadiani”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

3. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT N. „Dadiani 1”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100507,027, adresa poștală str. Calea Ieșilor 21, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 1780 m², volumul construcției, 21000 m³, numărul de etaje: 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor. Până la recepția finală de efectuat conform HG 860 din 12.5.2006 și Volumului executat conform HG 860 din 12.5.2006
08.06.2023 N. Moroi

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 22 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Valentina ȚÎPU

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu UNGUREANU

10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

PRIMIT:

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: Gheorghe BURDILĂ



Partener:

SRL „Foremcons”

Director: Dumitru AXENTII



Beneficiar:

Primăria mun. Chișinău/ DGETS

Șef adj.: Andrei PAVALOI



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „22” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „22” iulie 2022

Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:


Diriginte de șantier:



Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „22” iulie 2022

Lista
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

No sunt



Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic _____

Diriginte de șantier _____



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Bogdan Petriceicu Hașdeu	Eptisa	Director Iliecu	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Proiectare					
Izolarea termică a pereților					
Izolarea termică a acoperișului					
Înlocuirea tâmplăriei exterioare					
Reabilitarea sistemului de ventilație					
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii					
Modernizarea sistemului de iluminat					
Instalarea sistemului Fotovoltaic					
Sistemul de management al energiei					
Măsuri fără eficiență energetică					

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 4 din 18.11.2022

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice
în mun. Chișinău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică
a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Natalia Dadiani bloc 2”

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău, în valoare de 299 100 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 344-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 18 noiembrie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Valentina ȚÎPU, director LT „N. Dadiani”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

3. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT N. „Dadiani 2”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100507,462 adresa poștală str. Trușeni 3, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 1230 m², volumul construcției, 9460 m³, numărul de etaje: 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor. După la recepția finală se efectuează controlul și ștergutul volumelor executate conform HC 860 din R.S. de 1996.
08.06.2023 N. Manol



9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 18 noiembrie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Valentina ȚÎPU

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu UNGUREANU



10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

PRIMIT:

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: Gheorghe BURDILĂ



(Semnătura: L.Ș.)

Partener:

SRL „Foremcons”

Director: Dumitru AXENTII



(Semnătura: L.Ș.)

Beneficiar:

Primăria mun. Chișinău/
DGETS

Șef adj: Andrei PAVALOI

(Semnătura: L.Ș.)



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „18” noiembrie 2022

Lista
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

No sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: Tovarnitschi Iulian

Diriginte de șantier: Epas Theorghe
Vascan G.



Anexă nr.2
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „18” noiembrie 2022

Lista
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

No sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: Tovarnitchi Le -

Diriginte de șantier: Șos yheorghe -

Vascan G.



Anexă nr.3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. ___ din „18” noiembrie 2022

Lista
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

No sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: *Tovaruțchi G*

Diriginte de șantier: *Gros yheorghe*

G. Vascan



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Nataia Dadiani, 2	SRL „Techno Test”	Eptisa	Director liciu	PIU Chișinău	DGETS
Proiectare					
Izolarea termică a pereților					
Izolarea termică a acoperișului					
Înlocuirea tâmplăriei exterioare					
Reabilitarea sistemului de ventilație					
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii					
Modernizarea sistemului de iluminat					
Sistemul de management al energiei					
Măsuri fără eficiență energetică					

INVESTITOR:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 4 din 18.07.2023

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice în mun. Chișinău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”

Obiectul Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău este executat în cadrul contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

Lucrările au fost executate în baza nr. 324-C/21 din 18.08.2021 valabilă pînă la 18.06.2023, Primăria mun. Chișinău.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea la data de 18.07.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei Pavaloi – șef adjunet DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel Cerescu – inginer DGETS

c) Mihailescu Svetlana – Directorul Liceului;

d) Cătălin Crețu inginer Eptisa ;

e) Sergiu Ungureanu – Unitatea de Implementare a Proiectelor ;

f) Ion Mustață – Șef DEETS Botanica

2. Au mai participat la recepție:

a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b. Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c. Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d. Iurie Zama – reprezentant SRL „Technotest”;

e. Efros Gheorghe – reprezentant SRL „Foremcons”.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate în luna iulie 2022;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și a fost completată.

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 26.07.2022 pînă în prezent, respectiv pe durată de 12 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 1 321 241 euro.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De a recepționa lucrările în fază finală la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău;

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: expirarea perioadei de garanție a lucrărilor de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău cât și prin lipsa pretențiilor la lucrările realizate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De supus recepției finale lucrările de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău;

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100105.237, adresa poștală str. Zelinski nr.36, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol:

3640 m², volumul construcției, 46510 m³, numărul de etaje: 4, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 18 iulie 2023 în cinci exemplare.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Mihailescu Svetlana - Directorul Liceului

d) Cătălin Crețu inginer Eptisa

e) Sergiu Ungureanu – Unitatea de Implementare a Proiectelor

f) Ion MUSTEAȚĂ - Șef DEETS Botanica

10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău**, se consideră recepționat în faza finală.

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: Gheorghe BURDILĂ



Partener:

SRL „Foremcons”

Director: Dumitru AXENTII



Beneficiar:

**Primăria mun. Chișinău/
DGETS**

Șef adj.: Andrei PAVALOI



Bogdan Petriceicu Hașdeu	SRL „TechnoTest”	Epitisa	Director liceu	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Proiectare						
Izolarea termică a pereților						
Izolarea termică a acoperișului						
Înlocuirea tâmplăriei exterioare						
Reabilitarea sistemului de ventilație						
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii						
Modernizarea sistemului de iluminat						
Instalarea sistemului Fotovoltaic						
Sistemul de management al energiei						
Montarea Punctului Termic Individual						
Măsuri fără eficiență energetică						



Lista
observațiilor comisiei de recepție finală:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Vascan Grigore

Responsabil tehnic:

Toranișchi Gelian

Responsabil tehnic:

Danilov Denis

Diriginte de șantier:



Lista
constatărilor comisiei de recepție finală:

Nu sânt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Vascan Grigore

Responsabil tehnic:

Tovarnitchi Iulian

Responsabil tehnic:

Danilov Denis

Diriginte de șantier:



INVESTITOR:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 18.07.2023

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice în mun. Chișinău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”

Obiectul Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău este executat în cadrul contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

Lucrările au fost executate în baza nr. 342-C/21 din 18.08.2021 valabilă pînă la 18.06.2023, Primăria mun. Chișinău.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea la data de 18.07.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei Pavaloi – șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel Cerescu – inginer DGETS

c) Daniela Vacarciuc – Directorul Liceului;

d) Cătălin Crețu inginer Eptisa ;

e) Sergiu Ungureanu – Unitatea de Implementare a Proiectelor ;

f) Ion Mustață – Șef DEITS Botanica

2. Au mai participat la recepție:

a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b. Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c. Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d. Iurie Zama – reprezentant SRL „Technotest”;

e. Efros Gheorghe – reprezentant SRL „Foremcons”.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate în luna iulie 2022;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și a fost completată.

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 26.07.2022 pînă în prezent, respectiv pe durată de 12 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 675 573 euro.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De a recepționa lucrările în fază finală la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău;

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: expirarea perioadei de garanție a lucrărilor de eficiență energetică și renovare termică a V. Alecsandri”, mun. Chișinău cât și prin lipsa pretențiilor la lucrările realizate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De supus recepției finale lucrările de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău;

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100104,033, adresa poștală str. Mazililor 34A, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol:

1775 m², volumul construcției, 20950 m³, numărul de etaje: 3, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 18 iulie 2023 în cinci exemplare.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Daniela Vacarciuc - Directorul Liceului

d) Cătălin Crețu inginer Eptisa

e) Sergiu Ungureanu – Unitatea de Implementare a Proiectelor

f) Ion MUSTEAȚĂ - Șef DEETS Botanica

10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău**, se consideră recepționat în fază finală.

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: Gheorghe BURDILĂ



(Semnătura: L.S.)

Partener:

SRL „Foremcons”

Director: Dumitru AXENTII



(Semnătura: L.S.)

Beneficiar:

Primăria mun. Chișinău/

DGETS

Șef adjunct: Andrei PAVALOI



(Semnătura: L.S.)

Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție finală
nr. "din 18" iulie 2023

Bogdan Petriceicu Hașdeu	SRL „TechnoTest”	Eptisa	Director liceu	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Proiectare						
Izolarea termică a pereților						
Izolarea termică a acoperișului						
Înlocuirea tâmplăriei exterioare						
Reabilitarea sistemului de ventilație						
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii						
Modernizarea sistemului de iluminat						
Instalarea sistemului Fotovoltaic						
Sistemul de management al energiei						
Montarea Punctului Termic Individual						
Măsuri fără eficiență energetică						

Lista
observațiilor comisiei de recepție finală:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Vascan Grigore

Responsabil tehnic:

Torarnitchi' Julian

Responsabil tehnic:

Teodor Denis

Diriginte de șantier:



Lista
constatărilor comisiei de recepție finală:

Nu sînt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Vascan Grigore

Responsabil tehnic:

Tovarnitchi Gelian

Responsabil tehnic:

Dașev Deniș

Diriginte de șantier:



INVESTITOR:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 6 din 17.07.2023

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice

în mun. Chișinău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică

a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Natalia Dadiani bloc 1”

Obiectul Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău este executat în cadrul contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

Lucrările au fost executate în baza nr. 344-C/21 din 26.08.2021 valabilă pînă la 26.06.2023, Primăria mun. Chișinău.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea la data de 17.07.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei Pavaloi – șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel Cerescu – inginer DGETS

c) Valentina Țîpu – Directorul Liceului;

d) Cătălin Crețu inginer Eptisa ;

e) Sergiu Ungureanu – Unitatea de Implementare a Proiectelor ;

2. Au mai participat la recepție:

a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b. Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c. Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d. Iurie Zama – reprezentant SRL „Technotest”;

e. Efros Gheorghe – reprezentant SRL „Foremcons”.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate în luna iulie 2022;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și a fost completată.

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 26.07.2022 pînă în prezent, respectiv pe durată de 12 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 581 850.00 euro.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De a recepționa lucrările în fază finală la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Dadiani 1”, mun. Chișinău;

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: expirarea perioadei de garanție a lucrărilor de eficiență energetică și renovare termică a „Dadiani 1”, mun. Chișinău cât și prin lipsa pretențiilor la lucrările realizate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De supus recepției finale lucrările de eficiență energetică și renovare termică a LT „Dadiani 1”, mun. Chișinău;

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100507,027, adresa poștală str. Calea Ieșilor 21, destinația: instituție de învățămînt, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol:

1780 m², volumul construcției, 21000 m³, numărul de etaje: 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2023 în cinci exemplare.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

/ c) Valentina Țipu - Directorul Liceului

d) Cătălin Crețu inginer Eptisa

e) Sergiu Ungureanu – Unitatea de Implementare a Proiectelor

9. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău**, se consideră recepționat în fază finală.

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: Gheorghe BURDILĂ

(Semnatura, L.S.)



Partener:

SRL „Foremcons”

Director: Dumitru AXENTII

(Semnatura, L.S.)



Beneficiar:

**Primăria mun. Chișinău/
DGETS**

Șef adj.: Andrei PAVALOI

(Semnatura, L.S.)




Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție finală
nr. ___ din „17” iulie 2023

Bogdan Petriceicu Hașdeu	„Techno Test”	Eptisa	Director Judec	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Proiectare						
Izolarea termică a pereților						
Izolarea termică a acoperișului						
Înlocuirea tâmplăriei exterioare						
Reabilitarea sistemului de ventilație						
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii						
Modernizarea sistemului de iluminat						
Instalarea sistemului Fotovoltaic						
Sistemul de management al energiei						
Măsuri fără eficiență energetică						

Lista
observațiilor comisiei de recepție finală:

Nu sunt.



Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: *Vascan Grigore* *6.7.2023*

Responsabil tehnic: *Forarutchi Iulian*

Responsabil tehnic: *Sanitor Luis*


Diriginte de șantier: _____




Lista
constatărilor comisiei de recepție finală:

Nu sunt.

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: *Vascan Grigore* - 

Responsabil tehnic: *Torarnitchi Iulian* - 

Responsabil tehnic: *Davileu Denis* - 

Diriginte de șantier: _____



INVESTITOR:

Primăria mun. Chișinău

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 4 din 17.07.2023

Proiect: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice

în mun. Chișinău

Contract: Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică

a 8 licee

Obiect: Instituția Publică Liceul Teoretic „Natalia Dadiani bloc 2”

Obiectul Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău este executat în cadrul contractului nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

Lucrările au fost executate în baza nr. 344-C/21 din 26.08.2021 valabilă pînă la 26.06.2023, Primăria mun. Chișinău.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea la data de 17.07.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei Pavaloï – șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel Cerescu – inginer DGETS

/ c) Valentina Țîpu – Directorul Liceului;

d) Cătălin Crețu inginer Eptisa ;

e) Sergiu Ungureanu – Unitatea de Implementare a Proiectelor ;

2. Au mai participat la recepție:

a. Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b. Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c. Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d. Iurie Zama – reprezentant SRL „Technotest”;

e. Efros Gheorghe – reprezentant SRL „Foremcons”.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate în luna iulie 2022;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și a fost completată.

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 26.07.2022 pînă în prezent, respectiv pe durată de 12 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 299 100,00 euro.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De a recepționa lucrările în fază finală la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „Dadiani 2”, mun. Chișinău;

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: expirarea perioadei de garanție a lucrărilor de eficiență energetică și renovare termică a „Dadiani 2”, mun. Chișinău cât și prin lipsa pretențiilor la lucrările realizate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De supus recepției finale lucrările de eficiență energetică și renovare termică a LT „Dadiani 2”, mun. Chișinău;

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100507.462 adresa poștală str. Trușeni 3, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 1230 m²,

volumul construcției, 9460 m³, numărul de etaje: 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 17 iulie 2023 în cinci exemplare.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Valentin Țîpu - Directorul Liceului

d) Cătălin Crețu inginer Eptisa

e) Sergiu Ungureanu – Unitatea de Implementare a Proiectelor

9. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău**, se consideră recepționat în fază finală.

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: **George BURDILĂ**

(Semnătura, I.S.)



Partener:

SRL „Foremcons”

Director: **Dumitru AXENTII**

(Semnătura)



Beneficiar:

**Primăria mun. Chișinău/
DGETS**

Șef adj.: **Andrei PAVALOI**

(Semnătura, I.S.)



Anexă nr.1
la procesul-verbal de recepție finală
nr. ___ din „17” iulie 2023

Bogdan Petriceicu Hașdeu	SRL „TechnoTest”	Eptisa	Director liceu	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Proiectare						
Izolarea termică a pereților						
Izolarea termică a acoperișului						
Înlocuirea tâmplăriei exterioare						
Reabilitarea sistemului de ventilație						
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii						
Modernizarea sistemului de iluminat						
Sistemul de management al energiei						
Măsuri fără eficiență energetică						

Lista
observațiilor comisiei de recepție finală:

Nee sunt.

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Vascan Grigore

Responsabil tehnic:

Terarnitchi Iulian

Responsabil tehnic:

Davila Dan

Diriginte de șantier:



Lista
constatărilor comisiei de recepție finală:

Nici seent.

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: *Vascan Grigore*

Responsabil tehnic: *Tovarnitchi Yulian*

Responsabil tehnic: *Carida Denis*

Diriginte de șantier: _____





CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI"

0104/485 nr. 21 XI. 2020

Scrisoare de recomandare

Vă adresez această scrisoare de recomandare pentru a vă prezenta **compania de construcții "Foremcons" SRL**, având în vedere că aceasta a devenit partenerul nostru de încredere în scurt timp, datorită succesului de care dă dovadă.

Am ales să colaborăm cu această companie datorită calității deosebite a serviciilor de construcție prestate și a eficienței acestora. Totodată, echipa din cadrul companiei date, prin profesionalismul membrilor săi, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre punctuale legate de serviciile de construcție.

Confirmăm cu exactitate că **"Foremcons" SRL** dă dovadă de responsabilitate, organizare a lucrărilor la cel mai înalt nivel, seriozitate, operativitate și competență remarcabilă.

În concluzie, recomandăm compania dată ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa și apreciem serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite care o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.



Directorul liceului
Ex. Cămin. B. 022 354822

VACARCIUC Daniela

Str. Mazililor 34-A, MD-2020, municipiul Chișinău, Republica Moldova
Tel.: (022) 354822, www.chisinauedu.md, e-mail: valecsandrichisinau@gmail.com



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „PRINCEPSA NATALIA DADIANI”

Nr. 01-03/ 1433 din 22.11.2022

Scrisoare de recomandare

Ținând cont de buna colaborare pe care am avut-o cu compania de construcții “Foremcons” SRL, ne declarăm mulțumiți de serviciile prestate, de promptitudinea și profesionalismul reprezentanților acestei firm Ț.

Pe parcursul executării lucrărilor de construcție, compania a dat dovadă de operativitate, calitate a lucrărilor efectuate, experiență și cunoștințe profunde în domeniu. Menționăm că pe parcursul derulării contractului nu au fost înregistrate careva obiecții asupra calității lucrărilor, întrucât echipa “Foremcons” dispune de înalte aptitudini profesionale, etice și umane.

Am rămas mulțumiți în urma acestei colaborări și din acest considerent recomandăm compania de construcții “Foremcons” drept un partener extrem de serios în afaceri care duce la îndeplinire sarcinile contractuale în cele mai bune condiții și ne exprimăm intenția de colaborare și pe viitor cu această firmă.



**Directorul
Instituției Publice Liceul Teoretic
„Principesa Natalia Dadiani”**

Țipu Valentina



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT SECTORUL BOTANICA
LICEUL TEORETIC „BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU”

nr. 01-03/145 din 28.07.2022

SCRISOARE DE RECOMANDARE

În cadrul proiectului "EFICIENȚA ENERGETICĂ", în conformitate cu prevederile contractului, nr. 47899/W/02/1 Lot 3, Letter of acceptance din 24 februarie 2021, în anul 2021 LICEUL TEORETIC "BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU", sectorul Botanica, str. Nicolae Zelinski 36/4, mun. Chișinău a colaborat cu SRL "FOREMCONS", inclusiv lucrările de proiectare.

În procesul de proiectare au fost oferite de către SRL "TECHNO TEST" soluții tehnice moderne cu utilizarea materialelor energoeficiente și utilajelor moderne. Prestarea serviciilor a fost calitativă și la timp conform proiectului.

În cadrul proiectului de execuție au fost oferite soluții privind:

- izolarea termică a clădirii,
- schimbarea acoperișului,
- modernizarea sistemului de încălzire,
- schimbarea ferestrelor și ușilor de intrare,
- schimbarea becurilor de iluminat în interior,
- instalarea bateriilor solare,
- instalarea aparatelor de ventilare.

Administrația LICEULUI TEORETIC "BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU" este mulțumită de prestarea serviciilor de o calitate înaltă în corespundere cu documente de licitație, actelor normative și legislative în vigoare de către SRL "FOREMCONS" și personal d-liu Efros Gheorghe, diriginte de șantier.

Directorul liceului



Mihailescu Svetlana