
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reabilitatre și modernizare a drumului de 

acces auto de la drumul L452 spre stația de pompare în s. Scoreni r-nul Strășeni . Obiect 

nr. 01/15-20 (sectorul PC6+60-PC13+13) 

2. Numărul şi data contractului__nr. 10  din 29 martie 2022___________ 

3. Denumirea/numele beneficiarului___Primăria Scoreni, raionul Strășeni________________ 

4. Adresa beneficiarului_____s. Scoreni, raionul Strășeni_____________________________ 

5. Ţara___Republica Moldova__________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____Antreprenor________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    ___3 072 281,05 lei_______   _________-_____________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ___3 072 281,05 lei_______ _________-_____________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:________nu au fost_________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată _______8 luni calendaristice________________________________________ 

b) efectiv realizată ___4 luni calendaristice________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 01 din 24 /08/ 2022_ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

________________________________-___________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

__________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 27.02.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dan MOȘNEAGA 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei:  PLAN-TOBY S.R.L. 
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