

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1..Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparative a incaperilor Centrului de Medicina Legala (sectia Tanatologie,coridorul sectiei medico-criminalistice,depozitul)**

2. Numărul și data contractului **Nr. 53 din 18.11.2014.**

3..Denumirea/numele beneficiarului: **Centrul de Medicina Legala mun.Chisinau.**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau str, Corolenco 8.**

5.Țara:**Republica Moldova**

3.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:Antreprenor general
(se notează obțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general(lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7.Valoarea contractului	exsprimata in moneta In care s-a Incheat contractul	exsprimata in echivalent dolari SUA
-------------------------	---	---

a)inițială (la data semnării contractului):	1 599 400 lei.	-----
b)filiala (la data finalizării contractului)	2 067 459 lei.	-----

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**

9.Perioada de executare a lucrării (luni) **-8 luni**

a) contractată – **8 luni**

b) efectiv realizată – **7 luni**

c) motivul de decalarea termenului contractat(dacă este cazul),care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.2 din 07.04.2017.**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

Reparatia sectiei Tanatologie ,coridorul sectiei medico-criminalistice, depozitul, sa fie receptionata final.

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară cu referinte in mod special la suprafete sau volume fizice ale pincipalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării **25.03.2019.**

Semnat

Nume

Funcția în cadrul firmei

Denumirea firmei și sigiliu

Gutium Anatolie

Director Tehnic

Graficon-AV SRL





ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 1-11535/15 data 03.12.2015

Semnătura

ACORD ADIȚIONAL nr. 3 la contractul nr.53 din „18” noiembrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi „02”, noiembrie 2015 în m. Chișinău, între firma SC „Graficon AV”, SRL, în persoana d-lui Director Anatol Gutium și Centrul de Medicină Legală în persoana d-lui Director Valeri Savciuc în scopul modificării Contractului nr.53 din „18” noiembrie 2014 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr.1-8289/4 din „03” decembrie 2014, înregistrat la Trezoreria Chișinău cu nr.200631 din 19 decembrie 2014

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru a CML, unde suma contractului de antrepriză nr.53 din 18 noiembrie 2014 se majorează cu + 468059,40 lei ceea ce constituie 29.26%, însă din lipsa mijloacelor financiare lucrările prevăzute în documentația de deviz, lucrări adăugătoare – raport de verificare cu numărul de înregistrare 3873 din 13.11.15, vor fi achitate din veniturile mijloacele serviciilor medicale și parțial din surse bugetare prevăzute p/u anul 2016


Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi ne modificate rămânând obligatorii în continuare

Prin prezentul acord, termenul de valabilitate a contractului se prelungește pînă la 31.12.2016. Contract se aplică următoarele modificări:



art. 243-04	+	177070,0 lei	c/t	240124304122801
art. 242-04	+	290989,40 lei	c/t	210109051211228
total		468059,40 lei		

acordul se consideră încheiat la data semnării lui. Suma totală a contractului constituie 2068459.40 lei incl. TVA 344743.23 lei (Două milioane șasezeci și opt mii patru sute cincizeci și nouă lei 40 bani)

FURNIZOR

Chișinău str. Industrială, 10
SC Graficon – AV SRL
c/f 1007600046745
c/d 2224009481
BC Moldindconbank SA fil. Centru
MOLDMD2X309
TVA 040374
Director  A. Gutium

BENEFICIAR

MF TS Chișinău bugetul de stat
Centrul de Medicină Legală
c/f 1006601004105
Cod fiscal 1006601004105
c/t 226401/240124304122801
c/t 226301/210109051211228
Director  V. Savciuc
Cont. șef  C. Mihalaș



recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1599400,00 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale: **599400,0 lei – Anul.2014:**
- 4.3. c/t 226401/240111317122801 - 349000,0 lei
- 4.4. c/t 226301/210109051211228 - 150000,0 lei
- 4.5. c/d226401/240111317122802 - 100400,0 lei, Anul.2015-1000000,0 lei
- 4.6. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.7. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.8. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.9. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 12.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind pe integrantă a prezentului contract:
- scrierea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

Anul 2014 c/d 226301/210109051211228 -150000,0lei
 c/d 226401/240111317122801 -349000,0lei
 c/d 226401/240111317122802 -100400,0lei

TOTAL -599400,0lei
 Anul 2015 - 1000000,0lei

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”

Centrul de Medicină Legală
 Mun Chișinău str. Vl. Corolenko 8
 Tel/Fax :022727466
 c/d226301/210109051211228
 c/d 226401/240111317122801
 c/d 226401/240111317122802

c/f 1006601004105
 TREZMD2X

“ANTREPRENOR”

SC”GRAFICON-AV”SRL
 Mun Chișinău str. Industrială 10
 Tel/Fax :022285658
 BC”MOLDINDCONBANK” S.A.
 FILIALA „CENTRU
 c/d 2224009481 MOLDMD2X309
 c/f 1007600046745




“BENEFICIAR”

Ion Cuvșinov

Director CML

Anatol Gutium

Director



L.S.

BENEFICIAR: Centrul de Medicină Legală

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.2 din 07 aprilie 2017

privind lucrarea *reparație capitală a secției Tanatologie mun. Chișinău, coridorul secției medico-criminalistice, depozitul* executată la obiectul Centrul de Medicină Legală în cadrul contractului nr. 53 din 18 noiembrie 2014 încheiat între Centrul de Medicină Legală și GRAFICON AV SRL pentru lucrările de reparație capitală a încăperilor Centrului de Medicină Legală.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în următoarea componență:

- Savciuc Valeri;
- Ambroci Victor;
- Grinceșen Eugeniu
- Daraban Tamara (Mihalaș Claudia se află în concediu de boală)

2. A mai participat la examinarea lucrărilor
Gutium Anatolie, directorul GRAFICON AV SRL.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a neajunsurilor enumerate în procesul verbal nr. 1 de recepție la terminarea lucrărilor din 22 martie 2017, a constatat următoarele:

- Lucrările au fost executate și recepționate conform contractului (inceputul lucrărilor ianuarie 2015, terminarea lucrărilor iulie 2015);
- Valoarea obiectului este de ~~2067736 lei~~; *2067459 lei*
- Observațiile comisiei prezentate în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor au fost înlăturate în termenii stabiliți.

4. Comisia, în urma constatărilor făcute, propune: lucrarea "*reparația capitală a secției Tanatologie mun. Chișinău, coridorul secției medico-criminalistice, depozitul*" executată la obiectul Centrul de Medicină Legală să fie recepționată final.

5. Comisia recomandă următoarele: Antreprenorul este responsabil de asigurarea calității lucrărilor executate pe parcursul a cinci ani din data finalizării lor, iar Beneficiarul va monitoriza obiectul și va înainta în scris sesizări Antreprenorului despre defecțiunile depistate cauzate de calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor efectuate.

Președinte: Valeri SAVCIUC
Membri: Victor AMBROCI
Eugeniu GRINCEȘEN
Tamara DARABAN

Din partea antreprenorului Graficon – AV SRL
Anatol GUTIUM





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

18/03094/001 din 08.08.18

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 129

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“08” august 2018Chișinău, str. M. Dosoftei, 99
(municipiu, oraș, județ)**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 18/03094 din “26” 07 2018, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 55 din “13” iulie 2018, între **Directia generală educație, cultură, tineret și sport (DGECTS)**, cu sediul în Chișinău (denumirea autorității contractante) (localitatea) str. Mitropolit Dosoftei, 99, telefon: 022201601, fax: _____, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0005250 din 04.03.2002, reprezentat prin **Rodica Gutu, șef**, în calitate de Beneficiar, (numele, prenumele și funcția conducătorului) pe de o parte, și **„Graficon-AV” SRL**, cu sediul în Chișinău, str. Industrială, 10, (denumirea operatorului economic) (localitatea) str. Industrială, 10, telefon: 022-28-56-58, fax: _____, e-mail: graficonav@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0068121 din 15.08.2007, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 040854 din 14.11.2012, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcțiile ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare reprezentat prin, **Viorica Gutium, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **Lucrări de reparație categorie generală la Liceul Teoretic “Ion Creangă” str. Studentilor, 10/3** (descrierea succintă), Cod CPV: **45453000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 184 201,00 lei (Un milion una sută optzeci și patru mii două sute unu lei, 00 bani)** (inclusiv TVA – 197 367,00 lei) cu acordarea unui avans de 10 % din valoarea contractului.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale 100% conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale în termen de 2 luni.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "08" august 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Direcția generală educație, tineret și sport	"Graficon-AV" SRL
Adresa: Chișinău, Mitropolit Dosoftei, 99	Adresa: mun.Chișinău, str.Industrială 10
Tel./Fax: 022-20-16-01	Tel./Fax: 022-285658
Denumirea Băncii: MFTS	Denumire a Băncii: BC" Moldindconbank"
Adresa Băncii: str. A. Pușkin, 33	Adresa Băncii: Str. Armenească, 38
Cod Bancar: TREZMD2X	Cod Bancar: MOLDMD2X309
Cont de decontare: MD90TRPDAK20000000377500	Cont de decontare: MD84ML000000002224009481
Cod fiscal: 1007601010600	Cod fiscal: 1007600046745

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

Șef  Rodica Guțu

Contabil Șef  T. Popova
L.Ș.



"ANTREPRENOR":

Director  Viorica Gutium



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- 1..Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie categorie generala la Liceul Teoretic Ion Creanga str Studentilor,10//3**
2. Numărul și data contractului **Nr. 129 din 08.08.2018.**
- 3..Denumirea/numele beneficiarului: **DGETS mun.Chisinau.**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau str, M.Dosoftei,99**
- 5.Țara:**Republica Moldova**
- 3.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:Antreprenor general
(se notează obțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general(lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
- 7.Valoarea contractului
- | | exsprimata in moneta
In care s-a
Incheat contractul | exsprimata
in echivalent
dolari SUA |
|---|---|---|
| a)inițială
(la data semnării contractului): | 1 184 201 lei. | ----- |
| b)filiala
(la data finalizării contractului) | 1 184 201 lei. | ----- |
- 8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**
- 9.Perioada de executare a lucrării (luni) **-4 luni**
- a) contractată **- 4 luni**
 - b) efectiv realizată **- 3 luni**
 - c) motivul de decalarea termenului contractat(dacă este cazul),care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
- 10.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 13.11.2018.**
- 11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
Lucrari de reparatie categorie generala la Liceul Teoretic Ion .Creanga sa fie receptionata final.
- 12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară cu referințe in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării **23.03.2019.**

Semnat _____

Nume _____

Funcția in cadrul firmei _____

Denumirea firmei și sigiliu _____

Gutium Anatolie

Director Tehnic

Graficon-AV SRL



EXPERIENȚĂ SIMILAR

1..Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia capitala a sectiei de Neurologie.**

2. Numărul și data contractului: **Nr.33 din 28.04 .2013.**

3..Denumirea/numele beneficiarului: **Spitalul Republican ACSR IMSP
R.Moldova**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Drumul Viilor 34**

5.Țara: **Republica Moldova**

3.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general(lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7.Valoarea contractului	exsprimata in moneta In care s-a Incheat contractul	exsprimata in echivalent dolari SUA
-------------------------	---	---

a)inițială (la data semnării contractului):	<u>1 751 056 lei.</u>	-----
b)filiala (la data finalizării contractului)	<u>2 164 266 lei.</u>	-----

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,natura acestora și
modul lor de soluționare: **n-au fost**

9.Perioada de executare a lucrării (luni) **-3 luni**

a) contractată – **3luni**

b) efectiv realizată – **3 luni**

c) motivul de decalarea termenului contractat(dacă este cazul),care va fi
susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 10.11.2014.**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

De receptionat obiectul nominalizat

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența
similară cu referinte in mod special la suprafete sau volume fizice ale
pincipalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completarii 25.03.2019.

Semnat _____

Nume Gutium Anatolie

Funcția in cadrul firmei Director Tehnic

Denumirea firmei si sigiliu Graficon-AV SRL



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 33
Din 28 mai 2014

**Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE**

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării licitaţiei publice nr. 789/14 din 19 mai 2014, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, nr. 36/14 din 08 mai 2014, între IMSP Spitalul Republican al ACSR, cu sediul în mun. Chişinău, str. Drumul Viilor, 34,
(denumirea autorităţii contractante) (localitatea)
Cont 225139717, telefon 72 - 90 - 41, fax 72- 90 - 92, e-mail spital_acsr@mail.md, înregistrat la reprezentat prin director E.Vasiliev, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SC" Graficon-AV" SRL,
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului) (denumirea operatorului economic)
cu sediul în mun. Chişinău, str. Industrială, 10, telefon/fax: 28-56-58, e-mail graficonav@mail.ru,
(localitatea)
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007600046745 din 15.08.2007, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia A MMII nr. 040854 din 14.11.2012, eliberată de Camera de Licenţiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcţii de clădiri şi construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări, reprezentat prin director tehnic A.Gutium, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele şi funcţia conducătorului)

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparaţie capitală a secţiei neurologie şi a încăperilor administrative conform necesităţilor IMSP Spitalul Republican ACSR (descrierea succintă), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 3,0 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar.

Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1751056,00 lei (Un million șapte sute cincizeci și una mii cincizeci și șase lei MD) (inclusiv TVA).**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.


6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.



ACHIZIȚII PUBLICE /59

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT
Nr. 1-7649/14 data 11.11.2014
Semnătura *[Signature]*



ACORD ADIȚIONAL nr.10

din "24" octombrie 2013 la contractul de antrepriză nr.33 din "28" mai 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "24" octombrie 2014, în mun. Chișinău, într-SC "Graficon-AV" SRL în persoana directorului d-lui A. Gutium, IMSP Spitalul Republican al ACSR, în persoana directorului d-lui E. Vasiliev, în scopul modificării Contractului nr.33 din "28" mai 2014 (numit în continuare Contract) înregistrat de către Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-394/14 din "13" iunie 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al IMSP Spitalul Republican al ACSRm Cod CPV : 45453000-7 nr.27 din "24" octombrie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.


Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Majorarea contractului cu 413210,00 lei (Patru sute treisprezece mii două sute zece lei 00 bani).
2. Suma finală a contractului va constitui 2164266,00 lei (Două milioane una sută șaiszeci și patru mii două sute șaiszeci și șase lei 00 bani).
3. În legătură cu necesitatea efectuării lucrărilor exterioare și interioare suplimentare, termenul de executare lucrărilor se prelungește cu 30 zile calendaristice.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC":

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":



Articolul 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14.6. Contractul este valabil până la 30.09.2015.

BENEFICIAR

adresa poștală
m.Chișinău.str.Drumul viilor, 34

cont de decontare/trezoreria
Nr. 22247014983043

banca

"Banca de Economii" SA

Filiala 1. Chișinău

denumirea

adresa poștală a băncii

cod

Nr. BECOMD2X609

cod fiscal : 1006601003968

(semnătura autorizată)

L.Ș.

ANTREPRENOR

adresa poștală
m.Chișinău.str.Industrială, 10

cont de decontare
Nr. 2224009481

banca

BC "Moldindconbank" SA

Filiala Centru, Chișinău

denumirea

adresa poștală a băncii

cod

Nr. MOLDMD2X309

cod fiscal 1007600046745

(semnătura autorizată)



* În funcție de specificul lucrărilor care fac obiectul achiziției, autoritatea contractantă este în drept să includă careva clauze suplimentare.

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr 1

Din 10 noiembrie 2014

**„Reparația capitală a secției neurologie și
încaperilor administrative a IMSP Spitalul
Republican al ACSR ”**

Beneficiarul: - *IMSP Spitalul Republican al Asociației
curativ-sanatoriale și de
Recuperare*

Executantul :- „Graficon- AV” SRL

Exemplarul -



PROCES - VERBAL
de recepție finală
nr.1
din 10 noiembrie 2014

Obiectul: „ Reparația capitală a secției neurologie și încăperilor administrative a IMSP SR ACSR „este executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 33 din 28 mai 2014 și acord adițional nr. 10 din 24 octombrie 2014.

Lucrările au fost efectuate de către „Graficon – AV”SRL în baza autorizației nr. AMMII 940854 din 14.11.2012, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul de pe 3 noiembrie 2014 până pe 10 noiembrie 2014 , fiind formată din:

Președintele comisiei- Antonova Lidia – vicedirector pe gospodărie IMSP SR ACSR,

Membrii comisiei: Rodica Cioclea – specialist principal ACSR

Ala Bejenari – contabil-șef IMSP SR ACSR

Angela Radu – șef serviciu economic IMSP SR ACSR

Vasile Pascal – Președintele Comitetului Sindical IMSP SR ACSR.

Valentin Covalgiu – reprezentantul SC “Valco-Proiect” SRL

Anatol Gutium – antreprenor general „Graficon-AV”SRL

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției a constatat următoarele:

- Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate fără defecțiuni;
- Lucrările au fost complet terminate la data de 31 octombrie 2014
- Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

- Reparația capitală s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 1 iulie 2014 până pe 31 octombrie 2014, respectiv pe o durată de 4 luni
- Valoarea obiectului este de 2184148,00 lei , inclusiv lucrări de proiectare 16450,00 lei, verificarea și expertiza proiectului 3432,00 lei, lucrări de montaj construcții 2164266,00 lei.
- În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune : obiectul să fie acceptat pentru recepția finală;
- Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin aceea că lucrările au fost executate în termenii prevăzuți de contract și fără obiecții esențiale;
- Comisia de recepție finală recomandă următoarele: antreprenorul este responsabil de asigurarea calității în decurs de 60 luni, iar investitorul va monitoriza comportarea obiectului și în cazul depistării defecțiunilor cauzate de calitatea materialelor folosite sau a lucrărilor efectuate, va înainta sesizări antreprenorului pentru înlăturarea lor;
- Prezentul proces- verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 10 noiembrie 2014 în 4 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele:

L.Antonova




Membrii:

R.Cioclea




A.Bejenari



A.Radu



V.Pascal



V.Covalgiu

A.Gutuim



EXPERIENȚĂ SIMILAR

1..Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia capitala a sectiei de Hepatogastrologie.**

2. Numărul și data contractului: **Nr.39 din 29.iunie .2012.**

3..Denumirea/numele beneficiarului: **Spitalul Republican ACSR IMSP
R.Moldova**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Drumul Viilor 34**

5.Țara: **Republica Moldova**

3.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general(lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7.Valoarea contractului	exsprimata in moneta In care s-a Incheat contractul	exsprimata in echivalent dolari SUA
-------------------------	---	---

a)inițială	1 316 592 lei.	-----
------------	-----------------------	-------

(la data semnării contractului):

b)filiala	1 704 944 lei.	-----
-----------	-----------------------	-------

(la data finalizării contractului)

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,natura acestora și
modul lor de soluționare: **n-au fost**

9.Perioada de executare a lucrării (luni) **-2,5 luni**

a) contractată **- 2,5luni**

b) efectiv realizată **- 2,5 luni**

c) motivul de decalarea termenului contractat(dacă este cazul),care va fi
susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 1.11.2012.**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

De receptionat obiectul nominalizat

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența
similară cu referinte in mod special la suprafete sau volume fizice ale
pincipalilor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completarii **25.03.2019.**

Semnat

Nume

Functia in cadrul firmei

Denumirea firmei si sigiliu

Gutium Anatolie

Director Tehnic

Graficon-AV SRL





„APROB”
Directorul IMSP
SR ACSR
E. Vasiliev
” 2012

PROCES - VERBAL de recepție finală

nr. 1
din „1” 11 2012

Obiectul: „ Reparația capitală a secției hepatogastrologie a IMSP SR ACSR „este executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 39 din 29.06.2012 și acord adițional nr 2 din 07.09.2012

Lucrările au fost efectuate de către „Graficon – AV” SRL în baza autorizației nr. AMMII 029104 din 02.11.2007, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul de pe 24.10.2012 până pe 01.11.2012, fiind formată din:

Președintele comisiei- Nicolae Leșan – vicedirector IMSP SR ACSR
Membrii comisiei: Rodica Cioclea – specialist principal ACSR

Lidia Antonov – vicedirector pe gospodărie IMSP SR ACSR

Ala Bejenari – contabil șef IMSP SR ACSR

Vasile Pascal – Președintele Comitetului Sindical al IMSP SR ACSR

Galina Medvedev – șefa secției hepatogastrologie IMSP SR ACSR

Zinaida Cauș – asistentă șefă a secției hepatogastrologie

Iurie Ghieș – executantul proiectului „Roman & Emeș SRL

Anatol Gutium – antreprenor general, „Graficon – AV” SRL

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției a constatat următoarele:

- Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate fără defecțiuni;
- Lucrările au fost complet terminate la data de 23.10.2012;
- Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- Reparația capitală s-a efectuat pînă la finisarea de la data de 23.07.2012 pînă pe 23.10.2012, respectiv pe o durată de 3 luni
- Valoarea obiectului este de 1738624,20 lei, inclusiv lucrări de proiectare 29599,20 lei, verificarea și expertiza proiectului 4080,00 lei, lucrări de montaj construcții 1704944,00 lei.