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DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului “Lucrari de reparatie a drumului de acces spre s. Suric
(tronsonul prin s. Sagaidac)”

2. Numarul si data contractului nr. 63 din 14 august 2024

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Cimislia

4. Adresa beneficiarului or.Cimislia, str.Stefan cel Mare 12

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul
(se noteazd optiunea corespunzatoare)

a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 1484700 lei MD
b) finala (la data finalizarii contractului) 1484700 lei MD

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 30 zile

b) efectiv realizata 30 zile

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 19 septembrie
2024.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu sint

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte

Digitally signed by Birnaz Lucian

Data completarii: Date: 2025.08.25 22:08:50 EEST
ReasomMoldSign Signature

Semnat: Location: Moldova

Nume: Lucian Birnaz MOLDOVA EUROPEANA

Functia in cadrul intreprinderii: Director comercial
Denumirea intreprinderii: Service Tulis



b)

c)

d)

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 63

privind achizitia prin__licitatie deschisa

» 14 7 august 2024 __or. Cimislia

(municipiu, orag)

Digitally signed by Cissa Natalia

I PARTEA GENERALA Date: 2024.08.16 09:59:07 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

PARTILE CONTRACTANTE [MOLDOVA EUROPEANA |
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Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp-MD-
1720273478773 din data _06 iulie 2024 , intre Consiliul Raional Cimislia, cu sediul in or. Cimislia,
str._Stefan cel Mare, 12, tel 0 241 2 20 58, fax: 0241 2 33 99, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr. 1007601008915 reprezentat prin Talmaci Andrian - Presedinte

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si_SRL ,.Service Tulis., ,

cu sediul in _r. Taloveni, s.Costesti str. Stefan cel Mare 117, telefon: _060889918 , fax:
IDNO_1007605004579 autorizat pentru activitatea in constructii: Extras din Registrul de Stat
al  persoanelor  juridice nr. 527105  din ,, 21 ” iulie 2023 , eliberati de
Jpe un termen de _ ani, pentru genurile de activitate Constructii,

reprezentat prin _Bérzan Lucian_, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.
(numele si funcfia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. L.1. Antreprenorul se obligd sia Lucriri de reparatie a drumului de acces spre s. Suric L560
(transonul prin s. Sagaidac) in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de

executie, precum §i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 30 zile  dupa primirea ordinului de
incepere a executiel si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendati daci constrangerea activitatii se datoreaza
urmadtoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitaii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatca legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd §i In modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va dispune



Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receplie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 1 484 700,00 (Un

milion patru sute optzeci si patru mii saptesute lei, 00 bani MD, inclusiv TVA_247 450,00 (dou3
sute patruzeci si sapte mii patru sute cincizeci lei, 00 bani MD.

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupi primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive

de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucréarilor care nu sunt in litigiu va fi plititad imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cdnd procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
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pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este previzutd in contract sau se
poate deduce In mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de citre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4 5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sé le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corecti si completi.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucririlor.

4.7. Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori
este posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea
va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fira platd, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa §i va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta fsi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd prezinte garantia de buni
executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Sub forma retinerilor din facturi in cuantum de 5 % din valoarea viitorului contract.
4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atéat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice gi nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cat
rezultatele se Tnscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie informatia si sa nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de
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santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeazd dificultdi in executie, care genereazi cheltuicli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinti, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si s péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii $i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) Indepartarea sau refacerea oricarei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolugiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasci executia lucrarilor in zona respectiva si
sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfagurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentind cile de acces libere, sa
retragd utilajele, sd indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobirile, si
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizifiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL S1 SUBANTREPRENORII
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8.5

3.6
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6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor i graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor §i lucrdrile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii forte
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urméand a fi supuse
periodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
luerdri pe santier gi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat s,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze si sa
urmdreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
lucrérilor,

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd cd lucririle au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de
catre acestia.

8.8. Lucrérile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau firi dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, firi a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inldture
aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului
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numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care
caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupi 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator §i
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucririeste de cel putin 1 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor sipani la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Parfile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fagdi de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daci Antreprenorul I-a instiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vin,
10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la dispozitie
Impotriva degraddrii §i furturilor pand la predarea lucrérilor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei i sa indeparteze zapada
si gheata,

10.7. Daci nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotirari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.

10.9. Daca intérzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despigubiri in cuantum de la 0,01% pani la 0,1%
din valoarea lucrarilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine
operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui

6



313

6

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea i proprictatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea; -

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni:

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul c¢d din motive neprevazute si datoriti unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢ din motive neprevizute si datoriti unor conjuncturi
economiice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
reccptia cantitativa si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolufiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dup care se vor stabili sumele care urmeazi
s le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le
suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noui procedura de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie a
unel instante judecdtoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
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contract:

a) a) Devizul;

b) b) Propunerea tehnici;

¢) c)Propunerea financiara;

d) d) Graficul de executare a lucririlor ;

e) e) Garantia de buni executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romani.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al partilor si se considerd scmnat la data aplicarii
ultimei semnéturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024.

9 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL ,,Service Tulis,, CONSILIUL RAIONAL CIMISLIA

ﬁiizs?lp7ostala: r- Taloveni, s. Costesti, Stefan cel Adresa postala: or. Cimislia, bd. St. cel Mare, 12

Telefon:060889918, 060225511 Telefon: 024122058

- Cod fiscal: 1008600055838 Cod fiscal:1007601008915
Banca: BC ,,Victoriabank,,SA Banca: Trezoreria de Stat
Cod: VICBMD2X Cod: TREZMD2X

IBAN: MD11VI000002224224123MDL IBAN: MDISTRPDAZ312120F14349AB

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Bimaz Lucian
Dat "4.08.14 11:33:15 EEST
Rea JAoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Talmaci Andrian Lt
Date: 2024.08.15 09:43:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |




Anexa nr. 1
la Contractul nr. 63
Din ,,14” august 2024

Digitally signed by Bimaz Lucian
Date: 2024.08.14 11:33:38 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

SRL ,,Service Tulis,,

[ MOLDOVA EUROPEANA |

&

SPECIFICATII TEHNICE
Nr |Denumirea lucririlor|Cod Specificarea tehnici | Specificarea tehnici | Standarde de
CPV deplina solicitati de | deplind propusi de referinta
citre autoritatea citre ofertant
contractanta
1 | Lucrdri de reparatie a 2 Conform devizului Conform devizului Standarte in
drumului de acces spre| < atasat la contract. atagat la contract. vigoare al RM
s. Suric L560 bl
(transonul prin s. -
Sagaidac) il
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

CONSILIUL RAIONAL CIMISLIA




SPECIFICATII DE PRET

Anexanr. 2

la Contractul nr. _63
din ,,14” august 2024

Digitally signed by

Date: 2024.08.14 11:34:22 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Birnaz Lucian

[MOLDOVA EUROPEANA |

10

Nr. Denumirea Cod | Unitatea de |Cantitatea | Pretul Suma lei |Termenti de
lucririlor CPV masuri unitar MD, executare
Inclusiv Inclusiv
TVA TVA
Lucriri de reparatie a drumului de acces spre s. Suric L560 (transonul prin s. Sagaidac)
Curatirea si inlaturarea
| stratului de noroi in 43,513
grosime medie de 5 cm pe 100m2 6,00 - 381,08
straturile rutiere
Curatirea mecanica a
) partii
carosabile de praf Si - 100m2 71.85 4,375 3 14,34
murdarie S
=
Amorsarea suprafetelor ﬁ 30 zile
3 straturilor de baza in 3
vederea aplicarii unui = t 4,14 9 405,80 38 940,01
strat de beton asfaltic
Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregate
4 |marunte, executata la m2 6900,00 | 167,524 |1155918,77
cald, in grosime de 4,0 cm,
cu asternere mecanica
Total 1195 554,20
Alte cheltuieli (cheltuieli de regie, asigurare, beneficiu de deviz.) 41695,80
Total 1237 250,00
TVA 247 450,00
Suma inclusiv TVA 1484
700,00
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
SRL ,,Service Tulis,, CONSILIUL RAIONAL CIMISLIA




PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 19 septembrie 2024

privind lucrarea “Lucrdri de reparatie a drumului de acces spre s. Suric (tronsonul
prins. Sagaidac)”, in cadrul contractului nr. 63 din 14 august 2024 incheiat intre Consiliul
raional Cimislia si ,,Service Tulis” S.R.L pentru “Lucrdri de reparatie a drumului de
acces spre s. Suric (tronsonul prin s. Sagaidac) ”.

1. Lucrarile au fost executate in baza proiectului de executie “Reparatia drumului
L580.1, Drum de acces spre s.Suric , tronsonul prin s.Sagaidac,r-1 Cimislia, cu lungimea
de 1,0 km.” elaborat de “Simbo-Proiect S.R.L” .

2. Comisia de receptie instituitd in baza dispozitiei presedintelui raionului nr.72-d din
21 august 2024 si-a desfasurat activitatea in intervalul 17-19 septembrie 2024, fiind
formata din:

Presedintele comisiei:
Ana Donia - vicepresedintele raionului

Membrii Comisiei:

Vasile Tocaru - sef, Directia Dezvoltare Teritoriala, specialist atestat Tn ramura
constructiilor;

Andrei Nagacevschi - specialist atestat in constructia si reconstructia drumurilor;
Vasile Svet — specialist atestat in constructia si reconstructia drumurilor;

lon Cojocaru - primar, s. Sagaidac

3. Au mai participat la receptie:

Lucian Barnaz - director executiv, “Service Tulis” S.R.L

4. Comisia de receptie a precdutat documentatia contractuald , documentatia de
executie, procesele verbal de receptie a lucrarilor, a facut cunostintd cu lucrarile
executate si a stabilit:

- Lucrarile de reparatie executate corespund proiectului de executie si documentatiei
contractuale.

5. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1, -- nu sunt obiectii;

2) lucrarile cuprinse 1n lista-anexa nr. 2, lista lucrarilor ce nu au fost executate -- nu
sunt obiectii;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, lista lucrarilor ce nu s-au respectat
conform caietului de sarcini -- nu sunt obiectii.

6. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

de a receptiona lucrarilor executate la lucrarea “Lucrari de reparatie a drumului
de acces spre s. Suric (tronsonul prin s. Sagaidac)”.

7. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: Lucrdrile de reparatie a
drumului la obiect sunt indeplinite integral.




8. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: de a receptiona obiectul nominaizat
si de a fi transmis administratiei raionului,

9. Prezentul proces-verbal, continind 1 fila si 3 anexe numerotate, cu un total de 4
file, a fost incheiat astazi 19 septembrie 2024 in 4 exemplare.

Digitally signed by Donia Ana

Comisia de receptie Date: 2024.09.19 08:48:50 EEST
’ Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Presedinte: MOLDOVA EUROPEANA ¢ @ na Donia

Digitally signed by Tocaru Vasile
Date: 2024.09.17 13:43:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Membri: [MOLDOVA EUROPEANA_|

Vasile Tocaru

Digitally signed by Nagacevschi Andrei
Date: 2024.09.17 20:59:21 EEST
Reason: MoldSign Signature

Loﬁ?&?ﬁiy%%ln%%vgy Svet Vasile

Date: 2024.09.17 15:28:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA ]

Andrei Nagacevschi

Vasile Svet

lon Cojocaru

Digitally signed by Cojocaru Ion
Date: 2024.09.18 11:37:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

11. Lucrarea “Lucrari de reparatie a drumului de acces spre s. Suric (tronsonul
prin s. Sagaidac)”, este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
“Service Tulis” S.R.L
" " 2024 " " 2024

Digitally signed by Birnaz Lucian
Date: 2024.09.18 17:18:51]2!7§T
Reason: MoldSign Signatdee- DigiJszIySsi

Location: Moldova Date: 2024.09.19 09:12:27 EEST

[MOLDOVA EUROPEANA | % Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |




Anexa.l
la procesul-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 19.09.2024

Lista documentatiei care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse in lista-anexa.

Este transmisa toata documentatia necesard, obiectii nu sunt.

Digitally signed by Tocaru Vasile
Date: 2024.09.17 13:43:57 EEST
. . . . Reason: MoldSign Signature
Sef, Directia Dezvoltare Teritoriabazion: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA ]

Digitally signed by Nagacevschi Andrei

Responsabil Tehnic Date: 2024.09.17 21:00:06 EEST
P Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Reperezentant “ServicedEulisnS.Rpknaz Lucian
Date: 2024.09.18 17:19:43 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |




Anexa.2
la procesul-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 19.09.2024

Lista lucrarilor ce nu au fost executate

Obiectii nu sunt. Toate lucrarile au fost executate.

Digitally signed by Tocaru Vasile
Date: 2024.09.17 13:44:38 EEST

3 3 . . :M 1 i i
Sef, Directia Dezvoltare Teritoriaff o Vo e Sienare

ation: Moldova
[ MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Nagacevschi Andrei

Responsabil Tehnic Date: 2024.09.17 21:00:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Birnaz Lucian

Reperezentant “Service 2 Lulis¥ 1920 6lEEsT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |




Anexa.3
la procesul-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 19.09.2024

Lista lucrarile ce nu s-au respectat cerintele caietului de sarcina

Obiectii nu sunt.

Digitally signed by Tocaru Vasile
Date: 2024.09.17 13:45:25 EEST
R . . . . Reason: MoldSign Signature
Sef, Directia Dezvoltare Teritorialaocation: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Nagacevschi Andrei

i i Date: 2024.09.17 21:01:37 EEST
Responsabll Tehnic Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digi i by-Bj Luci

Reperezentant “Servige. Labish S Aol iier
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |

Lucian Barnaz




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.
dll’l [13 2 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie unui drum local in s. Sarata
Galbena,

r-nul Hincesti, cu imbraciminte din beton de ciment M350, conform caietului de sarcini
2. Numarul si data contractului nr. 26/06 din 14 iunie 2024

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Sarata Galbena

4. Adresa beneficiarului R. Hincesti, s.Sarata Galbena str._Stefan cel Mare 67

5. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul

(se noteaza opfiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

6. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnadrii contractului ) 716700 lei MD
b) finala (la data finalizarii contractului) 716700 lei MD

7. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

8. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd 30 zile

b) efectiv realizata 30 zile

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

9. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 22 august 2024.
10. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu sint

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Lucian Birnaz

Functia in cadrul intreprinderii: Director comercial
Denumirea intreprinderii: Service Tulis




INVESTITOR Anexa nr. | |
PRIMARIA S/fRA TA GALBENA, | la Regulamentul de recepfie

a constructiilor §i instalatiilor

RAIONUL HINCESTI \ aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TEWINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 22 august 2024

Privind lucrarea Reparatie a unui drum local din s. Sdrata Galbena, r-nul Hincesti, cu
imbriciminte din beton de ciment M350 executata la obiectul in cadrul contractului nr. 26/06 din
14.06.2024 incheiat intre beneficiar PRIMARIA SARATA GALBENA si antreprenorul general

SERVICE TULIS S.R.L.
1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 22.08.2024 — 22.08.2024, fiind

formata din:
Presedintele comisiei: Mihail LOZOVOI - primarul com. Sarata Galbena
Membrii comisiet: lon SOLOMON . - viceprimarul com. Sarata Galbena

Svetlana BLANUTA - contabila-sefa a primariei
Andrei NAGACE VSC{JI - responsabil tehnic
Ivan PAVLIUC - consilier local

2. Au mai participat la receptie:
Lucian BIRNAZ - Director executiv Service Tulis S.R.L.

3. Constatarile comisiel de receptie:
|

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sant incomplete

piesele cuprinse in lista-anexa nr. | — nu sunt,
|

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu %u fost executate — nu sunt,

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, |¢1u s-au respectat prevederile proiectulul — nu sunt.

4 Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: Receptie la terminarea lucrarilor.

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin: Indeplinirea de cdtre antreprenorul

oeneral a volumului de lucrari conform caietului de sarcini (devizului de cheltuieli).




6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: De transmis obiectul Beneficiarului pentru
exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost

ncheiat astizi 22.08.2024 la 10-00 in 3 exemplare.

Comisia de receptie:

0/

2N 13‘&-‘-“\

I#'-‘ a

Presedintele comisiel:

Membrii comisiel:

Svetlana BLANUTA

: Digitally signed by Nagacevschi Andrei
Andrei NAGACEVSCHI Date: 2024.08.22 06:38:54 EEST

Reason: MoldSign Signature
LLocation: Mold

Ivan PAVLIUC / ik

’.ﬂ"

8. Lucrarca Reparatie a unui drum local din s. Sarata Galbena, r-nul Hincesti, cu

‘mbriaciminte din beton de ciment M350 este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL INVESTITORUL

PRIMARIA SARATA GALBENA:

(sgmndtura)




Anexa nr. 1
la procesul verbal de receptie la terminarea

lucrarilor nr. 1 din 16.06.2023

Din documentatia scrisa si desenata lipseste

nr. de ; | e . :
. Denumirea obiectiilor si adresa (km si PC)
ordine — ’ : :
T — I " P
m\\\k
T

Comisia de receptie:

Presedintele comisiel:

Membrii comisiel:

Mihail Wi

h”‘ﬂ*'. ) et
Ion SOLOMORY 308
Svetlana BLANUTA
Digitally signed by Nagacevschi Andrei
Andrei NAGACEVSCHI Date: 2024.08.22 06:39:41 EEST
Location: Moldova
Ivan PAVLIUC V7




Anexa nr. 2

la procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr. 1 din 16.06.2023

Lista lucrarilor neexecutate

Lo e e —— T A T — r=eo B

nr. de
ordine

~ Denumirea obiectiilor si adresa (km s1 PC)

i

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei:

Membrii comisiel:

Mihail LOZOVOI

lon SOLOMON

Svetlana BLANUTA

Andrei NAGACEVSCHI

Ivan PAVLIUC

Reason: MoldSign Signature

Digitally signed by Nagacevschi Andrel
Date: 2024.08.22 06:40:11 EEST

L.ocation: Moldova

_ / 7777 if7




Anexa nr. 3
la procesul verbal de recepfie la terminarea

lucrdrilor nr. 1 din 16.06.2023

Lista lucririlor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformititile)

=== = === —

- ‘de Denumirea obiectiilor si adresa (km s1 PC)
ordine | B _ _ B _ L P i B B B
-~
Comisia de receptie:
Presedintele comisier: Mihail LOZ
Membrii comisiel: Ion SOLO
Svetlana BLANUTA

Digitally signed by Nagacevschi Andrel
Date: 2024.08.22 06:41:13 EEST

Andrei NAGACEVSCH]I Reason: MoldSign Signature
o eatioreviold .

Ivan PAVLIUC




Anexa nr. 25
la Documentatia standard nr.
din “ 7 20

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.26/06

privind achizitia prin_ Cererea ofertelor de pret

,»_ 14 1unie 2024 SARATA GALBENA

(municipiu, orasg)

I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat In urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1716202150664 din data 20.05.2024, intre  Primaria Sarata Galbena , cu sediul in R. Hincesti, s.
Sarata Galbena str. Stefan cel Mare 67 telefon: 026950388, fax: 026950236,
IDNO 1007601005969 reprezentat prin Lozovoi Mihail ,

(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ”Service Tulis” SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in Costesti , laloveni, str. Stefan cel Mare 117, e-mail imix.md@gmail.com, telefon:
060225511069468049, IDNO 1008600055838 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia
nr. din ,,, eliberatd de I[P AGENTIA SERVICII PUBLICE,pe un termen de ani, pentru genurile de

activitate , reprezentat prin Lucian Birnaz, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sd execute Lucrari de reparatie unui drum local in s. Sarata Galbena,
r-nul Hincesti, cu imbrdacaminte din beton de ciment M350, conform caietului de sarcini _in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este 30 zile, dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrdngerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calitatii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si In modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul



suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, aga cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrdrilor cu bund diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor S ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 716700,0 (sapte
sute saisprezece mii sapte sute lei 0 bani) lei MD, inclusiv 119450(una suti noudsprezece mii
patru sute cincizeci lei 00 bani) TV A lei MD.

(suma cu cifre si litere) (suma cu cifre si litere)
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 14 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucridrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.



4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea n termenele stabilite Tn contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, Tn masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

- un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite In timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobadri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, la contul
MD45TRPCEES18440A01413AA.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atét timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac Incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.



4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sa nu fie
utilizata n scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate 1nainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel In imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s dispuna in scris:

a) Indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) Indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat s opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina caile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa Indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.



4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute n contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executa in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executfiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd cd lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.



8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporti de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional
de catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute In contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista In acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucriérile Incep dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului n modul corespunzétor
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca In perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, In urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma 1n care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul I-a
instiintat n prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdfi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.



10.8. Daca motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta iTn momentul in care partea Inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. n cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu Incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:



a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, Tn una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificéri substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de bund executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite In limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala: MD6813, Costesti , [aloveni, Adresa postalda: MD-3446 r-nul Hincesti s
str. Stefan cel Mare 117 Sarata Galbena
Telefon: 060225511/ 069468049 Telefon: 026950388 026950236
Cod fiscal: 1008600055838 Cod fiscal: 1007601005969

Banca:B.C. YICTORIABANK S.A. Banca: MF-TR Centru:
ssuc.nr.24 laloveni

Cod: VICBMD2X479 Cod: TREZMD2X

IBAN
IBAN MD11VI1000002224224123MDL MDS2TRPDAE312120H10864AB

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Birnaz Lucian
Date: 2024.06.20 14:07:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Lozovoi Mihail
Date: 2024.06.20 09:22:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 1
la Contractul nr. 26/06
Din ,,14” iunie 2024

Digitally signed by Birnaz Lucian
Date: 2024.06.20 14:21:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Lozovoi Mihail
Date: 2024.06.20 09:24:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |Cod Specificarea Specificarea tehnica | Standarde de
lucrarilor CPV | tehnica deplind | deplina propusa de referinta
solicitata de catre ofertant
catre autoritatea
contractanta
1 |Lucrari de
reparatie unui
drum local in s.
Sarata Galbena, Conform
r-nul  Hincesti, Caietului de Conform
cu imbriacaminte sarcini Caietului de sarcini
din beton de| o
ciment M350, S
conform =
caietului de §
sarcini =
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR




Anexanr. 2
la Contractul nr.26/06
din “14” iunie 2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea Pretul Sumalei MD, | Termenii de
lucrarilor CPV de unitar Inclusiv executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1 597250,0 716700,0
Lucrari de 1 30 zile

reparatie  unui
drum local in s.
Sarata Galbena,
r-nul  Hincesti,
cu imbracaminte

din beton de| o [|buc

ciment M350, S

conform §

caietului de N

sarcini <~

TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Lozovoi Mihail
Date: 2024.06.20 09:25:11 EEST
Reason: MoldSign Signature

Digitally signed by Birnaz Lucian Location: Moldova

Date: 2024.06.20 14:27:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr. 12

la Documentatia standard nr.
din “ ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucriri de reparatie curentd a drumurilor L-504 si L-
498 aflate in gestiunea Consiliului raional laloven

2. Numarul si data contractului nr. 31 din 10 octombrie 2024

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional laloveni

4. Adresa beneficiarului or. laloveni, str. Alexandru cel Bun 33

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul

(se noteazad optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 1 297 800,00 lei MD
b) finala (la data finalizarii contractului) 1 297 800,00 lei MD
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 3 luni

b) efectiv realizata 3 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.L din 28 ianuarie
2025.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu sint

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
n contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Lucian Birnaz

Functia in cadrul intreprinderii: Director comercial
Denumirea ntreprinderii: Service Tulis




PRESEDINTELE RAIONULUI
$vpeccr«— TALOVENI

Natalia EREMIA

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.L din ,,28” ianuarie 2025

Privind ..Lucrari de reparatie curentd a drumurilor L-504 drum de acces s Misovca-G106 s1 L-
408 drum de acces s. Horodca aflate in gestiunea Consiliului raionului Taloveni™ executate in cadrul

contractului nr. 31 din 10 octombrie 2024, incheiat intre Consiliul Raional [aloveni (Beneficiar) s1
.SERVICE TULIS” SRL (Antreprenor).

1  Lucrarile au fost executate in baza caietului de sarcini intocmit de Beneficiar.

2. Comisia de receptie desemnatd de Consiliul Raional Ialoven: si-a desfasurat activitatea in perioada
ianuarie fiind formata din:

Presedintele comisiei: BEREGOI Petru, vicepresedinte a raionului Ialovent;

Membrii comisiel: TROFIM Angela, contabila sefa, Aparatul presedintelui;
ROSCA Pavel, sef Sectia Constructii, Gospodarie Comunala s1 Drumuri;
CHIRIAC Andrei, responsabil tehnic
PLUGARU Aliona, Secretar Consiliul rational Ialoveni

[nvitati: BIRNAZ Lucian, Director executiv al “SERVICE TULIS” S.R.L.
Bosuntea Oleg, inginer.

3. Constatirile comisieil de receptie:
a. din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
b. lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
c. laexecutarea lucririlor, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectulul.

4. Comisia de receptie, in baza constatarilor facute, propune:

spre receptie la terminarea lucrarilor

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

[ndeplinirea de catre antreprenorul general a volumului de lucrari conform caietului de sarcini,

devizulul de chel_tuieli.

6. Comisia de receptie recomandé urmatoarele:




de transmis obiectul catre beneficiar pentru e:p(ploatare

'l -—-‘M
e —— e — 1

7. Descrierea obiectivului recomandat spre receptie:
Lucrarile de reparatie executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul dezvoltarii céilor de

comunicatie locale si asigurarea sigurantei circulatiei rutiere.
1. Lungimea drumului reparat L498 drum de acces s. Horodca este-0,394 km 1n suma de 613923,32 lei.
2. Lungimea drumului reparat L504 drum de acces s. Misovca este-0.250 km 1n suma de 68388668 lei.
3. Latimea partii carosabile — 4,0-6,0 m;

Pe sectorul de drum mentionat — sau executat urmatoarele lucrdri principale:

1  Plombarea gropilor cu beton asfaltic la imbracaminte existenta

2 Amenajarea stratului de fundatie din agregate concasate din calcar - 10cm
3 Amenajarea stratului de legdtura din beton asfaltic BAD22.4 - Scm
4  Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic BA16 . - 4cm
5 Consolidarea acostamentelor cu agregate concasate din calcar - 10 cm
6  Aplicarea marcajului rutier longitudinal

8. Prezentul proces-verbal, continnd 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat
astazi 28.01.2025, in 4 exemplare.

9. Comisia de receptie a lucrarilor :

Presedintele comisiei: BEREGOI Petru
Membrii comisiet: TROFIM Angela
ROSCA Pavel
CHIRIAC Andre1
PLUGARU Aliona
TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL INVESTITORUL

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI:

(Semnd;ura)



Anexa nr.1
la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. L din 28.01.2025

Din documentatia scrisi si desenati lipseste

I:il/r(; Denumire obiectiilor si adresa (km si PC)
Nu lipseste +
] - ]
| i ——
_ — e I

Presedintele comisiel: BEREGOI Petru
Membrii comisiet: TROFIM Angela
ROSCA Pavel
CHIRIAC Andrei -

PLUGARU Aliona




Anexa nr.2

la procesul verbal de \receptle la terminarea lucrarilor

Lista lucrarilor neexecutate

nr. L din 28.05.2025

=== == e ———— e

Ij/l; Denumire obiectiilor si adresa (km 1 PC)
I | Efectuarea lucrarilor de salubrizare a terenului adiacent a drumz_,zﬂuz —I
NU SUNT ]
: : S — — - E——
~———— |
_ - . |
— L B -
|
— =
Presedintele comisiet: BEREGOI Petru
Membrii comisiel: TROFIM Angela
ROSCA Pavel
CHIRIAC Andrei
PLUGARU Aliona




; Anexa nr.3
la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. L din 28.01.2025
Lista lucrarilor neconforme
E‘/"' Denumire obiectiilor si adresa (km si PC)
O ——— i : _ .|. - - e —————— s
S RN (N (VU I S
) NUSQNT_______% -
S
- o a -]
B - 1
Presedintele comisiei: BEREGOI Petru
Membrii comisiel: TROFIM Angela
ROSCA Pavel
. <) P - &’ i
CHIRIAC Andrel B .Wﬁﬂ W% q * 1
Ni. 0933 |7
ad | /S
Ny
PLUGARU Aliona 2 c/ M L




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 31

privind achizitia ,, Lucrari de reparatie curenta a drumurilor L-504 si L-498 aflate n gestiunea
Consiliului raional laloveni”

,10” octombrie 2024 or. laloveni

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitia ocds-b3wdp1-MD-1726549298300
intre CONSILIUL RAIONAL IALOVENI, cu sediul in or. laloveni, str. Alexandru cel Bun 33,
telefon: 026820007, fax: 026820007, IDNO 1013601000624 reprezentat prin presedinta raionului
laloveni, Natalia EREMIA, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si T.M.SERVICE TULIS S.R.L.,
reprezentatd prin dl. Lucian BIRZAN cu sediul juridic in raionul Ialoveni, S. Costesti, str. Stefan cel
Mare 117, MD-6813, telefon: 026851348, 060758906, IDNO 1008600055838 in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute ,, Lucrari de reparatie curenta a drumurilor L-504 si L-498
aflate in gestiunea Consiliului raional laloveni” , in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 3 luni, conform grraficului de executare a
lucrarilor, dupa primirea ordinului de incepere a execufiei si asigurarii lucrului ritmic de catre
beneficiar/ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;

- datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;

- influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

- calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor


https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1726549298300
https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/

parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului,
acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu
buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ani, cu exceptia lucrarilor de intretinere.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 1 297 800,00 lei MD (Un
milion doué sute nouizeci si sapte mii opt sute lei, 00 bani) inclusiv TVA 216 300 lei MDL.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale
de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3.Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4.Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. Dacad verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile calendaristice. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel
mult 15 zile calendaristice dupa inlaturarea obiectiilor.



4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite Tn contract, prin graficul general
de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, Tn masura 1n care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce Tn mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel: un exemplar raméane la
dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre
Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori
este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, prin retineri succesive
din plata cuvenita pentru facturile fiscale inaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un
cont special deschis de catre operatorul economic, pus la dispozitia Consiliului raional Ialoveni.



4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garanfia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor h cel mult 15
zile calendaristice. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile calendaristice
dupa 1nlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data Incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.14. La lucrarile la care se fac Incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sa 1 se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i sa 1
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este



obligat sa verifice documentele primite si sa Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si
sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere, si
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarca
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul 1n care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor
executa.



6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii intregii forte
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea $i
testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este n conformitate cu prevederile contractului. Tn caz contrar, Beneficiarul
va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea s§i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, Tn caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de
catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature



aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupa 3 zile calendaristice de la semnarea si nregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrdri este de 5 ani cu exceptia lucrarilor de intretinere.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa raspunda
solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a instiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru Incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de
protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si s indeparteze zapada si
gheata.



10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit
de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1% din
valoarea lucrdrilor rdmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpa a intrat n intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
c¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut
o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;



d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica 1n scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile calendaristice, motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 calendaristice zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le
suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizifii publice in perioada de
valabilitate a acestuia Tn una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de achizitie
publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare
grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-0 decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmaétoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor;



e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii

ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 30.12.2024/receptia finala

a lucrarilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL
T.M. SERVICE TULIS S.R.L.

Adresa postala: MD6813, s. Costesti, raionul
laloveni

Telefon: 060903380

Cod fiscal: 1008600055838
Banca: OTP Bank S.A.
Cod: MOBBMD?22

IBAN: MD19M0222400000001112001
Contul de depozit garantie

IBAN: MD89M0223500000001112001

e-mail: asfalt@imix.md

Digitally signed by Birnaz Lucian
Date: 2024.10.10 18:03:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

BENEFICIARUL
CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

Adresa postala: or. laloveni, str.
Alexandru cel Bun,33

Telefon:0 (269) 2 0007

Cod fiscal: 1013601000624

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X
IBAN:MD72TRPDAT312120B13527AB
683 876,68 lei
IBAN:MD59TRPDAT?222500B13527AB
613 923,32 lei

Digitally signed by Eremia Natalia
Date: 2024.10.11 08:09:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Bucétaru Olesea
Date: 2024.10.15 11:17:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 1

la Contractul nr. 31

din ,,10” octombrie 2024

SPECIFICATII TEHNICE

Specificarea
tehnica deplina

Denumirea solicitata de Specificarea tehnica Standarde
Nr.| lucririlor/serviciilor | Cod CPV catre deplini propusi de citre de
de proiectare autoritatea ofertant referinti
contractanta ’

1 |Lucrari de reparatie
curenta a

. < N ti
drumurilor L-504 si S Conform Conform devizului a ?(r)rl?:t(;\/;
L-498 aflate Tn S devizului P )

. - . ~ constructie
gestiunea Consiliului S ’
raional laloveni ~

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
T.M. SERVICE TULIS S.R.L. CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

Digitally signed by Birnaz Lucian
Date: 2024.10.10 18:03:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Eremia Natalia
Date: 2024.10.11 08:10:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA



https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/

Anexanr. 2

la Contractul nr. 31

din ,,10” octombrie 2024
SPECIFICATII DE PRET

Nr.| Denumirea |Cod Unitatea [Cantita- | Pretul unitar | Sumalei | Termenii de
.. CPV de Inclusiv TVA |MD, Inclusiv| executare
lucrarilor . |tea
masura TVA
1 |Lucraride
reparatie Conform
curenta a graficului de
rumurilor L- X
Soi Lo S |, .| , |129780000 129780000  executare
¥ S verat lei MD lei MD  |(Anexa 10 din
aflate in S Documentatia
gestiunea <
Consiliului Standard)
raional laloveni
TOTAL 1 297 800,00 lei MD (Un milion doui
sute nouazeci si sapte mii opt sute lei,
00 bani
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

TM. SERVICE TULIS SR.L. CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

Digitally signed by Birnaz Lucian
Date: 2024.10.10 18:03:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA



https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21278818/lot/11893564/

Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.
dll’l [13 2 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Reparatia drumului L536 M1 de acces spre s.Leuseni
2. Numarul si data contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1716815122733 /56 din 19 iunie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Hincesti

4. Adresa beneficiarului 3401, MOLDOVA, Hincesti, mun.Hincesti (r-1 Hincesti), Str. M.
Hincu, 138

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul
(se noteazd optiunea corespunzatoare)

a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 923 400,00 lei MD
b) finala (la data finalizarii contractului) 923 400,00 lei MD

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd 60 zile

b) efectiv realizata 60 zile

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 22 august
2024.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu sint

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:
Semnat:

Nume: Lucian Birnaz

Functia in cadrul intreprinderii: Director comercial
Denumirea intreprinderii: Service Tulis




Formular interdepartametal tipazot nr. C3
aprobat de DASS al Republicii Meldova
prin ordinul ar. 17 din 1 martie 1899

NOTA INFORMATIVA nr. 1
privind valoarea lucrdrilor executate pe luna august 2024

conform procesului verbal nr. 1 din august 2024

Beneficiar CONSILIUL RAIONAL HINCESTI cod fiscal 1010601000070
Antreprenor general SERVICE TULIS S.R.L. cod fiscal 1008600055838
Contract nr. ocds-b3wdp1-MD-1716815122733/56 din 19 iunie 2024

Denumirea obiectivului executat gi adresa Lucrdiri de reparatie a drumului L536 M1 de acces spre s. Leuseni

© DENUMIREAOBIECTELOR
~ CATEGORIILOR DE LUCRARI

de la inceputul anului, |
inclusiv luna raportata |

Valoarea lucrdrilor de antrepriza 769 500,00 769 500,00
Total 769 500,00 769 500,00
Taxa de valoarea adaugata 20% 153 900,00 153 900,00
Total 923 400,00 923 400,00

923 400,00 923 400,00

irector Lucian Birnaz ﬁg ¢

al S‘ER}ZIE}E TULIS S.R.L.

AntreprigoRgeneral S

3, / (functia, Iiad%e{e,semndmm}

S -

LS.
Benificiar CONSILIUL RAIONAL HINCESTI Prefedintele Levinschi lurie L7
\ (functia, numele, sem 'ff’
CONSILIYY\RAJONAL HINCESTI
SEC NSTRUCTII . .
ex. Bosuntea Oleg MU pPooooos

tel, 069039435 % g




INVESTITOR Anexanr. |

7 ~ la Regulamentul de recepjie
CONSILIUL RAIONAL HINCESTI a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 22 august 2024
Privind lucrarca Reparatie a drumului 1536 M1 de acces spre s. Leuseni executatd la obiectul
in cadrul contractului nr. ocds-b3wdpl-MD-1716815122733/56 din 19 iunie 2024 incheiat intre
beneficiar CONSILIUL RAIONAL HINCESTI si antreprenorul general SERVICE TULIS S.R.L.
1. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul 22.08.2024 — 22.08.2024, fiind

formata din:

Presedintele comisiei: lon BUNDUCHI - vicepresedintele raionului Hincesti

Membrii comisiei: Galina ERHAN - sefa Directiei Generala Finante Hincesti

- seful Sectiei Constructii, Gospodarie

Adrian TASC,A Comunafd S" Drumuri

Elena MORARU - arhitect sefa a raionului Hincesti
Nicolae CIUBOTARU - responsabil tehnic
Rita BRAN - primarul s. Leuseni

2. Aumai participat la receptie:
Lucian BIRNAZ - Director executiv Service Tulis S.R.L.
3. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisd si desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1 — nu sunt;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate — nu sunt;
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectulul — nu sunt.

4 Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: Receptie la terminarea lucrdrilor.




5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin: Indeplinirea de citre antreprenorul

general a volumului de lucrdari conform caietului de sarcini (devizului de cheltuieli).

6. Comisia de receptie recomanda urmdtoarele: De transmis obiectul Beneficiarului pentru
exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost

incheiat astdzi 22.08.2024 la 16-30 in 3 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei: lon BUNDUCHI

Membrii comisiei: Galina ERHAN /

Adrian TASCA

Elena MORARU /
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Rita BRAN

TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL INVESTITORUL
& B CONSILIUL RAIONAL HINCESTI:
"22" AUGUST 2024




Anexa nr. 1
la procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr. 1 din 16.06.2023

Din documentatia scrisi si desenati lipseste

nr. de

sidiie Denumirea obiectiilor si adresa (km si PC)

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei: lon BUNDUCHI

Membrii comisiei; Galina ERHAN

‘.J.

: - - /'I._" ;
o g o 4
XSy &
Rita BRAN \"i‘?—/ Y




Anexa nr. 2
la procesul verbal de receptie la terminarea
luerdrilor nr. 1 din 16.06.2023

Lista lucrarilor neexecutate

nr. de

ordine Denumirea obiectiilor si adresa (km si PC)

\

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei: lon BUNDUCHI

Membrii comisiei: Galina ERHAN

/\UM M‘o el \
%?v"\’” 00000l ’ﬂ\‘
of 1(

Rita BRAN




Anexa nr. 3
la procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr. 1 din 16.06.2023

Lista lucrarilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformititile)

nr. de
ordine

Denumirea obiectiilor si adresa (km si PC)

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei:

Membrii comisiei:

Jon BUNDUCHI W

Galina ERHAN
Adria (2 '
Elena ARU

Nicolae CIUBOTARU

Rita BRAN




a)
b)

CONTRACT DE ANTREPRIZA
nr. ocds-b3wdp1-MD-1716815122733 /56

privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

19 iunie 2024 mun. Hincesti
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1716815122733 din data 11.06.2024, intre Consiliul Raional Hincesti, cu sediul in mun.
Hincesti, str. M. Hincu, 138, tclefon: 0269 2-20-50, 2-20-39, fax: 2-23-02, e-mail:
hincesti.achizitiiwgmail.com, 1DNO: 1010601000070, reprezentat  prin Presedintele
LEVINSCHI Iurie, (numele, prenumele si functia conducitorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si SRL ,,Service Tulis” cu sediul in s. Costesti, r-nul Ialoveni, cod IBAN:
MDI19MO0O222400000001112001, deschis la banca BC "OTP bank' SA, Sucursala nr. 29,
Ialoveni, cod bancar: MOBBMD22, telefon- |060225511, fax _ telex  cod fiscal
1008600055838  inregistratd la Camera de Inregistrare a Ministerului Justitiei sub Nr.
1008600055838 din 17.11.2008  autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia Nr. din
eliberata de Camera de Licentiere pe un termen de 5 ani si prelungitd pentru genurile de
activitate : Constructii §i reconstructii inginerestii, reprezentata prin:

Directorul BIRNAZ Lucian, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucrarile de reparatie a drumului L536 M1 de acces spre
s. Leugeni in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este: iunie-iulie 2024 dupa primirea ordinului de
incepere a executiei i asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrdngerea activitdtii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor In asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;



d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta i remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorulut,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor: 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 923 400,00 (noud sute
douazeci si trei mii patru sute lei) MD, inclusiv 153 900,00 (una sute cincizeci si trei mii noud
sute lei, 00 b.) TVA. (suma cu cifre i litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.



4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncad, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar raméane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de citre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le Intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant,
vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea §i intretinerea
corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Dacad Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este
posibil, cd acestea pot sd provoace Intarzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor. Notificarea va
contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
bund executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Forma de
garantie de buna executie agreatdi de Beneficiar este transfer pe contul
MD82TRPCEE518440A401339AA, cuantumul: 5 % din valoarea contractului atribuit, in sumda
de 46 170,00 lei.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inldturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.



4.14. La lucrarile la care se fac Incercari, se considera calitatea probei Indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se
dezviluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu
incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultéti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, céilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executia lucrdrilor in zona
respectiva si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.



4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentda in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii Intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate In conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu
sunt corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sa examineze i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata



pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i
masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrdrile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens
o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrari, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul I-
a Instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor Ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrérilor citre Beneficiar. El trebuie sd ia



b)
c)

masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei §i sa
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului. 10.8. Daca motivele constrangerii sau
ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealaltd parte poate emite
pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta
in momentul in care partea inculpa a intrat in Intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetdri de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost
dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este Tn imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu iIncepe lucrdrile farda sd aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

c) Antreprenorul nu a Indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.



12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, In una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificéri substantiale care necesita o noud procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi Intocmite n limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie 2024.

L PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresil s. Costesti, r-nul Ialoveni Adresa} mun.. Hincesti, str. M. Hincu, 138
postala: ’ postala:
Telefon: 060225511, imix.md@gmail.com Telefon: 0269 2-20-58, 2-20-50
Cod fiscal: 1008600055838 Cod fiscal: 1010601000070

BC ,,OTP bank" SA, Sucursala nr. Min. Fin. Trezoreria Centru-
Banca: . Banca: . e

29, Ialoveni Chisinau
Cod: MOBBMD?22 Cod: TREZMD2X
IBAN MD19M0222400000001112001 IBAN MDS82TRPDAE312120E10843AB

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Lucian BIRNAZ Turie LEVINSCHI




Anexanr. 1
la contractul nr. ocds-b3wdp1-MD-1716815122733 /56

din 19.06.2024

SPECIFICATII TEHNICE
.| Denumirea lucrarilor [Cod CPV Specificarea Specificarea Standarde de
tehnica deplina tehnica deplina referinta
solicitata de catre | propusa de citre
autoritatea ofertant

contractanta

Lucrari de reparatie a|45200000-9 |Conform  caietului
drumului L536 M1 de de sarcini
acces spre s. Leuseni

Devizul-oferta se
anexeazd

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Lucian BIRNAZ Turie LEVINSCHI




Anexanr. 2

la contractul nr. ocds-b3wdp1-MD-1716815122733 /56

din 19.06.2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod CPV | Unitatea |Cantitat Pretul Suma, lei | Termenii
lucrarilor de ea unitar MD, de
masura Inclusiv Inclusiv | executare
TVA TVA

1

Lucrari de reparatie | 45200000-9 buc 1 923 400,00 | 923 400,00 |iunie-iulie

a drumului

L536 M1 de acces 2024

spre s. Leuseni

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Lucian BIRNAZ Iurie LEVINSCHI
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