

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni, raionul Falești
2. Numărul și data contractului Nr. 15, din 15 aprilie, a. 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comuna Risipeni
4. Adresa beneficiarului s. Risipeni, r-nul Falești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 1352345,42lei 76446,87 dol SUA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1383344,88lei 78199,25 dol SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr1 din 20.04.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 07.03.2023

Semnat: _____

Nume: ENI Maria


Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15

privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri a lucrărilor la obiectul
„Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică
în comuna Risipeni, raionul Făleşti”

03 aprilie 2019

s. Risipeni, rl Făleşti

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție

nr. ocds-b3wvdp1-MD-1549650710421 din data 26 februarie 2019, între Primăria comunei

Risipeni, raionul Făleşti, cu sediul în s.Risipeni, rl.Făleşti, str. Unirii nr.77, telefon: 0 259 59 236,

fax: 0 259 59 238, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601002603, înregistrată în

Registrul de Stat cu nr.42187 la 25.07.2007, reprezentat prin primarul comunei Risipeni,

dl Mosoreți Dumitri, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.A. „Compania Electrică” cu sediul

în mun.Chîșinău, str. Plaiului nr.2, telefon: 0 22 505 047 fax: 0 22 521 594, autentificat prin cod

unic de înregistrare nr. 1003600092733, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria A

MMII nr. 015041 din 12.01.2005, eliberată de Camera de Licențiere a R.Moldova la

22.02.2005, prelungită până la 21.02.2020 pentru genurile de activitate: Instalații și rețele de

alimentare cu energie electrică, etc., reprezentat prin director, dna Eni Maria, în calitate de

Antreprenor, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările la obiectul „Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni, raionul Făleşti” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de recepție a lucrărilor finalizate la îndreptarea pilonilor și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor catetelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor, în temeiul Capitolul II al Hotărârii Guvernului nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Comisia de recepție recomandă admiterea recepției în cazul în care nu există obiecții sau în situațiile când cele care s-au consumat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale. Comisia de recepție recomandă amânarea recepției în cazul când: se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări-montaj prevăzute de

proiect, lipsesc avizele organelor respective de control; construcția prezintă vicii a căror remediere este de durată și care dacă nu ar fi făcând ar diminua considerabil utilitatea lucrării; există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor și este nevoie de încercări suplimentare și expertize pentru a le clarifica; obiectul a fost construit cu abateri de la documentația de execuție; obiectul a fost construit nelegitim (fără certificat de urbanism, fără proiect, fără autorizație de construcție).

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 352 345,42 lei MD (Un milion trei sute cincizeci și două mii trei sute patruzeci și cinci lei, 42 bani), inclusiv TVA 225 390,90 lei MD. (două sute douăzeci și cinci mii trei sute nouăzeci lei, 90 bani)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

3.8 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

3.9 După executarea lucrărilor de către Antreprenor, Beneficiarul va aproba executarea lucrărilor că fiind executate. Această aprobare va consta în verificarea dacă lucrările au fost executate conform condițiilor prezentului Contract și conform Caietului de sarcini și devizelor locale, dacă cheltuielile indicate pentru executarea lucrărilor sunt confirmate prin documente primare în sensul legii contabilității nr.113 din 27.04.2007.

3.10 În cazul în care în perioada de aprobare se stabilește că lucrările nu au fost executate conform condițiilor prezentului Contract și în parametri descriși în documentația de proiect, sau dacă cheltuielile indicate pentru executarea lucrărilor nu sunt confirmate prin documente primare, Beneficiarul va acorda Antreprenorului în termen de cel mult 30 zile calendaristice pentru înlăturarea neajunsurilor. În cazul dacă în termenul suplimentar acordat nu au fost înlăturate neajunsurile, se va considera că lucrările nu sunt executate conform condițiilor prezentului Contract.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina cărui s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Oferta financiară;
- Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.


13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZIȚELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
Adresa poștală: MD-2002 Str. Piațului nr.2, mun. Chișinău	Adresa poștală: MD- 5946 str. Unirii nr.77, s. Risipeni, rl Fălești,
Telefon: 0 22 505 547	Telefon: 0 259 59 236
Cod fiscal: 1003600092733	Cod fiscal: 1007601002603
Banca: BC Moldincombank S.A.,suc.Centru	Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Cod: BIC MOLDMD2X309	Cod: 226621
IBAN MD 20ML000000222492500705	IBAN: MD81TRPDAL319230G10630AC




ASSEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL: Maria Eni

BENEFICIAR: Dmitri Mosoreti

(Handwritten signature)



INVESTITOR Primăria comunei Risipeni.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.1 din 20 Aprilie 2020.

Obiectul Lucrării de construcție a sistemului de iluminat din comuna Risipeni, raionul Făleşti este executat în cadrul contractului nr.15 din 03 Aprilie încheiat între Primăria comunei Risipeni, raionul Făleşti și S.A. "Compania Electrică" pentru lucrările de de construcție a sistemului de iluminat din comuna Risipeni, raionul Făleşti

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1 din 03 Aprilie 2019 valabil până la 15 Decembrie 2019 de către S.A. "Compania Electrică"

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 05 Aprilie 2020, fiind formată din: Președintele comisiei; Primarul Comunei Risipeni -

Membrii comisiei: Secretarul Consiliului Local-

Contabil șef-

Consilier local-

Responsabil etnic-

Dirijinte de șantier-

2. Au mai participat la recepție: Alexei Dolgihii (Proiectant).

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- lucrările au fost complet terminate la data de 04 Iulie 2019;
- observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- instrucțiunile de exploatare și urmărirea a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

4) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 04 Iulie 2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de două luni, constatările comisiei fiind cuprinse în anexa nr. 3;

5) valoarea obiectului este de 1383344,88 lei, conform listei-anexă nr. 1.

6) valoarea în baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Examinarea obiectului și a documentației de execuție.

7. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Execuția totală a lucrărilor și comportarea corespunzător bună în perioada de garanție a obiectului.

8. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Admiterea recepției finale a obiectului.

9. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral adresa poștală s .Risipeni r-nul Făleşti, destinația Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat compus din următoarele construcții

la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____ conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 20 Aprilie 2020 la 10.00 în _____ 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Primarul com. Risipeni – Mosareți Dumitru _____

Membri comisiei:


Secretarul Consiliului local Coliban Nelli _____

Contabil șef _____

Consilier local _____

Responsabil Tehnic _____

Dirijinte de șantier- _____


Coliban Nelli
Rusu Dora
Lupușor Gheorghe
Butuc Veceșlav
Ciobanu Viorela

TRANSMISĂ

EXECUTANTULUI

S.A. Compania Electrică


" 20" Aprilie 2020

L. Sofroniuc M.

PRIMITĂ
INVESTITORUL

Primăria comunei Risipeni

"20" Aprilie 2020


Mosareți D.

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL FĂLEȘTI
PRIMĂRIA COMUNEI RISIPENI

MD 5946 COD FISCAL 1007601002603
Tel.+37325959236, fax +37325959238
E-mail:risprim@yahoo.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ФАЛЕШТСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИА КОММУНЫ РИСИПЕНЬ
МД 5946 ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1007601002603
Тел.+37325959236, факс +37325959238
E-mail:risprim@yahoo.com

Nr. 35 din 24 februarie 2020

S.A.COMPANIA ELECTRICA

Doamnei Victoria Smirnova


SCRISOARE DE RECOMANDARE

S.A."COMPANIA ELECTRICA" a efectuat "Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni r-nul Fălești" conform contractului nr.15 din 03 aprilie 2019.

Lucrările au fost efectuate calitativ, în termenii stabiliți, conform prețurilor cu respectarea tehnicii de securitate și contractului de antrepriză. Specialiștii firmei au dat dovadă de corectitudine și disciplină.

În concluzie, recomandăm S.A."COMPANIA ELECTRICA" și altor agenți economici, ca fiind una stabilă, de încredere, dotată cu tehnică și utilaj modern.

*Primarul
comunei Risipeni*



/Dmitri Mosoreti/



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Ieșilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncești.
2. Numărul și data contractului Nr.30/19 din 29.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția generală transport public și căi de comunicație
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. S. Lazo, 18
5. Tara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 109 614,48 lei 116 682 dol SUA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 109 614,48 lei 116 682 dol SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 07.03.2023

Semnat: _____

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 30/19.

privind achiziția prin procedură de negociere a lucrărilor suplimentare în cadrul obiectului: "Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Ieșilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncești."

Cod CPV: 45316110-9.

29 mai 2019

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în baza procedurii de negociere din 27 mai 2019. Licităția Publică nr. 18/04170 (contract nr. 63/18 din 04.12.2018), Dispoziției nr. 336-d din 27 mai 2019, decizia grupului de lucru nr.2 din 27.05.2019, Actul de constatare, devize, , între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Octavian LUNGU, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
Î.C.S. "Compania Electrică" S.A., cu sediul în municipiul Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022-5106000, fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări suplimentare la obiectul: Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Ieșilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncești.

Cod CPV: 45316110-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului,

primirea ordinului de încercare a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constringerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor catetelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2109614,48 lei MDL (două milioane o sută nouă mii șase sute paisprezece lei, 48 bani)**. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale după aprobarea bugetului.
- Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literale c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărțurisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Beneficiar
DGTP și CC

IDNO 1007601009657
TREZMD2X
ME-TR Centru Chișinău
IBAN MD36TRPDAK222990C09746AB


Antreprenor
"C.S. "Compania Electrică" S.A.

IDNO 1003608092733
MD07ML00000222400901705
BC "Moldindconbank" SA
Sucursala Centru
MOLDMD2X309

Director Maria ENI

Șef adjunct Octavian LUNGU

Contabil-șef _____ Șef interimar DEF Dina POPESCU



1419-0000001712

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
 pe luna martie 2019

Investitor (Beneficiar) "Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie"	Cod fiscal 1007601009657
Antreprenor general SA "COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	


Contract Nr 63/18 din 04 decembrie 2018
 Denumirea obiectului de executat si adresa
Reparatia retelelor de iluminat public sector Budesti II, str.Calea Mosilor, str.Alba-Iulia, str.Calea Iesilor, bd.Moscovei, str.Kiev, bd.Mircea cel Batrin, str.Ciuflea, str.Viaduct Botanica, str.Muncesti. 01-03-19

Se prezinta linur catre subantreprenor - antreprenoriului general, si de catre antreprenoriului general, beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor.

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata inclusiv lucrari de montare a utilitatilor
	1	2		
A				
In preturile anului 2019				
Montarea sistemului de iluminare SEC Budesti II (Nr.1) 1.1-03-19		352.626,88		
Montarea sistemului de iluminare SEC Budesti II (1m) 1.2-03-19		2.343,68		
Reparatia retelei electrice de iluminat public, din str. Calea Mosilor (Nr.2) 1.3-03-19		1.321.265,66		
Reparatia retelelor electrice de iluminat public, din str. Calea Mosilor (Nr.2m) 1.4-03-19		-15.828,75		
Infocutarea corpurilor de iluminat pe bulevardul Mosovei (Nr.5) 1.5-03-19		1.030.605,93		
Infocutarea corpurilor de iluminat pe bulevardul Mosovei (Nr.5m) 1.6-03-19		267,22		
Infocutarea corpurilor de iluminat pe bulevardul Mosovei (Nr.5m2) 1.7-03-19		15.518,77		
Modernizarea iluminatului public din str. Muncesti (Nr.10) 1.8-03-19		1.721.108,77		
Modernizarea iluminatului public din str. Muncesti (10m) 1.9-03-19		28.374,16		
TOTAL		10.223.423,98		1.151.434,95
TVA 20%		2.044.685,60		890.158,99
TOTAL spre achitare incl. TVA		12.268.109,58		5.342.153,94

ANTREPRENOR GENERAL

INVESTITOR (BENEFICIAR)



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
 pe luna aprilie 2019

Investitor (Beneficiar) "Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie"	Cod fiscal 1007601009657
Antreprenor general SA "COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	

Contract Nr 63/18 din 04 decembrie 2018
 Denumirea obiectului de executat si adresa
Reparatia retelelor de iluminat public sector Budesti II, str.Calea Mosilor, str.Alba-Iulia, str.Calea Iesilor, bd.Moscovei, str.Kiev, bd.Mircea cel Batrin, str.Ciuflea, str.Viaduct Botanica, str.Muncesti. 01-04-19

Se prezinta linur catre subantreprenor - antreprenoriului general, si de catre antreprenoriului general, beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor.

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata inclusiv lucrari de montare a utilitatilor
	1	2		
A				
In preturile anului 2019				
Infocutarea corpurilor de iluminat pe str. Calea Iesilor (Nr.4) 1.1-04-19		1.641.948,85		
Infocutarea corpurilor de iluminat pe str.Calea Iesilor (Nr.4m) 1.2-04-19		641,95		
Infocutarea corpurilor de iluminat pe str. Calea Iesilor (Nr.4m2) 1.3-04-19		19.843,72		
Infocutarea corpurilor de iluminat pe bulevardul Kiev (Nr.6m) 1.4-04-19		213,08		
Infocutarea corpurilor de iluminat pe bulevardul Kiev (Nr.6m2) 1.5-04-19		7.632,20		
Infocutarea corpurilor de iluminat pe Viaduct-Botanica (Nr.9m2) 1.6-04-19		7.250,57		
TOTAL		11.909.958,35		1.677.510,37
TVA 20%		2.380.191,67		335.506,07
TOTAL spre achitare incl. TVA		14.290.150,02		2.013.036,44



