Anexa nr. 12
la Documentatia standard aprobata prin Ordinul
Ministrului Finantelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului “Lucrarile de reparatie curenta a acoperisului
depozitului nr.3, din mun. Chisinau, str. Uzinelor nr.6,”
2. Numarul si data contractului Nr.50 din 15.10.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Agentia Rezerve Materiale.
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str.Columna, 118/1
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
Tn care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 2 470 945,96 lei
b) finala (la data finalizarii contractului) 2 536 244,88 lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 2 luni

b) efectiv realizata 3 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul Acord aditional nr.01 din 01.12.2025

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.01 din 24.12.2025
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu au avut loc

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdtisi categorii de lucrari prevazute
n contracte

Semnat:

Nume: Muntean I.

Functia in cadrul intreprinderii: director
Denumirea intreprinderii: ,,Alexidar Grup” SRL

Digitally signed by Muntean Igor
Date: 2026.08.23 14:45:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




ACHIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. J ¢
privind achizitia prin lucriri de reparatie curenti a acoperisului
depozitului din mun. Chisinau, str. Uzinelor nr.6

A8 0 2005 mun. Chigindu

CPV: 45453000-7

PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract de valoare este incheiat in urma procedurii de achizitie Licitatie deschisi
nr. Mtender ID ocds-b3wdpl-MD-1753357543706 din data 24,07.2025 intre Agentia Rezerve
Materiale, cu sediul ITn mun. Chigindu, str.Columna, 118/1, telefon: (373 22) 243-380, IDNO
1006601000288, reprezentat prin Directorul Marin LISI, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
SRL ,,Alexidar Grup” cu sediul in Republica Moldova, mun,Chisinau, com.Bacioi, str.Garofitei 9,
telefon: 068559133, IDNO 1012600031745, cod TVA 0307605 , reprezentat prin Administratorul
MUNTEAN Igor, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd sd execute Lucririle de reparatie curenti a acoperisului
depozitului nr.3, din mun. Chisiniu, str. Uzinelor nr.6, in conformitate cu devizele de cheltuieli,
cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehrice,

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 60 zile dupd primirea ordinului de
Incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de execufie poate fi prelungitd sau suspendatd dacid constrangerea activititii se
datoreaza urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor; .

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrérilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau
a unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul



suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suphmentare generate In urma sistdrii lucrérilor suportate de Antreprenor
vor {i platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din inifiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrdrilor cu bund diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul c¢d sunt indeplinite
conditiile de receppe solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de recepfie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru
pérti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucriérilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 2 470 945,96 lei
(doud milioane patru sute saptezeci mii noui sute patruzeci si cinci lei, 96 bani), inclusiv TVA
411 824,33 lei (patru sute unsprezece mii opt sute doudzeci si patru lei 33 bani).

3.2. Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor
— verbale de recepiie a lucrdrilor executate, semnate i acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de
5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupé verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de cdtre Beneficiar. Dac# verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptic la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi cd lucrarile au fost
executate conform contractului.

3.6.Garanfia de buni executie se va restitui Antreprenorului In baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiecti, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execcute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat s& respecte proiectul, documentatia de
executie §i prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, In mésura In care necesitatea asigurarii acestora este previzuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:



a) un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de citre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Inspectoratul National pentru Supravegherea Tehnici, precum si
de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificrile calculelor, caietele de masuridri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intrefinerea corespunzitoare a lucririlor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instruc{iuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite
ori este posibil, ci acestea pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intirzierile sau Intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusa la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa §i va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor,
Acesta isi asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10 Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de
bund executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului
dupd semnarea procesului-verbal de receptie final#/ procesului-verbal la terminarea lucrdrilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa Inldturarea
acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund execufie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atét timp cat el nu si-a indeplinit aceasti
obligatiune, Beneficiarul poate sd retind garantia Antreprenorului pentru oferti.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executati are calititile stipulate
in contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indepliniti atita timp
cét rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activititi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentaia de executie pentru
examinare §i sd i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si
sd nu fie utilizatd In scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.



4.17. Dacd Antreprenorul considerd cad dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate fnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului
pus la dispozifia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat
sd protejeze §i sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicérile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite §i sd ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitdtile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasci toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este rdspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s dispund 1n scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricdrei lucriri sau parfi de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucririlor in zona
respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentind cdile de acces
libere, sd retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucréarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobdrile, sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta
in domeniul achizifiilor publice ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor gi graficul de executie si de o calitate
corespunzdtoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.



6.2. In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteazi se executd In subantreprizi,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor,

6.4. Angajarea forfei de muncd pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei
subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii
intregii forfe de muncd pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei.

8. MATERIALELE S1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
mdsurarea §i testarea lucrérilor.

8.2.Costul probelor si Incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse In operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul
la lucrari pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic
atestat i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si si
urmireascd orice lucrare care urmeaza s fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daca se constata cd lucririle au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de cétre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fara dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului, Antreprenorul trebuie si inlature
aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai
dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep in ziva imediat urmatoare de la semnarea si inregistrarea contractului in
modul corespunzétor si primirea ordinului de executie.



9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate defectiunile ce {in
de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de cétre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor previdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert,
partile contractante rdaspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
rdspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de beneficiar
in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul 1-
a Instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sé asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucrarilor citre Beneficiar, El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd acfiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze ziapada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau
hotdrdari ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si
care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacéd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealaltid parte poate emite pretenfii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dacd Intarzierea in executia lucrérilor este din culpa uneia dintre pértile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte pérti penalizari si/sau despdgubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
lucrérilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere, Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea Inculpd a intrat In Intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, In privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.



11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupad o ingtiinfare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suportad partea a carei culpa a fost dovedita.

12, REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si Indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, 1n termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut
o lucrare in termenul stabilit de céitre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica 1n scris celeilalte
pérti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd gi calitativd a lucrdrilor executate, iIn maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele
care urmeazd sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si dauncle pe care
trebuie sé le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia In una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificéri substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sg fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o Incélcare
gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Propunerea financiar;
d) Graficul de executare a lucrérilor;



e) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al pértilor si se considerd semnat la data
aplicérii ultimei semndturi de citre yna dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la
31.12.2025/receptia finald a lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

T

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa pogtald: MD 2072, mun.Chisinau, Adresa postald: MD-2012, mun.Chisinau,
Com. Bacioi, str.Garofitei 9 str.Columna, 118/1
Telefon: 068559133 Telefon: (373 22) 243-380
Cod fiscal: 1012600031745 .
Cod TVA 0307605 Cod fiscal: 1006601000288
Banca:B.C. 'EXIMBANK' S.A. suc.nr.7 Banca: MF — TR Chigindu — bugetul de stat
Chisinau Cod:TREZMD2X
Cod: EXMMMD22422 IBAN :
IBAN: MD30EX0000002251841478MD MD91TRPBAA222500A15800A C-558188,96 lei

MDS3TRPBAA222500A15800AH-1912757,00 lei
Semniturile pirtilor
SRL ylexidarGrup? AGENTIA REZERVE MATERIALE
: ". orizati Semnitura autorizata
£,
Igor MUNTEAN A7 Marin |,

LS.




Inregistrat Nr.:

Trezoreria:
Data
Anexa nr, |
la Contractul nr, -
Din, /0 ” /0 2025
SPECIFICATII TEHNICA
Denumirea [Cod Specificarea tehnica deplini solicitatii de cétre Volum/
lucririlor |CPV autoritatea contractanti/ Unitatea de
Specificarea tehnicd deplind propusa de citre masura
ofertant
Lucraride | Demontarea elementelor de acoperis - membrane 951,800 m2
reparatie | S bituminoase in unul sau doua straturi
3 S e _
curen.ta a2 |@#  |Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, 64,000 m
acoperl.sulu} E burlane
Dep(;z:lt}llul Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din 670,000 m2
or.> din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc,
mun. . . . ;
. inclusiv tunsul tablei recuperabile
Chisindu, : .
str. Uzinelor Demontarea ele.mentelor de acoperis - sorturi,(cu 127,000 m
HF.6 pastrarea materialelor)
(conform Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de 670,000 m2
devizului acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor
local elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor
Formular rezultate
nr.3; 5; 7 Transportul materialelor cu macara PIONER, 33,700 t
corespunza- greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea
tor CP L.01. de ridicare de 0-6 m
01-2012). Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 33,700 t
60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1
m transportat pe verticala se considera 10 pe
orizontala)
Incarcarea in auto gunoi 33,700 t
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 33,700 t
distanta de 25 km
Descarcarea in auto gunoi 33,700t
2. Reparatii acoperis
Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 ¢m, la 157,000 m
pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T,
in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp )
Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate 27,400 m2
cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,
la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate 27,400 m2
manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm
grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida
cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli
sclivisite (+2cm)
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 951,800 2
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin !




Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5
cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau
se scade

951,800 m2 |

Strat hidroizolant executat la cald, la terase,
acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape
freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia
curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate
pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum
aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc
(cosoroaba)

4 871,000 m2 |

1zolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton,
orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau
curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole,
subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum
topit aplicat in 2 straturi

49,000 m2

Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase
EPP grosimea 4mm lipite cu flacara in sistem
monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport
continuu ( Durata de viata peste 25 de ani; temperatura
de montare pina la -25/+100; Rezistenta la tractiune in
directie longitudinala sau transversala, in N = 600/400,
Rezistenta la apa la o presiune de cel putin 0,2 MPa
timp de 2 ore = absoluta)

951,780 m2

Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase
EKP grosimea 4,2mm lipite cu flacara in sistem
monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport
continuu ( Durata de viata peste 25 de ani; temperatura
de montare pina la -25/+100; Rezistenta la tractiune in
directie longitudinala sau transversala, in N = 600/400,
Rezistenta la apa la o presiune de cel putin 0,2 MPa
timp de 2 ore = absoluta)

4871,000 m2

Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase
EKP grosimea 4,2mm lipite cu flacara in sistem
monostrat pe suprafata verticala montate pe suport
continuu ( Durata de viata peste 25 de ani; temperatura
de montare pina la -25/+100; Rezistenta la tractiune in

directie longitudinala sau transversala, in N = 600/400, |

Rezistenta la apa la o presiune de cel putin 0,2 MPa
timp de 2 ore = absoluta)

49,000 m2

Aerator pentru acoperis plat din polipropilena, avind
diametrul iesirii de 50 mm.

94,000 buc

Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si
strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau
masticuri polimerice

157,000 m




Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la 49,000 m
cladiri existente, executate pe santier, innadite prin
petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv
colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane,
tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv
banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu
diam. de 15 cm, in cazul inlocuirii totale a jgheaburilor
(refaceri totale)

Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm 15,000 m
grosime, la cladiri existente, executate pe santier,
innadite prin petrecere pe circa 6 ¢m si fixate in zid cu
bratari din otel zincat, inclusiv coturile si
aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 12,3 cm

Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si 192,000 m
strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase
simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau i
alama 15¢cm

Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, 127,000 m
montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat
de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla
bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm
grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm
inclusiv (tabla demontata anterior) excludere tabla,
aliaj, carton,turle Kman=0.5

3. Reparatie copertina

Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, rezemata direct! 580,000 m2
pe ziduri (fara scaune), compusa din capriori si pane,
pentru invelitori de carton sau de tabla, cu una sau 2
pante, din lemn ecarisa

Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, | 580,000 m2 B
placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24
mm grosime), la constructii obisnuite. Ne=0,009m3/m

Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete 15,660 m3
ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.

Invelitori din tabla profilata protejata 580,000 m2
anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane _
metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu .
foi din tabla profilata 0,5mm cu prindere cu suruburi
autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si
consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor,
sorturilor, racordurilor la cosuri etc.

Semniiturile pirtilor

wAlexidar Grup” AGENTIA REZERVE MATER!A_LE
/S:‘;Ejg idtura autorizata \;:P‘“Q@
Igor MUNTEAN ot T Marin S+ \\ '
= s P, Ul A

LS.




ACHIZITII PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 50 din ”15,, octombrie 2025
privind achizitia ,,Lucriri de reparatii curente a acoperisului Depozitului principal”
(MF-TR-2025-0000019681 din 20.10.2025)

Prezentul acord este semnat astizi ”01,, decembrie 2025, intre AGENTIA REZERVE
MATERIALE in persoana Directorului MARIN LISI si SRL ALEXIDAR GRUP in persoana
Administratorului MUNTEAN IGOR in scopul modificdrii Contractului Nr. 50 din ”15”
octombrie 2025 (numit in continuare Contract), semnat in urma desfasurarii procedurii de achizitie
publica nr. Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1753357543706 din 24" iulie 2025 .

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii nr.50/1 din
01.12.2025.
Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate rdmanénd obligatorii In continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmétoarele modificari:

1. La pet. 3.1, suma totald inclusiv TVA se majoreazd cu 82 682,39 lei (optzeci si doud mii
sase sute optzeci si doi lei, 39 bani) si respectiv textul ,,2 470 945,96 lei (doud milioane patru sute
saptezeci mii noud sute patruzeci si cinci lei, 96 bani)” se substituie cu textul ,,2 553 628,35 (doud
milioane cinci sute cincizeci si trei mii sase sute doudzeci si opt lei 35 bani)”’.

2. La pet.13.1, lista documentelor care sunt parte integranti a contractului se completeaza cu
litera ,,f) Formularele de deviz 3, 5, 7”, anexate la prezentul acord.

Prezentul acord se considerd incheiat la data semnérii lui i intrd in vigoare dupd inregistrarea
de catre la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor.

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL ,,ALEXIDAR GRUP” AGENTIA REZERVE MATERIALE

Adresa postala: MD-2072,

a - . Chisina . Col ,
i ety eam, el Adresa postald: MD-2012, mun. Chigindu, str. Columna

str. Garofitei 9 R

Telefon: 068559133 Telefon: (373 22) 243-380
Cod fiscal: 1012600031745

Cod TVA 0307605 Cod fiscal: 1006601000288

Banca: BC EXIMBANK SA,

B : - igindu — 1 t
suc. nr. 7 Chisinau anca: MF — TR Chisindu — bugetul de sta

Cod: EXMMMD?22422 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD30EX0000002251841478MD IBAN MD91’I:RPBAA222500A15800AC
+82 682,39 lei
SEMNATURILE PARTILOR
SRL ,,ALEXIDAR GRUP” AGENTIA REZERVE MATERIALE
Semnitura autorizati Semniitura autorizati

AR s@\“ﬂb% - i .
it & Shov 920 a .
o \’@@?‘f Inregistrat Nr.:
i) & Trezoreria:

| Data




Anexanr. 12
Proces-verbal
de receptie la terminarea lucréarilor

nr.]1 din 24.12.2025,
localitatea mun. Chisindu
str. Uzinelor nr.6

Cu privire la lucrérile de constructii ,,Lucriri de reparatii curente a acoperisului depozitului
nr.3” executate la obiectivul din mun. Chisindu str. Uzinelor nr.6, in cadrul contractului nr.50 din
15.10.2025, si Acord Aditional nr.1 din 01.12.2025 incheiat intre Agentia Rezerve Materiale mun.
Chisindu si Alexidar Grup S.R.L.

1. Lucrarile au fost executate In baza caietului de sarcini.

2. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea in perioada 22.12.2025 -24.12.2025, fiind
formata din:

Presedintele comisiei: Madan Victoria, Director adjunct al ARM;

Vicepresedintele Grupului de lucru: Gumeniuc Silvia — sefa a Directiei economie si finante a
ARM;

Secretarul Grupului de lucru: Brinzan Victoria— sefa a Serviciului achizitii si ajutoare umanitare
al ARM;

Membrii comisiei:

Tachimov Victor sef al Centrului de gestionare rezerve de stat si de mobilizare al ARM

Rezmerita Mihail, sef al Directiei administrare rezerve de stat a ARM;

Pogreban Viorel — sef interimar al Directici administrare rezerve de mobilizare a ARM,;

Leonte Alexandru, sef al Directiei management institutional a ARM;

Munteanu Anna, sefa a Sectiei juridice a ARM;

Cobas Sergiu, specialist atestat In domeniu Constructii Industriale si civile, certificat de atestare
nr.0137;

3. Lareceptie au mai participat:

a) executantul:

Munteanu Igor- administrator ,,Alexidar Grup” SRL
b) devizier:

Carp Artur - Devizier licentiat

4. Descrierea obiectului recomandat spre receptie.

Obiectivul cu numarul cadastral ,,01.00302.313.14”, cu adresa mun. Chisindu str. Uzinelor
nr.6, cu destinatia depozit, format din urmitoarele constructii depozit nr.3, avind suprafata la sol 5543,00
m2, suprafata totala 5543,00 m2 si numérul de nivele IE.

5. Comisia de receptie, in urma examindrii si analizei lucrarilor executate si a documentelor din
Cartea tehnicd a constructiei, a constatat urmétoarele:

a) lucrarile de constructii au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;

b) lucrarile de constructii au fost complet terminate la data de 19.12.20285;

c) observatiile Comisiei de receptie sunt prezentate in lista-anexd nr. 2;

d) documentatia de executie care lipseste sau este incompletd, conform listei-anexa nr. 3;

e) instructiunile de exploatare si urmérire a comportarii in exploatare a obiectivului au fost sau nu
transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de 2536244.88 lei, conform deviz de cheltuieli si deviz de cheltuieli
lucrari adaugatoare.

6. Cartea tehnicd a constructiei a fost prezentatd dupa cum urmeaza:

Capitolul A — Documentatia de proiect a constructiei: -

Capitolul B - Documentatia privind executia constructiei: Caiet de sarcini

Capitolul C — Documentatia privind receptia constructiei: Documentatia privind receptia
constructiei,



Capitolul D — Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportérii
n exploatare a constructiei.

7. Comisia de receptie, in urma constatdrilor efectuate, propune:
De receptionat lucrarea terminata.

8. Comisia de receptie motiveaza propunerea prin:
Lucririle incluse in devizul de cheltuieli si previzute in Caietul de sarcini_sunt
indeplinite si este posibild exploatarea obiectului.

9. Comisia de receptie recomandé urméatoarele:
De receptionat lucrarea terminati.

10. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica -

[doar pentru obiectivele prevdzute la art. 197 alin. (9)]

11. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 file si 3 anexe numerotate, cu un numar total de 3 file, a
fost Incheiat la data de 24.12.2025 in 5 exemplare.

Comisia de recepftie:
Presedintele:
Madan Victoria, Director adjunct al ARM %Z/M Lo
Vicepresedintele:
Gurmeniuc Silvia — Sefa a Directiei economie si finante al ARM
Secretarul Grupului de lucru:
Brinzan Victoria — $efa a Serviciului achizitii si ajutoare umanitare al ARM JWHW
Membrii:

lachimov Victor Sef al Centrului de gestionare rezerve de stat si de mobilizare al ARM ﬁ%#qﬂﬁi
7

Rezmerita Mihail, Sef al Directiei administrare rezerve de stat, ARM _

, — i i i — <>
Pogreban Viorel — Sef interimar al Directiei administrare rezerve de mobnhza;q, ARM L.“k_h_u.‘ '

Munteanu Anna — Sefa a Sectiei juridice a ARM @Lm—v- = L

12. Constructia este: Finalizata si receptionat

Transmisd: Primitd:
Executant: Investitor:
S.R.L. ,,Alexidar Grup SRL” ARM mun. Chisiniu

Administrator. Bencﬁciar :—'
d}r(_n MUNTEANU s

(fi 1\'{.\ ‘‘‘‘

SR le. prenuinale)

(semnitura) o




Anexa nr. 1

la Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de

» Lucrari de reparatii curente a acoperisului Depozitului nr.3 din mun.Chisinau
str.Uzinelor nr.6.”

decembrie 2025

Lista

documentatiei scrise §i desenatd, care trebuie prezentatd

1) Caiet de sarcini

' Munteanu Igor



Anexa nr. 2

la Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de

” Lucrari de reparatii curente a acoperisului Depozitului nr.3 din mun.Chisinau
' str.Uzinelor nr.6.”
decembrie 2025

Lista

lucrarilor care nu au fost executate in sumd de 17 383,47 lei
din motivul, ca in urma Actului de constatare a grupului de lucru din
30.10.2025, sa primit hotarirea ca sistemul de scurgere a apelor pluviale de pe
acoperis sa fie executate din material nou integral pe o lungime de 192m., in
urma caruia a fost incheat Acordul Aditional nr.1 din 01.12.2025.
Lucrarile de reparatie partial a sistemului de scurgere nu necesita a fi executat,
si anume:

1) Reparatii - Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente,
executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite,
inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii din otel-
beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere
semirotunde, cu diam. de 15 cm, in cazul inlocuirii totale a jgheaburilor
(refaceri totale) — 49 ml

2) Reparatii - Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la
cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si
fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele,
rotunde, cu diam. de 12,3 cm — 15 ml




Anexa nr. 3

la Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de

» Lucrari de reparatii curente a acoperisului Depozitului nr.3 din mun.Chisinau
str.Uzinelor nr.6.”
decembrie 2025

Lista

lucrarilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului

NU SUNT

7]

Benei’iciar\ s m{?!a teriale

Antreprenor- s nAlexidar Grup” S.R.L.

\ ALEKIDAY Munteanu Igor
IH52 N

ot}
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