



ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ


1. Наименование и предмет договора: Работы по устройству тротуаров брусчатки из ж/б плит между ул.Ленина и ул.Кузнецова в мун.Комрат
2. Номер и дата договора от 05 октября 2018 года
3. Наименование/фамилия бенефициара :примэрия мун.Комрат
4. Адрес бенефициара: АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул.Третьякова, 36
5. Страна: Республика Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора:
(отмечается соответствующий вариант)
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора):		
- 98 028,44 (девятьсот восемь тысяч двадцать восемь, 44) леев;		
- 5 859, 44 (пять тысяч восемьсот пятьдесят девять, 44) долларов;		
б) финальная (на момент завершения договора)		
- 98 028,44 (девятьсот восемь тысяч двадцать восемь, 44) леев;		
- 5 859, 44 (пять тысяч восемьсот пятьдесят девять, 44) долларов.		
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору: 1,5 месяца (полтора месяца);
 - б) эффективно выполненный: 1,5 месяца
 - с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром: нет;
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ: №1 от 31 декабря 2018 года;
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки: замечаний не было;
12. Другие аспекты, на основании которых offerant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах. -
Дата заполнения: 08 октября 2020 года.
Подписано: 
Фамилия: МИНЧОГЛО Владимир
Должность в рамках фирмы: Администратор
Наименование фирмы и печать: SRL «URBAN-DV»


ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора: Благоустройство территории из брусчатки мун.Комрат
2. Номер и дата договора от 03 марта 2018 года
3. Наименование/фамилия бенефициара :примэрия мун.Комрат
4. Адрес бенефициара: АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул.Третьякова, 36
5. Страна: Республика Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора:
(отмечается соответствующий вариант)
 - подрядчик или генеральный подрядчик(свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора):		
- 199 230,00 (сто девяносто девять тысяч двести тридцать) леев;		
- 5 859, 44 (пять тысяч восемьсот пятьдесят девять,44) долларов;		
б) финальная (на момент завершения договора)		
- 199 230,00 (сто девяносто девять тысяч двести тридцать) леев;		
- 3 426, 75 (три тысячи четыреста двадцать шесть,75) долларов.		
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору: 2 месяца (два месяца);
 - б) эффективно выполненный: 2 месяца
 - с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром: нет;
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ: №1 от 31 мая 2018 года;
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки: замечаний не было;
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах. -
Дата заполнения: 08 октября 2020 года
Подписано: 
Фамилия: МИНЧОГЛО Владимир
Должность в рамках фирмы: Администратор
Наименование фирмы и печать: SRL «URBAN-DV»

