

SCRISOARE DE INAINTARE

OFERTĂ

Către : Primaria or. Cricova mun. Chișinău

Stimați domni, examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Cotoman Mariana, reprezentanți ai ofertantului **SRL Lorascom**, cod fiscal **1003600159867**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Reparația capitală a pavilioanelor din Grădinița nr.33 or. Cricova mun. Chișinău

Valoarea estimată fara TVA: 3 966 088.00 lei

(Trei milioane noua sute sasezeci si sase mii optzeci si opt lei, 00 bani)

TVA 20,00 %: 793 218.00

Total, incl TVA : 4 759 306.00 lei

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executie anexat timp de **3 LUNI** (3 luni) din momentul semnării contractului conform termenilor si conditiilor de prestare solicitati in caiet de sarcini,
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouazeci) zile, respectiv pînă la data de 04.07.2026, inclusiv, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Alături de oferta de bază: (se bifează opțiunea corespunzătoare)- **nu depunem oferta alternativa** depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;nu depunem ofertă alternativă.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **04.04.2026**

Eu, Cotoman Mariana, în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Lorascom SRL (denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

- 1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **-nu este cazul;**
- 2.Garanția de bună executie va fi constituită dupa **caz 10 %**
- 3.Perioada de garanție pentru lucrările executate **este 72 luni**
- 4.Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile lucratoare.
- 5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data inregistrarii contractului) 03 zile lucratoare.

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

**APROBATĂ
prin Ordinul
nr. 69 din 7 mai 2021**

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20__

CERERE DE PARTICIPARE

Către : Primaria or. Cricova mun. Chișinău

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în **Buletinul achizițiilor publice nr** <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1773330208275> **din 12.03.2026** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului achiziționarea **Reparația capitală a pavilioanelor din Grădinița nr.33 or. Cricova mun. Chișinău** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **LORASCOM SRL** . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

DECLARATIE
Privind perioada de garantie a lucrarilor

Către: Primaria or. Cricova mun. Chișinău
Stimați domni,

Ca urmare a anunțului apărut în **Buletinul achizițiilor publice nr** <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1773330208275> **din 12.03.2026** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului achiziționarea **Reparația capitală a pavilioanelor din Grădinița nr.33 or. Cricova mun. Chișinău** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **LORASCOM SRL** . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare ,sa mentinem perioada de garantie pe perioada **de 72 luni**.

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către : Primaria or. Cricova mun. Chișinău
Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, *privind Reparația capitală a pavilioanelor din Grădinița nr.33 or. Cricova mun. Chișinău* <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1773330208275> pentru o durată de **90 zile (noua zeci zile)**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **04 iulie 2026 (ziua/luna/anul)**, inclusiv, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
privind **Reparația capitală a pavilioanelor din Grădinița nr.33**
or. Cricova mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului pe perioada an/luna/saptamina	2026	2026	2026
		05	06	07
1.	Organizare de șantier	*		
2.	<i>Lucrari demontare/demolare</i> -desfacere de tencuieli -demontari policarbonat -demontare nisipiera, topogan -desfacere strat de gazon artificial -desfacerea trotuarilor-bordura -incarcare, transportare	*		
3.	<i>Foisor 1-2</i> <i>Constructiv fasade 1-7</i> -confectii metalice, vopsitorii -tencuieli cu mortar, plasa VR -tencuieli cu amestec uscat -aplicarea manuala "Gleta", vosea decorative <i>Scara nr. 1-2-3</i> -sapatura, compactare -cofraje, armare, betoane -placarea treptelor --tencuieli cu amestec uscat -aplicarea manuala "Gleta", vosea decorativa -balustrade inox <i>Acoperis</i> -cofraje, armare, betonare -montare carcasa lemnoasa - invelitori din table amprentata de tip tigla - montare sistem scurgere , opritori de zapada -montarea streasina infundata <i>Pavare</i> -amenajarea strului din piatra sparta -pavaje din placi 40 mm gr. -montare bordure <i>Asfaltare</i> -amenajarea strului din piatra sparta -amorsarea suprafetilor -asternerea manuala a stratului de asphalt <i>Pereti</i> -zidarii pereti -tencuieli cu mortar, plasa VR -tencuieli cu amestec uscat -aplicarea manuala "Gleta", vosea decorativa <i>Amenajare gazon artificial</i> -nivelarea terenului -amenajarea fundatiei din piatra sparta, savura -acoperire gazon artificial <i>Elemente beton</i> - elemente liniare drepte din materiale speciale	*	*	*
4.	<i>Foisor nr 3-4-5-6-7-8-10-11-12</i> -instalarea panou compozit tip ALTCOMBOND	*	*	*

5.	<i>Perete de sprijin nr. 4,5,6</i> - sapatura manuala - compactare - amenajare stratului de fundatie cu piatra sparta - cofraje, armare, betonare	*	*	*
6.	<i>Finisare pereti de sprigin existent</i> -tencuieli cu mortar, plasa VR -tencuieli cu amestec uscat -aplicarea manuala "Gleta", vosea decorative -strat support 3cm, placi gresie ceramica	*	*	*
7.	<i>Amenajare teren de joaca Foisor 3,4,5,6,7,8</i> -lucrari de nivelare -amenajare stratului de fundatie cu piatra sparta -pavaje din placi 40 mm gr. -montare bordure finisare perete de sprijin existent	*	*	*
8.	<i>Amenajare teren de joaca Foisor 10,11,12</i> -lucrari terasament -lucrari de nivelare, compactare -amenajare stratului de fundatie cu piatra sparta -pavaje din placi 40 mm gr. -montare bordure -strat suplimentar de amortizare -acoperire tip Fibrilated 30mm, acoperit cu nisip special	*	*	*
9.	<i>Pista de alergat</i> -nivelarea terenului -amenajarea fundatiei din piatra sparta, savura -strat suplimentar de amortizare -acoperire tip Fibrilated 30mm, acoperit cu nisip special	*	*	*
10.	<i>Lucrari de amenajare - montare a utilajului/iventarului de joaca</i>		*	*
11.	<i>Lucrari de finisare</i>			*

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

Denumirea:	Lorascom SRL
Codul fiscal /Cod TVA:	1003600159867/4800554
Adresa juridica:	MD-4815 r.Criuleni, s.Cimiseni
Adresa oficiu:	MD-2068, mun.Chisinau, str.M. Costin, 17/2, of 408
Telefon contact	037360246699
E-mail:	lorascomsrl@mail.ru
Certificatul de înregistrare :	<p>Seria MD ,numarul 0078155 din 12.03.2008 Emitent: Camera Inregistrarii de Stat a R Moldova Obiectul de activitate, pe domenii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Constructii de cladiri si(sau)cladiri ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstructii,consolidari,restaurari; - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor; - Lucrari constructii poduri si tuneluri. - Fabricarea de structuri si tamplarii metalice pentru constructii; - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii; - Fabricarea de constructii si prefabricate din aluminiu si aliaje pentru constructii; - Intermedieri pentru vinzarea materialului lemnos si de constructie; - Intermedieri pentru vinzarea textilelor; - Intermedieri pentru vinzarea produselor alimentare si unui asortiment larg de marfuri; - Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate - Comertul cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice - Activitati de consultare pentru afaceri si management; - Comertul cu ridicata al materialelor lemnoase , de constructie si echipamentului sanitar.
Aviz constructie	<p>Nr.5756/25 din 20.10.2025 Agentia pentru Supraveghere Tehnica Obiectul de activitate, pe domenii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcții civile, industriale si agrozootehnice : terasamente, lucrari la constructia cladirilor, structure metalice, finisare, amenajare si protectie - Instalatii si retele tehnico-edilitare:alimentare cu apa si canalizare; incalzire;ventilare;electrice.
Principala piață de afaceri:	Republica Moldova
Cifra medie de afaceri, conform datelor din raportul financiar	Anul 2022-Valoarea 10 369 906.00 MDL Anul 2023-Valoarea 11 651 673.00 MDL Anul 2024-Valoarea 8 594 915.00 MDL Valoarea medie totală 10 205 498.00 MDL

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie la sala festiva**
2. Numărul și data contractului: nr 23 din 04.11.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Teoretic „Boris Dinga,, or. Criuleni
4. Adresa beneficiarului: oras Criuleni , rl Criuleni
5. Țara: R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul general** ___
-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
-antreprenor asociat
-subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul ,
în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 636 926 lei MD
b) finală (la data finalizării contractului) 636 926 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul
9. Perioada de executare a lucrării:
a) contractată : 40 zile după primirea ordinului de începere
b) efectiv realizată : 40 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul___ nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 26.01.2026
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-nu este cazul
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu este cazul

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrările de termoizolare pe fațade și amenajarea teritoriului aferent**
2. Numărul și data contractului: nr 45c din 06.05.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: OMF Slobozia Dușca a IMSP CS Criuleni
4. Adresa beneficiarului: sat Slobozia Dușca, rl Criuleni
5. Țara: R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul general** ___
-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
-antreprenor asociat
-subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul ,în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 796 032.00 lei MD
b) finală (la data finalizării contractului) 796 032.00 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul
9. Perioada de executare a lucrării:
a) contractată : 6 luni după primirea ordinului de începere
b) efectiv realizată : 6 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 26.11.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-nu este cazul
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu este cazul

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de Construcție a stadionului multifuncțional pe terenul cu nr. cadastral 3101219.023,**
2. Numărul și data contractului: nr 25 din 18.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Teoretic "Boris Dînga" din or. Criuleni,
4. Adresa beneficiarului: or Criuleni, rl Criuleni
5. Țara: R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul general** ___
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul ,în echivalent dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 436 022,00 lei MD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 436 022,00 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul
9. Perioada de executare a lucrării:
 - a) contractată : 2 luni calendaristice
 - b) efectiv realizată :
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ___ nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.01 din 02.05.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-nu este cazul
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie conform necesitatilor**
2. Numărul și data contractului: **nr. 30 din 16.09.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Academia „ Stefan cel Mare,, a MAI**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str Gh. Asachi ,21.**
5. Țara: R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **_ antreprenorul general _**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. **Valoarea contractului** exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **16 574 098.50 lei MD**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **16 574 098.50 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul
9. Perioada de executare a lucrării:
 - a) contractată : 84 (optzeci si patru) zile calendaristice
 - b) efectiv realizată : 84 (optzeci si patru) zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul__ nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 28.01.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-nu este cazul
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate/gestiune

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor Executate Lei MD	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
<u>1.</u>	Lucrari de reparație pentru 3 încăperi	Liceul Teoretic "Boris Dînga" or. Criuleni	Contractant unic	389 346.00	45 zile	PV de receptie nr .01 din 10.10.2025
<u>2.</u>	Lucrari de reparație la sala festiva	Liceul Teoretic "Boris Dînga" or. Criuleni	Contractant unic	636 926.00	40zile	PV de receptie nr.01 din 26.01.2026
<u>3.</u>	Lucrările de termoizolare pe fațade și amenajarea teritoriului aferent	IMSP CS Criuleni-OMF Slobozia Dușca	Contractant unic	796 032.00	6 luni	Pv de receptie nr.01 din 26.11.2025
<u>4.</u>	Lucrari extindere rețele de alimentare cu apa	Primaria Zaicana, rl Criuleni	Contractant unic	1 283 921.00	6 luni	Efectiv realizat
<u>5.</u>	Lucrari de connstrucție a sistemului de apeduct	Primaria Boscana, rl Criuleni	Contractant unic	9 317 596.00	4 luni	Efectiv realizat
<u>6.</u>	Lucrari constructii fintina arteziana, sistem de canalizare si statie de epurare	Primaria Miclesti, rl Criuleni	Contractant unic	8 415 517.00	12 luni	Efectiv realizat
<u>7.</u>	Lucrari de reabilitare a sistemului de alimentare cu apa si extindere sistem canalizare	Primaria Balabanesti	Contractant unic	8 645 600.00	4 luni	Efectiv realizat
<u>8.</u>	Imbunatatirea conditiilor de igiena prin interventii de reconstrucție si renovare a blocurilor sanitare IP LT „B Dînga” or. Criuleni	Primaria or.Criuleni	Contractant unic	1 599 076.00	60 zile	PV de receptie din 22 .01.2025
<u>9.</u>	Reparatia unui sector din strada Pădurilor s. Goianul Nou cu lungimea de 200 m	Primaria oras Stauceni	Contarctant unic	939 788.00	45 zile	PV de receptie din 06.11.2024
<u>10.</u>	Lucrari de betonare a trotuarului sat Zaicana	Consiliul Raional Criuleni	Subantrepriza	358 403.00	15 zile	Pv de receptie din decembrie 2024
<u>11.</u>	Lucrari de amenajare gunoisei	Primaria Onitcani	Contarctant unic	205 800.00	10 zile	Pv de receptie din aprilie 2024
<u>12.</u>	Lucrări de betonare a drumului de acces,amenajarea teritoriului ,reparația copertinelor	Liceul Teoretic "Boris Dînga" or. Criuleni	Contarctant unic	612 856.00	2 luni	Pv de receptie nr.01 din 25.10.2024
<u>13.</u>	Lucrări de Construcție a stadionului multifuncțional pe terenul cu nr. cadastral 3101219.023	Liceul Teoretic "Boris Dînga", or. Criuleni	Contarctant unic	1 436 022,00 / 1 642 380,00	2 luni	Pv de receptie din 02.05.2024
<u>14.</u>	Lucrari de constructie a fintinii arteziene, sistemului de canalizare si statiei de epurare	Primaria Miclesti, rl Criuleni	Contarctant unic	6 886 209.99	8 luni	Pv de receptie din 10.07.2024
<u>15.</u>	Renovarea rețelelor magistrale de apa potabila din satul Malaiestii Noi comuna Balabanesti	Primaria Balabanesti, rl Criuleni	contractant unic	3 571 552.00	6 luni	Pv de receptie din 29.02.2024

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

**Lista resurselor (infrastructură, echipament și mijloace de măsurare)
privind mecanismele și utilajul din dotare proprie**

N r	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport,	Unitatea de măsură (bucăți/seturi)	Asigurarea din dotare	Asigurarea de la terți sau din alte surse
1.	Aparat de sudura Hammer MIG-150	2	+	-
2.	Aparat de zugrăvit electric 0,5 kw	1	+	-
3.	Aparat sudura metal	1	+	-
4.	Aparat sudura plastic	1	+	-
5.	Aspirator Expert EU NT	1	+	-
6.	Autocamion Ford Tranzit	1	+	-
7.	Autocamion –Gaz 3307	1	+	-
8.	Autocamion Kamaz 5320	1	+	-
9.	Autocamion Kamaz 55102	1	+	-
10.	Autocamion Kamaz 5511	1	+	-
11.	Autocamion Toyota Tundra	1	+	-
12.	AutoGreider O&K F106.5	1	+	-
13.	Bormasina cu acumulator	7	+	-
14.	Borzdodel 1600Bt, 125mm 9000	1	+	-
15.	Buldoexcavator CASE -580SM	1	+	-
16.	Buldoexcavator pe roti JSB 3CX cu acesorii	1	+	-
17.	Buldozer DT-75	1	+	-
18.	Camion Mercedes-Benz	1	+	-
19.	Camion-basculanta ZIL 431610	1	+	-
20.	Capsator fara acum (COMPT.Li-Ion 18V) 10mm DST221Z	1	+	-
21.	Ciocan demolator electric Galaxia SDSHex 30mm 1800W	1	+	-
22.	Ciocan mechanic P.I.T. P26503	2	+	-
23.	Ciocan percutie 26mm, 1100w,6J, SDS 750rot/min DASTOOL	1	+	-
24.	Ciocan percutie 32mm, 1300 w,6J, SDS 880rot/min DASTOOL	1	+	-
25.	Ciocan rotopercutor SDS-PLUS 800W HR2630 Makita	2	+	-
26.	Compactor picior	2	+	-
27.	Compactor picior HONDA GX100	1	+	-
28.	Compactor SAFER -40	1	+	-
29.	Excavator pe pneuri AO2621 IOM3 -6A	1	+	-
30.	Excavator XCMG 6t	2	+	-
31.	Excavator pe roti ATLAS 1304/NR	1	+	-
32.	Incarcator frontal JC75	2	+	-
33.	Ferestaru pendular 135mm,750W, 3000rpm, Hammer	1	+	-
34.	Ferestrau circular 2000W P72002N PIT	1	+	-
35.	Ferestru electric cu lant 2900W TK2900	1	+	-
36.	Ferestrau electric GARDENA GST 3518	3	+	-
37.	Ferestrau pendular, DW349 500W DeWalt	1	+	-
38.	Freza beton	1	+	-
39.	Generator pe motorina	2	+	-
40.	Malaxor de beton CBP – 132 л A.3 220B	4	+	-
41.	Macara- platforma, Shacman 4x2	1	+	-
42.	Masina de debitat lemn 255mm TD94255	1	+	-
43.	Mașină de găurit cu percutie Metabo SBE 700SP	1	+	-
44.	Mașină de găurit cu percutie 430W M8104KSP	1	+	-
45.	Mașină de înșurubat 18V P.I.T. PSR18N	1	+	-
46.	Masina de insurubat Li –ion/14.4V/2*1.5ah, Hammer	2	+	-
47.	Mașină de slefuit cu bandă JIIM-75/800	1	+	-
48.	Mixer electric	2	+	-

49.	Miniexcavator BOBCAT 325	1	+	-
50.	Miniincarcator BOBCAT S160	1	+	-
51.	Motobur Proton 150mm	9	+	-
52.	Motobur Proton 200mm	2	+	-
53.	Motobur Proton 300mm	2	+	-
54.	Moto-coasa	2	+	-
55.	Motopompa de apa	1	+	-
56.	Motocompresor	1	+	-
57.	Perforator electric Hitachi D10VF	2	+	-
58.	Perforator SDS-Plus Hitachi DH 28PC	2	+	-
59.	Placa compactoare	1	+	-
60.	Placaj filandez pru cofraj (m2)	350	+	-
61.	Polizor unghiular	8	+	-
62.	Pusca aer cald Hammer HHG 9-780R	3	+	-
63.	Remorca- autogudronator	1	+	-
64.	Repartizor betoane	1	+	-
65.	Repartizor subs bituminoase	1	+	-
66.	Remorca Pacton MXD-220	1	+	-
67.	Rindea electrică 800W II82/800 VIHRI	1	+	-
68.	Schela metalica tubulara de exterior (m2)	1200	+	-
69.	Strung de gaurit KRAFT	1	+	-
70.	Tractor Belarus 892.2 cu accesorii	1	+	-
71.	Vibrator de adincime	1	+	-

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

DECLARAȚIE
privind lista personalului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea munca (ani)	Numărul /data certificatului de atestare
1	Administrator,director firma	superioare	10	
2	Contabil	superioare	12	
3	Director tehnic	superioare	15	
4	Diriginte de santier constructii ,1A,1B,2B,2D,2E,2O,2P,2Q,3A,3B,4A,4B,4E,	superioare		Seria 2024-DS, numar 2168 din 12.12.2024
5	Diriginte de santier domenii : Terasamente și lucrări de teren: a) lucrări de terasiere; b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor; c) lucrări de drenaj si Executarea/desființarea construcțiilor: f) construcții rutiere de categoriile I-V, piste de decolare și aterizare; h) poduri;	superioare		Seria 2022-DS, numarul 1693, din 23 decembrie 2022
6	Maistri 3 persoane	Medii speciale	15 35	
7	Soferi autospeciale 5 persoane	Medii speciale	10-45	
8	Specialiști: Sudor-2 persoane Zidar- 2 persoane Dulgher-2 persoane Betonist- 2 persoane Pavator-2 persoane Zugrav-2 persoane Lacatus-2 persoane Izolator -2 persoane Muncitor necalificati-8 persoane	Medii speciale	5-25	

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20__

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU ESTE CAZUL			

Data completării :04.04.2026

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

NU ESTE CAZUL

1. Părți contractante (agenți economici)

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere

b) Locul și data înregistrării asociației

c) Activități economice ce se vor realiza în comun

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Altecauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

NU ESTE CAZUL

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, , (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic
(denumirea)

NU ESTE CAZUL

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.: (*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere
1.			

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită ...SRL Lorascom.....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

NU ESTE CAZUL

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**

DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Valoarea lucrărilor Contractate VZ Executate Lei MD	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
<u>1.</u>	Lucrari extindere retele de alimentare cu apa	Primaria Zaicana, rl Criuleni	1 283 921.00 VZ 1 200 050.00	Efectiv realizat
<u>2.</u>	Lucrari constructii fintina arteziana, sistem de canalizare si statie de epurare	Primaria Miclesti, rl Criuleni	8 415 517.00 VZ 8 200 135.00	Efectiv realizat
<u>3.</u>	Lucrari de reabilitare a sistemului de alimentare cu apa si extindere sistem canalizare	Primaria Balabanesti	8 645 600.00 VZ 8 400 250.00	Efectiv realizat

Data completării : **04.04.2026**

Cu stimă, Ofertant, **Cotoman M, Administrator Lorascom SRL**