Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777 @mail.ru tel: 0(60)6 70 700

Anexa nr.12
la Documentatia standard nr.

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si  obiectul contractului:  «Lucrari de reparatii capitale a acoperisului ediliciului
din or.Taraclia a Directiei CSP Cahul, cu nr.cadastral 8701208.079.01»
2. Numarul si data contractului: Nr.70 din 07.04.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Agentia Nationald pentru Sidnatatea Publica
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisiniiu, str.Gh.Asachi 67A
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatic)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiald(la data semnarii contractului) 1592 336,94 89 911,74
b) finald(la data finalizarii contractului) 1 592 336,94 89 911,74

8. Daca au fost litigii privind Tndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractatd: 60 (saizeci) zile

b)  efectiv realizata: 60 (saizeci) zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale Tncheiate cubeneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nel din 23 iunie 2025
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute Tn contracte

Digitally signed by Dimitroglo Nicolai
Date: 2026.05.23 19:59:17 EEST
Reason: MoldSign Signature

Data Completaru: Location: Moldova

Semnat: ____ _MOLDOVA EUROPEANA
Nume: _Dimitroglo N.D.

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea ntreprinderii: «Zagorlar» SRL
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 70

privind achizitia prin LD

07.04.2025 mun. Chisinau
I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1741159342562 din d

05.03.2025, intre Agentia Nationala pentru Sanitatea Publici, cu sediul in mun. Chiginau, str. Gh. Asachi, 67
telefon: 067493406, IDNO 1018601000021 reprezentat prin Director - Nicolae JELAMSCHI, in calitate
Beneficiar, pe de o parte, si ,,Zagorlar” S.R.L., cu sediul . Comrat, str. T. Sevcenko, 1, ap.(of) 36, telef.
060670700, IDNO 1017611002649, reprezentat prin Administrator — Dimitroglo Nicolai in calitate
Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
I.1. Antreprenorul se obligi si execute Lucrari de reparatii capitale a acoperisului ediliciului din or. Tarac|
a Directiei CSP Cahul, cu nr. cadastral 8701208.079.01, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 60 zile calendaristice, incepand cu data inregistr:
contractului la Trezorerie.
2.2, Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificaiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatid daci constrangerea activitatii se datore
urmdtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datoritd impedimentului care Justifici neexecutarea obligatiei sau altej situatii extreme neimputabile

imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite conform caietului de sarcj

or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calitatii lucrarilor;

d)  calamitdilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor parti
acestora pe o durata gi in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendrii, Antreprenorul




2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de recep |
solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pen
terminarea lucrarilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va apre
daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd ca sunt lipsur
deficiente, acestea vor fi aduse la cunogtinta si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termen
necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nc
solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va const
realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele ¢
contract. In functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi fac
si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrérilor 5 ani de la data receptiei la terminarea lucrérilor.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucririlor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 1 592 336,94 (un milion cinci s
nouizeci si doi mii trei sute treizeci i yase lei, 94 bani) lei MD, inclusiv TVA 20%.
3.2. Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, in termen de 30 zile, dupa primirea procese
— verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile calendarist
de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de cé
Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale liti;
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor nu
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate conform contractului.
3.6. Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificérii Beneficiarului cdtre agentul banc
Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.
cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inldturarea acestora.

4, DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre Beneficiar
dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realiz
a lucrarilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe prog
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile acte
normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalati
echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in mis
in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contr:
4.4. Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:
un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de citre acesta la dispozitie pentru consult
de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabi
tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atagamentele) si alte documente, pe ¢
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi pi
la dispozifia acestuia de catre Antreprenor.
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8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la dive
testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de mun
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.
8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este prevazut indocumentatie, in «
contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in op
vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator calitative sau manop
nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrri pe sant
si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz
proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze §i si urmireasca orice lucrare ¢
urmeaza sd fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel
lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul »
participa la examinarea §i masurarea lucririlor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului i va reface aceasta pa
sau parti de lucrare, daci este cazul. Dac3 se constatd ca lucririle au fost de calitate corespunzatoare si realiz
conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in «
contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se supc
de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de citre acestia.
8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia Beneficiarul
precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o dispozitie expres:
Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd inliture aceste lucriri, in terme
stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provo
acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupt
cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucririle incep dupd semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 60 luni calendaristice.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pand la expirarea termenului preva
la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce tin de nerespecta
clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor prevazute
prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contracta
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a cuantumului raspunderii pentru dat
provocatd se va {ine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauz
contractuale nu s-a previzut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si rispunda soli
fatd de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

TN (o stag.
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10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in car
fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacd Antreprenorul l-a ingtiinat in prealabil
pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriora
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pdmant, materiale sau ¢
obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitiri din proprie vina. '
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva degrad:
si furturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de protectie contra degradi
lucrdrii datorita actiunilor atmosferice si a apei si si indepirteze zipada si gheata.

10.7. Dacé nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotarari ale autorit
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au caracter obligatoriu
executarea lucrrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in marimea sur
prejudiciului.

10.8. Dacad motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pdrfile contractante, atu
cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care pot fi dovedite.
10.9. Dacd intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre parfile contractante, partea culpabild
plati celeilalte parti penaliziri si/sau despigubiri in cuantum de la 0,1% din valoarea lucrdrilor ramase
. executat/neonorate pentru fiecare zi de intédrziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea in cu
a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile confo
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoz
angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor ¢
a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
[1.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietaile materialelor de constructie, procedurile de verifica
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiing
prealabild a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetdri de cétre o institutie publicd de cercetare. Costul
cercetdrilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
.]) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune Antreprenorul in situatia

a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive neprevazute i datoritd unor conjuncturi economice este
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate, in tern
rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in terme
stabilit de cétre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi economice este
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.




jf’f’ 12.3. Contractul se consideri rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti contractante
' termen de 15 ;ile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.

12.4'. Bpneﬁcmrul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua recey
cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventa
materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazi si le plateasca
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din v
cdruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea prevederi
legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a acest
in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa
procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noud procedurd de achizitie publicd

' conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit s3 fie atribuit contractantului respectiv, avand In vedere o incélcare grava a obligatii

ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la care Republ

Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa c
internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmétoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
c) Propunerea financiar;
d) Graficul de executare a lucririlor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor §i se considerd semnat la data aplicarii ultir
semndturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pértile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legisle
/‘ Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2025.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

14. Forma garantiei de executie — scrisoare de garantie bancara.

15. Antreprenorul garanteazd prin semnarea prezentului contract, constituirea Garantiei de bunid executic
contractului in corespundere cu pct.4.10 si pet. 14 din prezentul contract, astfel, in caz de neexecutare a prezentu
Contract, se va retine garantia de buna executare a contractului.

16. In cazul in care Antreprenorul se face vinovat de executarea lucrarilor cu abateri de la documentele normat
in vigoare, acesta va remedia pe propria cheltuiald, defectele, neconcordantele si lucrarile necalitative aparute «
vina sa, atdt pe perioada de executie, cét si in perioada de garantie.




ntru executarea cu intdrziere a lucrérilor, Antreprenorul poarta raspundere materiald conform pct.10.9
ct, iar in cazul in care intArzierea depaseste 60 de zile calendaristice, se considera ca fiind refuz de a exec
ile prevazute in prezentul Contract, Beneficiarul astfel, va avea temeli de reziliere a contractului
prenorului i se va refine garantia de buna executare a contractului, constituitd in conformitate cu prevedel
3

atreprenorul este obligat sa notifice Beneficiarul despre data termindrii tuturor
-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarul pe santier (responsabilul tehni'c). |
‘xecutarea integrald a lucrdrilor presupune contrasemnarea Procesului verbal de recepfie la termina
1lor fara obiectii, sau cu prezentarea unei Notificari avizate privind remedierea obiectiilor. '
xecutarea integrald a contractului presupune expirarea perioadei de garantie stipulate la pct.9.1. din Contr
teriorul careia antreprenorul are obligatia de a inlitura toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauze
ractului din cont propriu.

'rocesul verbal de receptie finala a lucrérilor constituie dovada executarii integra
ica. De efectuarea receptiei finale este responsabil Beneficiarul. 5
\ntreprenorul este obligat si notifice Beneficiarul despre orice modificari ale informatiilor prevazute l.a pct.¢
lurata executdrii contractului, precum si sd prezinte informatiile privind eventualii noi subcontractanti care
nplicati ulterior in lucrarile sau serviciile respective. _
Beneficiarul este in drept si verifice existenta motivelor de excludere a subcontractantilor in temeiul art.19
rea nr.131/2015 privind achizitiile publice. In astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antrep'renorg-l
ycuiascd subcontractantul in legaturd cu care a rezultat, in urma verificarii, ca existd motive obligatorii

‘ludere.

. Antreprenorul este obligat si notifice autoritatea contractantd despre orice modificdri ale informati
wizute la pct.6.2. pe durata contractului, precum si sa prezinte informatiile privind eventualii noi subcontracta
¢ vor fi implicati ulterior in lucrdrile sau serviciile respective. '
. In perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul se obliga sé organizeze si s3 asigure siguranta circulatiei ruti
segmentul de racordare a santierului cu drumul public, in vederea executdrii lucrdrilor in zona de lucru pen

spectarea tuturor masurilor de sigurantd rutiera.

lucrdrilor prevazute in contrz

le a contractului de achiz

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
wZagorlar” S.R.L. Agentia Nationali pentru Sanitate Publica

6 Adresa postala: mun.Chiginau, str. Gh.Asachi, 67A
Telefon: 067493406
Cod fiscal: 1018601000021
Banca: MF-Trezoreria de Stat
mun. Chigindu, str.Constantin Tanase 7
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD36TRPBAA311120C16387AC
E-mail: achizitii@ansp.gov.md

iresa postala: Or. Comrat, str. T. $evcenco, 1, ap.(of) 3
slefon: 060670700

d fiscal: 1017611002649

anca: BC ,MAIB”SA

dresa bancii: suc. Comrat

od: AGRNMD2X

3JAN: MD20AG000000022513128116

-mail: zagorlar777@mail.ru

SEMNATURILE PARTILOR
Antreprenorul Beneficiarul
wZagorlar” S.R.L. Agentia Nationala pentru Sanatate Publica
Semndatura autorizata: Semndtura autorizata:

Digitally signed by Jelamschi Nic%]'a%'
Date: 2025.04.14 18:42:58 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA_ |

LS Digitally signed by Dimitroglo Nicolai
Date: 2025.04.07 15:32:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |




Anexa
la Contractul n
din 07.04.
SPECIFICATII TEHNICE
Nrn/o Denumirea lucririlor Cod CPV

Specificarea tehnica
deplina solicitata de
citre autoritatea
contractanta

Specificarea tehnicd |Stand
deplina propusi de ded
citre ofertant referi

w

a

Lucrari de reparatii capitale a Conform Formularului Conform ofertei

i acoperisului ediliciului din or.|4°20 61910 de deviz nr. 1- Lista cu (Devizele - oferta,

. t Taraclia, a Directiei CSP Cahul, i cantititile de lucrdri | Formularele nr.3, 5 si
cu nr. cadastral 8701208.079.01

il
(anexa nr. 23) 7 |
SEMNATURILE PARTILOR
Antreprenorul Beneficiarul
sZagorlar” S.R.L. Agentia Nationald pentru Sdnitate Publica
Semndtura autorizata: Semndtura autorizata:
LS. LS.

THHIC (R Sine



LS

wZagorlar” S.R.L.

Semndtura autorizata.

Agentia Nationald pentru Sinitate Publici

Semndtura autorizatd.:

LS.

Anexa .
la Contractul n
din 07.04. :
SPECIFICATII DE PRET /
Nr. Denuvm.irea Cod Unitate | Cantita | Preful unitar | Suma lei MD, | Termenii d
n/o lucririlor CPV ade [tea inclusiv TVA | inclusiv TVA | executare
masurai
1 Lucrari de reparatii
capitale a acoperisului
S 452619
ediliciului din or. 10-6 | lucrare | 1 | 159233694 | 159233694 | 60 zile
Taraclia, a Directiei CSP calendaristi¢
Cahul, cu nr, cadastral
8701208.079.01
TOTAL
1592 336,94 | 1592 336,94
Antreprenorul Beneficiarul




Anexanr. 3
la Contractul nr. 70

din 07.04.2025
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
Nr. Grupa de obiecte/denumirea Anul 2025
d/o | obiectului Luna/60 zile calendaristice
1 luni 2 luna

\ 1. \Lucrari de demolare
\2. \Reparatie-constructie parapet
\ 3. Reparatii la canale de ventilare

\ 4, \Constructia console

\ 5 Constructia acoperisului

\ 6. \Timplarie

Beneficiarul

Prestatorul servicii - o
WZagorlar” S.R.L. Agentia Nationald pentru Sanatate Publica
Semndtura autorizata:

Semndtura autorizata:

LS LS.
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Anexanr. 12
COD Nr. 434 din 28-12-2023
URBANISMULUI $I CONSTRUCTIILOR

Proces-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor
nr. / din 23 iunie 2025 a.
localitatea or. Taraclia

Cu privire la lucririle de constructii «Lucrari de reparatii capitale a acoperisului ediliciului
din or. Taraclia, a Directiei CSP Cahul, cu nr. cadastral 8701208.079.01» executate la obiectivul:
str. Mira nr. 1, or. Taraclia in cadrul contractului: nr. 70 din 07 aprilie 2025 a., incheiat intre:
Agentia Nationald pentru Sdndtatea Publicd si SRL ,, ZAGORLAR y

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr. 89, din 06 septembrie

2024 a., eliberata de Agentia Nationald pentru Scndtatea Publicd, cu vala.bilitatea pﬁn.é la §
2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in perioada 23 iunie 2025 a., fiind formata

din:

Presedintele comisiei:
Nicolae JELAMSCHI, Director ANSP
Membrii comisiei de receptie:

Cojocaru S. - Sef Directie Patrimoniu ANSP;
Haruta A. — Diriginte de santier;
Ciobanu V. — Ingener bunuri imobile ANSP;
Bruma S. - Sef Directie CSP Cahul;
Caramalac E. — CSP Taraclia;
Caras A. — Proiectant SRL “Geoconstruct™;
Dimitroglo N. — Antreprenor SRL “Zagorlar”,
Tanasoglo F. — Responsabil tehnic.
(nume, prenume, funcfie)
3. La receptie au mai participat:
4. Descrierea obiectului recomandat spre receptie.
Obiectivul cu numarul cadastral 8701208.079.01 teren, cu adresa str. Mira nr. 1, or. Taraclia, cu
destinatia acoperis, format din urmatoarele constructii acoperis, avind suprafata la sol 602 m2,
suprafata totala 602 m2 si numédrul de nivele 4.
5. Comisia de receptie, in urma examindrii si analizei lucririlor executate si a documentelor

din Cartea tehnicid a constructiei, precum si a constatarilor organelor de control, a constatat
urmatoarele:

a) lucrarile de constructii au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;

b) lucrarile de constructii au fost complet terminate la data de 16 iunie 20235 a.;

¢) observatiile Comisiei de receptie sunt prezentate in lista-anexa nr. 2;

d) documentafia de executie care lipseste sau este incompletd, conform listei-anexa nr. 3;
e) instructiunile de exploatare i urmarire a comportarii in exploatare a obiectivului au fost
transmise proprietarului,

g) valoarea obiectivului este de / 592 336,94 lei, conform listei-anexa.

6. Cartea tehnic# a constructiei a fost prezentatd dupd cum urmeaza:

Capitolul A — Documentatia de proiect a constructiei: prezent;

Capitolul B — Documentatia privind execufia constructiei: prezent;

Capitolul C — Documentatia privind receptia constructiei: prezent;

Capitolul D — Documentatia privind exploatarea, intrefinerea, repararea §i urmdrirea
comportarii in exploatare a constructiei prezent.




7. Comisia de receptie, in urma constatarilor efectuate, propune: gccepta lucrdrile
finalizate;

8. Comisia de receptie motiveaza propunerea prin: Terminare lucrdrilor, inclusiv cu
modificdrile stabilite.

9. Comisia de receptie recomanda urmitoarele; 4 aproba terminarea lucrdrilor.

10. Prezentul proces-verbal, continand 2 file i 3 anexe numerotate, cu un numdr total de 5
file, a fost incheiat la data de 23 iunie 2025 a.

Comisia de receptie:
Presedintele comisiei:

Nicolae JELAMSCHI /‘/ W
IZ4

Membrii comisiei de receptie:

Cojocaru S.

Haruta A.

Ciobanu V.

Bruma S,

Caramalac E.

Caras A.

Dimitroglo N.

Tanasoglo F.

(nume, prenume)

11. Constructia este: «Lucraﬁl\d Mepdm}‘n capitale a acoperigului ediliciului din or.
Taraclia, a Directiei CSP Cahul, cu nr. cadasiral 8701208.079.01» - este.

Transmisa: Primita:
Executanti: Investitor:
Dimitroglo N. Director ANSP
Director SRL "ZAGORLAR" Nicolae JELAMSCHI
" i 7%(225,‘4. u__ tunie 2025 a.
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