
Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.49 
privind achiziţia lucrărilor de schimbarea geamurilor la gimnaziul Cisla 

 

„30” septembrie   2024                                                                                                o.Telenești 
                                                                                                                                                         (municipiu, oraş) 

 

1.1.1.1.PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIU) 

OBIECTUL ACHIZIȚI    Lucrari de schimbarea geamurilor  la gimnaziul Cisla  

Cod CPV:45441000-0 

                                              PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii Autoritatea contractantă 

Benefeciar 
 

SRL Megatek Grup,, 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 

reprezentată prin Cucu Ion,  
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în baza __Statutului ___, 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator 

___c/f:1012600015925 
se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 

pe de o parte, 

 

_Directia Generala Educatie Telenesti_, 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 

reprezentată prin _Sef interimar Zara 

Viorica__, 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în baza Statutului 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

denumit(a) în continuare 

Cumpărător/Beneficiar,c/f:1013601000093 

_____________________________________, 
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 

și , 
 

Părțile (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract în urma 

desfăşurăriiaciziției  publice, licitației deschise nr.ocds-b3wdp1-MD-1725951603107 din 

17.09.2024, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice   din 12.09.2024 referitor la următoarele: 

1.Achiziţia lucrărilor de schimbare  geamurilor  la GIMNAZIUL  CISLA 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de schimbare geamurilor la  gimn.Cisla 

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu 

normativele, standardele şiprescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 20 zile după primirea ordinului de începere 

a execuţieişi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 



 generate de Beneficiar; 

 datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

 influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge 

asupra calității lucrărilor; 

 calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şideficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţăşi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şideficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 

Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şifuncţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor_1 ANI. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este 236016.41 Doua sute 

treizeci si sase mii sasesprezece lei 41 bani inclusiv 39336.07 lei  Treizeci si noua mii trei sute 

treizeci si sase lei 07 bani TVA lei MD.                                                                            (suma cu cifre şi 

litere)                                                                     (suma cu cifre şi litere) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 



după înlăturarea acestora. 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţinăinstrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantierşi pentru procedeele 

de execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţinăgaranţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 



anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoarăactivităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şidocumentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu 

încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile 

şiinexactităţile constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 



să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeurişi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurileşi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiileşi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice. 

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţieşi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.  

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantierşi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 



lucrărilor. 

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia. 

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 

3.8 8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 

3.9  

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

3.10 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de 1  ani. 

3.11 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi  până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

3.12 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar. 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

3.13 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

3.14 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

3.15 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

3.16 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

3.17 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină. 

3.18 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şigheaţa. 



3.19 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţiloradministraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

3.20 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite. 

3.21 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 

3.22 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

3.23 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

3.24 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şiproprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

3.25  

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) a) Beneficiarul nu-şiîndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

3.26 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

3.27 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 

3.28 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

3.29 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 

3.30 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 



prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 

3.31 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract: 

a)  Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ; 

e) Garanția de bună execuție. 

3.32 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

3.33 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilorşi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

3.34 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2024  

recepția finală a lucrărilor. 

 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul 

SRL Megatek Grup Directia Generala Educatie Telenesti 

Adresa poştală: MD2011,mun. Chișinău, Codru 

str.Grenoble128 
Adresa poştală: MD5801,  Telenești 

Telefon: 069103318 

e-mail: megatekgrup1@gmail.com 

Telefon:025822014 

e-mail:dr.telenesti@gmail.com 

Cod fiscal: 1012600015925 Cod fiscal:1013601000093 

Banca: BC OTP BANK SA  
Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria  

de Stat,   

Cod:MOBBMD22 Cod:TRZMD2X 

IBAN: MD96MO2224ASV53653407100 IBAN: MD17TRPDBD3000000128700 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRINOR Beneficiarul 

SRL Megatek Grup 

semnat electronic 

 

Directia Generala Educatie 

Telenesti 

 
 

Digitally signed by Zara Viorica
Date: 2024.09.30 10:44:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Secrieru Violeta
Date: 2024.10.01 10:55:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



 
Anexa nr. 1 

la Contractul nr.49 

Din „ 30.09.2024 

 

 

                                               SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr 
Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 Lucrari de 

schimbarea 

geamurilor la 

gimn.Cisla  

 

45441

000-0 

Conform 

caietului de 

sarcini 

Conform caietului de 

sarcini,conform 

devizelor de cheltuieli 

nr.F3,F5,F7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 

Megatek Grup SRL 

semnat electronic 

 

 

                                BENEFICIAR 

Directia Generala Educatie Telenesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 2 

la Contractul nr.49 

din “ 30.09.2024 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL                                                                BENEFICIAR 

Megatek Grup SRL                                                 Directia Generala Educatie Telenesti 

semnat electronic 

 

                                  

 

 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitate

a 

Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Sumalei MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 Lucrari de 

schimbare a 

geamurilor la 

gimn.Cisla 

 

45441

000-0 
. Conform 

devizului 

de chelt 

Conform 

devizului 

de chelt 

196680.34 236016.41 20 zile 

 



Formularul nr. 7

Obiectivul: Schimbarea ferestrelor la Gimnaziul s. Cisla, r. Telenesti
Obiectul: Schimbarea ferestrelor la Gimnaziul s. Cisla
Devizul: Schimbarea ferestrelor la Gimnaziul s. Cisla

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2024-09-10 Valoarea de deviz 236 016,41 (Lei)

Nr. Simbol
norme si Cod

resurse

Lucrari si cheltuieli U.M. Cantitate
conform

datelor din
proiect

Valoarea de deviz (Lei)
Pe unitate de

masura
Total

Incl. salariul Incl. salariul
1 2 3 4 5 6 7

1. Schimbarea ferestrelor la salile de clasa 25 buc2.30x1.70
1 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,

masti, etc.).
m2 97,7500 21,0000 2 052,75

21,0000 2 052,75
2 CK23C1 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la

constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste
2,5 mp Caracteristici Low-e profile cu 5 camrere 24 mm grosime
geam (2x4 mm+16 mm intre foi)

m2 97,7500 1 251,1640 122 301,28
29,5000 2 883,63

3 CF61A Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec
uscat de ipsos: glafuri de ferestre inclusiv grunduirea

m2 51,9800 145,2618 7 550,71
74,3000 3 862,11

4 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate
manual .

m2 51,9800 39,1400 2 034,50
27,5000 1 429,45

5 CN10A Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini
epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate
manual

m2 17,0000 52,8070 897,72
37,5000 637,50

6 CK26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu. m 42,5000 204,8500 8 706,13
20,0000 850,00

TOTAL 1. Schimbarea ferestrelor la salile de clasa 25
buc2.30x1.70

143 543,08

Inclusiv salariul 11 715,44
2. Schimbarea ferestrelor in hol 7 buc 2.30x1.70

7 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn  ferestre m2 27,3700 21,0000 574,77
21,0000 574,77

8 CK23C1 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi m2 27,3700 1 251,1640 34 244,36
29,5000 807,42

9 CF61A Driscuire continuă a suprafeţei (tencuială de un strat) cu amestec
uscat de ipsos: glafuri de ferestre inclusiv grunduirea

m2 14,5600 145,2618 2 115,01
74,3000 1 081,81

10 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in
emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate
manual .

m2 14,5600 39,1400 569,88
27,5000 400,40

11 CN10A Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini
epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate
manual.

m2 4,7600 52,8070 251,36
37,5000 178,50

12 CK26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu. m 12,0000 204,8500 2 458,20
20,0000 240,00

TOTAL 2. Schimbarea ferestrelor in hol 7 buc 2.30x1.70 40 213,58
Inclusiv salariul 3 282,89

Total manopera (ore) 299,9666
Total greutate materiale (tone) 0,0000

Total 183 756,66
Asigurari sociale 24,0000% 3 599,60
Total 187 356,26
Cheltuieli de transport 1,0000% 1 686,74
Total 189 043,00
Cheltuieli de regie 2,0000% 3 780,86
Total 192 823,86
Beneficiu de deviz 2,0000% 3 856,48

Pagina 1 / 2



Total General fara TVA 196 680,34
TVA (20%) 39 336,07
TOTAL GENERAL 236 016,41
Inclusiv salariul 14 998,33

Intocmit: Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele) (functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Pagina 2 / 2

http://www.devize.md


Antreprenor SRL MEGATEK Grup
lnvestitor: Telenesti, Gimnaziul s.Cisla
Obiectul: Schimbarea ferestrelor la Gimnaziul s. Cisla

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate , .4 ,

pe ?c0/,h71924'(. 2024
Valoarea de deviz 236 016,41 (Lei)

Nr.

Simbol
norme si

Cod
resurse

Lucrarisi cheltuieli
,.*

Cantitate
conform
datelor

din
proiect

Valoarea de deviz (Lei)

Pe unitate
de masura

Total

lncl. salariul lncl. salariul

1 2 3 4 5 6 7

1. Schimbarea ferestrelor la salile de clasa 25

1 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii,

rulou, masti, etc.).
m2 97.75 21 2052.75

21 2052.75

2 CK23C1 Ferestre din mase olastice cu unul sau mai multe canaturi la m2 97.75 1251.164 122301.28

constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului
peste 2,5 mp Caracteristici Low-e profile cu 5 camrere24
mm grosime geam (2x4 mm+16 mm intre foi)

29.5 2883.63

J F61A Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu

amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre inclusiv
grunduirea

m2 51.98 145.2618 7550.71
74.3 3862.1 1

4 CNOsA Voositoi'ii interioare cu vopsea oe baza de copolimeri vinilici m2 51.98 39.14 2034.5

in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,

executate manual .

27.5 1429.45

E
J CNlOA Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de

rasiniepoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton ,

executate manual

m2 17 52.807 897.72
37.5 637.5

o CK26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu. m 42.5 204.85 8706.1 3

20 850

TOTAL 1. Schimbarea ferestrelor la salile de clasa 25 143543.08

lnclusiv salariul '11715.44

2. Schimbarea ferestrelor in hol 7 buc 2.30x1.70
7 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn ferestre m2 27.37 21 574.77

21 574.77

8 cK23C1 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi m2 27.37 1251.164 34244.36
29.5 807.42

o CF6lA Driscuire continu6 a suprafetei (tencuiala de un strat)cu
amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre inclusiv
grunduirea

m2 14.56 145.2618 2115.01
74.3 1081.8'i

10 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pebaza de copolimerivinilici
in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,

executate manual .

m2 14.56 39.14 569.88
27.5 400.4

11 Nl OA Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de m2 4.76 52.807 251 36



rasiniepoxidice, aplicate in 3 straturipe suprafete de beton ,

executate manual.
37.5 178.5

12 K26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu. m 12 204.85 2458.2
20 240

TOTAL 2. Schimbarea ferestrelor in holT buc 2.30x1.70 40213.58

lnclusiv salariul 3282.89

Total ore manopera (ore) 299.9666

Total qreutate materia[e (tone) 0

Total 183756.66

Asiqurari sociale 24,0000% 3599.6

Total 187356.26

Cheltuieli de transport 1,0000% 1686.74

Total 1 89043

Cheltuielide reqie 2,0000% 3780.86

Total 192823.86

Beneficru de deviz 2,0000% 3856.48

Total General fara TVA 196680.34

TVA (20%) 39336.07

TOTAL GENERAL 236016.41

lnclusiv salariul 14998.33

lntocmit:
/1 Jc{lcti /

(functia, semnatura, numele, prenumele)

sernnatura, numele, prenumele)

fur'ua/-o * '



Dela I)ircctia Educatie Telencsti

Gi11lnaziu1 01sla

c/f:1013601000093

λ′{D-5801_IM10LDOVA,.Telellcstii str.31 August珈 ,97

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta,SRL Megatek grup,ln cditate de anむ epКnor,a executtt in

beneiciul Gimmaziului C,,la din satul Cttla,ralonul Telene,任 lucr五五,i=lume

“二ι′cr`ι″J αι s sefimurilor Gimnur.iul din s.Ctslu r-nul Telenesti ,,,

COnfOttn`■3ο″ク%κガタ:L″ αθ α
“

′r9'″ZZα れ″イ9″′″ 3θ S(′た膨み″Jι 2θ2イ
タ
ち錫 ツαた)α′

`
Jlθ 2二重LO二≦L41L¨ !堕liЩttL二11`1lL]L

Tinem Sユ meni10nユm Ca tOtte lucrユ rile auお st executtte strict conおHn

tenneni10r Stabili:i lll COntraCt,de O Calitate inalt五
§i Cantitate COreSpunZatOare

conむactului,dand dovadtt de sarguin",pr。 ぉsionalism,competen",muncitori

CaliiCati,i reSpeCtarea teFllleni10r§ i graiCului.

Ar,6nd ?n vedere cele r"nenfionate rnai sus, recomanddm compania SRL
Megatek Grup ca fiind un antreprenor de incredere pentru orice institulie.

I:)ata 07.11.2024 Director

Eugenia BOLOGAN
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