

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21 privind achiziția Licitație Deschisă

**Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului și construcția Clădirii Administrative a
Primăriei Stăuceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stăuceni, mun. Chișinău**

„31” ianuarie 2025

orașul Stăuceni

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție LD Nr: ocds-b3wdp1-MD-1735048299136 - **Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului și construcția Clădirii Administrative a Primăriei Stăuceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stăuceni, mun. Chișinău**, din 24 decembrie 2024, între **Primăria orașului Stăuceni** IDNO 1007601009990 cu sediul în mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. A. Mateevici, 13, telefon/fax: 022326976, e-mail: primaria.stauceni@apl.gov.md, reprezentat prin primarul or.Stăuceni dl **Alexandr VORNICU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **COLASS S.A.** cu sediul Republica Moldova, MD-2023, mun. Chișinău, Str. Uzinelor 8, telefon/fax: 078899999, e-mail:contact@colass.md IDNO 1003600092630 reprezentat prin dnul **Andrei SLIVINSCHI**, administrator, care acționează în baza statutului, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de proiectare privind elaborarea proiectului și construcția Clădirii Administrative a Primăriei Stăuceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stăuceni, mun. Chișinău, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **220 zile (două sute douăzeci zile), dintre care**

- **60 zile lucrătoare pentru lucrările de proiectare** după primirea dispoziției de începere și eliberarea certificatului de urbanism;

- **160 zile lucrătoare pentru lucrările de construcții** după primirea autorizației de construcție în baza proiectului coordonat și avizat și a raportului de verificare, în conformitate cu dispoziția de începere a lucrărilor de construcție și a actului de primire-predare a clădirii Primăriei. Eliberarea/pregatirea spațiilor clădirii existente pentru demolare, este în sarcina Beneficiarului, care la rîndul său are angajamentul să elibereze spațiile de mobilier, inventar, utilaje și alte bunuri ale Primăriei

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract, care ulterior obținerii proiectului ar putea fi modificat prin acord adițional.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrînge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul

va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 60 luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **52 736 430,22 lei MD (Cinzeci și două milioane șapte sute treizeci și șase mii patru sute treizeci lei, 22 bani), inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza *e-factura*, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

-un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care

- Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.6.1 La etapa executării lucrărilor în baza proiectului de execuție definitiv, având în vedere diferențele ce vor apărea între devizul initial bazat pe schița preliminară și devizul actualizat conform proiectului final se va actualiza oferta de preț și devizul de cheltuieli, reflectând lucrările și cantitățile actualizate conform proiectului finalizat, respectând tema de proiectare stabilită inițial. Este important de menționat că prețurile la resursele din devizul contractat se vor păstra, fără a depăși valoarea inițială a contractului.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, **în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit inclusiv TVA din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective la un cont special deschis la o bancă agreată de ambele părți (B.C. "MOLDINDCONBANK"SA).**
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 10 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 10 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care

ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă lucruri neprevăzute de proiect, tevi, obiecte terțe, valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt. Termenul construcției se considera prelungit respectiv cu termenul stopat.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de

înuncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 3.8 8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 3.10 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci) ani**.
- 3.11 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar (*în cazurile, pentru defectele cauzate de exploatarea neconforma a clădirii și utilajelor de către beneficiar, antreprenorul nu poartă răspundere*).

3.12

4 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 4.3 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 4.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în

clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

- 4.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției .
- 4.6 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 4.7 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 4.8 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 4.9 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 4.10 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
- 4.11 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 4.12 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

6 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

8 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 8.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
 - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
 - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 8.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante

termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) devizele locale, forma 3,5,7;

b) Specificațiile tehnice anexa 1

c) Specificațiile tehnice anexa 2

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.03.2026**.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

COLASS S.A.

Adresa Moldova, sediul Republica Moldova, MD-2023, mun. Chișinău, Str. Uzinelor 8,
Tel.: 078899999

e-mail: contact@colass.md

Denumirea Băncii: "MAIB" S.A. suc. M.Costin

Adresa Băncii: or. Chisinau

Cod Bancar: AGRNMD2X

Cod IBAN: MD84AG000000022512715878

Cod fiscal: 1003600092630

Cod TVA: 0400179

BENEFICIARUL

Primăria orasului Stăuceni

Adresa: Moldova, Republic of, MD-4839 mun.

Chișinău, or.Stăuceni, str. A. Mateevici, 13

Tel./Fax: 022326976

Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat

Adresa Băncii: or. Chisinau

Cod Bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD81TRPDAK319210A11196AD



Cod fiscal: 1007601009990

Ob 16807

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Andrei SLIVINSCHI, administrator



Alexandr VORNICU, primar





SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului și construcția Clădirii Administrative a Primăriei Stăuceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stăuceni, mun. Chișinău	45200000-9	Conform devizului	Conform devizului	Calculul valorii este efectuat în temeiul Normativului în Construcții
TOTAL					

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR
Andrei SLIVINSCHI, administrator





BENEFICIAR
Alexandr VORNICU, primar





Anexa nr. 2
la Contractul nr. 21
Din „31” ianuarie 2025

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma lei MD, fără TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului și construcția Clădirii Administrative a Primăriei Stăuceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stăuceni, mun. Chișinău	45200000-9	lucrări	Conform devizului	43947025,18	52736430,22	220 zile
TOTAL					43947025,18	52736430,22	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR
Andrei SLIVINSCHI, administrator



BENEFICIAR
Alexandr VORNICU, primar





În atenția Primăria orașului Stăuceni
Adresa juridică: Republica Moldova, MD-4839
mun.Chișinău, or.Stăuceni, str. A. Mateevici, 13
Tel./Fax: 022326976
Primar Alexandr Vornicu

Nr: 18
Din 12.02.2025

Scrisoare de garanție


Stimate partener,

Înaintăm prezenta scrisoare de garanție, prin care ne obligăm să deschidem cont bancar și să prezentăm contractul cu privire la deschiderea contului bancar în BC Moldindconbank SA pentru transferarea garanției de bună execuție în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea Contractului de antrepriză Nr. 21 privind achiziția Licitație Deschisă pentru Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului și construcția Clădirii Administrative a Primăriei Stăuceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stăuceni, mun. Chișinău.

Cu stimă și respect ,

Directorul S.A. COLASS

Andrei Slivinschi



Tel.: 078899999

Lista Lucrarilor spre executare conform Contractului de Asociere

Data completării: 03/01/2025

Primăria or. Stăuceni, mun. Chișinău, or Stăuceni, str. A.Mateevici 13

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Achiziția: **Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului și construcția Clădirii Administrative a Primăriei Stăuceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stăuceni, mun. Chișinău**

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

Nr. d/o	Denumirea	Suma ofertei, Lei fără TVA	Adnotare
1. Lucrări de proiectare			
1.1	Servicii de elaborare a Proiectului de demolare cu avizările corespunzătoare	54 110,00	COLASS S.A.
1.2	Servicii de elaborare a Proiectului de execuție cu avizările corespunzătoare și verificarea (Constructiv SA,CM,CBA,PG,OLC)	425 940,00	COLASS S.A.
1.3	Servicii de elaborare a Proiectului de execuție cu avizările corespunzătoare și verificarea (Rețele Iterioare și Exterioare de apă, canalizar, energie electrica, anti incendiu, automatizare etc)	356 000,00	Neostil S.R.L.
Total Lucrari de proiectare		836 050,00	
2. Pregătirea terenului pentru construcția obiectivului			
2.1	Lucrări de demontare/demolare	1 266 841,65	COLASS S.A.
2.2	Lucrări de terasament și pregătire de șantier	1 345 984,41	COLASS S.A.
Total Pregătirea terenului pentru construcția obiectivului		2 612 826,06	
3. Obiectul investiției de bază			
3.1	Lucrări de construcții (SA)	7 928 976,10	COLASS S.A.
3.2	Lucrări de construcții (CBA)	784 013,62	COLASS S.A.
3.3	Lucrări de construcții (CM)	7 221 833,21	COLASS S.A.
3.4	Lucrari de constructii (Compartimentari si finisari interioare)	3 948 593,00	COLASS S.A.
3.5	Solutii tehnologice (Ascensor)	678 600,00	COLASS S.A.
3.6	Rețele interioare de incalzire, apă și canalizare (RIIAC)	2 084 034,11	Neostil S.R.L.
3.7	Rețele interioare de alimentare cu energie electrica (RIAE)	609 060,87	Neostil S.R.L.
3.8	Sisteme de climatizare și conditionare (SCC), (Livrare, montare și punere în funcțiune cu indicarea tipului de utilaj și certificate ce atestă conformitatea conform Standardelor UE)	2 539 446,48	Neostil S.R.L.
3.9	Sisteme de ventilare (SV), (Livrare, montare și punere în funcțiune cu indicarea tipului de utilaj și certificate ce atestă conformitatea conform Standardelor UE)	1 915 565,30	Neostil S.R.L.
3.10	Sisteme de telecomunicatii (LAN, WLAN, Control acces), (Livrare, montare și punere în funcțiune cu indicarea tipului de utilaj și certificate ce atestă conformitatea conform Standardelor UE)	448 623,57	Neostil S.R.L.
3.11	Sisteme de securitate (Paza, Video, Video-conference, Alarma de incendiu), (Livrare, montare și punere în funcțiune cu indicarea tipului de utilaj și certificate ce atestă conformitatea conform Standardelor UE)	1 318 648,08	Neostil S.R.L.
3.12	Sisteme de automatizare Smart (Smart Building)	1 654 516,50	Neostil S.R.L.
3.13	Mobilier de oficiu	3 086 981,63	Neostil S.R.L.
3.14	Panouri solare pe acoperis	666 657,44	Neostil S.R.L.
3.15	Diesel generator	645 560,14	Neostil S.R.L.
3.16	Cheltuieli de dare in exploatare (dupa caz)		
Total Obiectul investiției de bază		35 531 110,05	
4. Construcții ingineresti și rețele exterioare			
4.1	Rețele exterioare de alimentare cu apa și canalizare	124 926,90	COLASS S.A.
4.2	Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica	1 443 072,01	COLASS S.A.
Total Construcții ingineresti și rețele exterioare		1 567 998,91	
5. Lucrări de amenajare a teritoriului			
5.1	Lucrări de amenajare a teritoriului (Parcare, Drum asfalt, Pavaj, Trotuare și borduri)	1 756 297,36	COLASS S.A.
Total Lucrări de amenajare a teritoriului		1 756 297,36	
Total, lei fără TVA		42 304 282,38	
Rezerva de mijloace pentru cheltuieli neprevazute 2%		846 085,65	CPL 01.01-2012 p.6.11
Alte cheltuieli nespecificate in documentatia de atribuire, dar solicitate argumentat de ofertant (dupa caz)		796 657,15	COLASS S.A. Neostil S.R.L.
Total Oferta, lei fără TVA		43 947 025,18	

Semnat Liderul Asociației: _____
Nume: Slivinschi Andrei
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: Colass SRL

Digitally signed by Slivinschi Andrei
Date: 2025.01.13 21:20:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Semnat Asociatul Secund: _____
Nume: Turcan Alexandru
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: Neostil SRL

Digitally signed by Turcan Alexandru
Date: 2025.01.13 19:33:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



ACT DE PRIMIRE-PREDARE

Nº 03-21/APP-2025

27 aprilie anul 2025
mun. Chişinău

Antreprenor: „COLASS” S.A. în persona directorului **Slivinschi Andrei**, care acţionează în baza Statutului, pe de o parte, şi


Beneficiar: Primăria oraşului Stăuceni IDNO 1007601009990, în persona primarului or. Stăuceni **Alexandr Vornicu**, iar împreună numite Părţi, au încheiat prezentul Act de primire-predare referitor la Acord Adiţional Nº 01_21/PR-2025 din 01/04/2025:

Nº	Denumirea lucrarilor	Total in MDL, fara TVA
1	Elaborarea documentaţiei de proiect - Capitol D Cercetări ingineresti	
1.1	- Servicii de inginerie şi consultanta tehnica (prospectiuni geofizice, geologice si supraveghere seismica)	20 769,84 (MDL)
Actele menţionate sunt transmise pe suport de hîrtie-3 exemplare original;		
Total în MDL, fără TVA		20 769,84 (MDL)
TVA 20%		4 153,97 (MDL)
Total în MDL, incl. TVA		24 923,81 (MDL)

Beneficiarul nu are pretenţii faţă de serviciul prestat de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestui act. În confirmare, prezenta anexă a fost semnată în modul corespunzător de către părţi:


A predat:
Reprezentant
„COLASS” S.A.

L.S.



A primit:
Reprezentant
Primăria oraşului Stăuceni

L.S.



ACT DE PRIMIRE-PREDARE

Nº 01-21/APP-2025

20 martie anul 2025

mun. Chişinău

Antreprenor: "COLASS" S.A. în persona directorului Slivinschi Andrei, care acţionează în baza Statutului, pe de o parte, şi

Beneficiar: Primăria oraşului Stăuceni, mun. Chişinău în persona primarului Vornicu Alexandr, care acţionează în baza Statutului, pe altă parte, iar împreună numite Părţi, au încheiat prezentul Act de primire-predare referitor la contractul de antrepriză Nº 21 din 31/01/2025:

Nr.	Denumirea	Total în lei, fără TVA	Total în lei, cu TVA
Documentaţia de proiect:			
1	Lucrări de elaborarea proiectului de desfiinţare a Clădirii Administrative existente a Primăriei Stăuceni din str.A.Mateevici nr.13, or.Stăuceni, mun.Chişinău		
1.1	PE - Documentaţiei de proiect	54 110,00	64 930,00
Documentaţiei de proiect nr. 14/25 „Desfiinţarea clădirii sediului Primăriei or.Stăuceni, amplasat pe terenul cu nr.3153216.013 din str.Alexei Mateevici, nr.13, or.Stăuceni, mun.Chişinău (pe suport de hîrtie-4 exemplare; varianta electronică):			

Beneficiarul nu are pretenţii faţă de serviciul prestat de către Prestator, fapt confirmat prin semnătura acestui act. În confirmare, prezenta anexă a fost semnată în modul corespunzător de către părţi:

A predat:

Reprezentant "COLASS" S.A.

L.S.



A primit:

Reprezentant Primăria oraşului Stăuceni

L.S.



ACT DE PRIMIRE-PREDARE

Nº 02-21/APP-2025

27 aprilie anul 2025
mun. Chişinău

Antreprenor: „COLASS” S.A. în persona directorului **Slivinski Andrei**, care acţionează în baza Statutului, pe de o parte, şi

Beneficiar: **Primăria oraşului Stăuceni** IDNO 1007601009990, în persona primarului or. Stăuceni **Alexandr Vornicu**, iar împreună numite Părţi, au încheiat prezentul Act de primire-predare referitor la Contractul de antrepriză Nº 21 din 31/01/2025:

Nº	Denumirea lucrarilor	Total in lei MDL, fara TVA
1	Servicii de elaborare a Proiectului de execuţie cu avizările corespunzătoare şi verificarea documentatiei de proiect pentru obiectivul: « Clădire administrativă a primăriei Stăuceni P+2E din mun. Chişinau, or. Stăuceni, str. A.Mateevici 13, nr. cad: 3153216.031 ».	
1.1	Compartimentele : - ME- Memoriu explicativ general, - PG – Plan general , - OLC – Organizarea lucrărilor de construcţii, - SC – Soluţii cromatice , - SA – Soluţii Arhitecturale - C – Elemente de Construcţii	425 940,00 (MDL)
Actele menţionate sunt transmise pe suport de hîrtie-1 exemplar original si 3 copii conforme originalului ;		
Total în lei (MDL), fără TVA		425 940,00 (MDL)
TVA 20%		85 188,00 (MDL)
Total în lei (MDL), incl. TVA		511 128,00 (MDL)

Beneficiarul nu are pretenţii faţă de serviciul prestat de către Antreprenor, fapt confirmat prin semnătura acestui act. În confirmare, prezenta anexă a fost semnată în modul corespunzător de către părţi:

A predat:
Reprezentant
„COLASS” S.A.



A primit:
Reprezentant
Primăria oraşului Stăuceni

Budeci
L.S.



Antreprenor "COLASS"SA
(denumirea)

Investitor Primăria oraşului Stăuceni, mun. Chişinău
(denumirea)

Obiect **Lucrari de proiectare privind elaborarea proiectului si constructia Cladirii Administrative a Primariei Stauceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stauceni, mun. Chisina**





Valoarea lucrarilor executate **64 930, 00 Lei**

Proces - verbal Nr.1

de receptie a lucrarilor executate

Lucrări de elaborare a proiectului de desfiinţare a Clădirii Administrative existente a Primăriei Stauceni din str.A.Mateevici nr.13, or.Stauceni, mun.Chişinău
pe martie an 2025

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii sau tipul lucrărilor	Numerel compartimentelor, secţiunilor, tabelor, paragrafelor şi punctelor, indicaţiilor la subcapitolului sau capitolului Indicatorului de preţuri de referinţă pentru lucrările de proiectare în construcţii	Calculul preţului curent (P _c)	Preţul curent (P _c), lei
1	2	3	4	5
	Primării, preturi, centre cu activitate obştească şi politică, clădiri guvernamentale, centre de afaceri, bănci, burse (cu condiţionarea aerului) cu număr de angajaţi pîna la 200; nr. de angajaţi(conform schiţei de proiect) = 24 lucrători	NCM L.02.11-1 tab.25, pct.3, col. 4,5 K _{apl} = 0,1	$(473.24 + 2.829 \times 24) \times 0,1$	54 108.33
		Total fără TVA		54 108.33
		TVA – 20 %		10 821.67
		Total cu TVA		64 930

Antreprenor General: "COLASS" S.A. Director: Andrei Slivinski  L.Ş. Manager proiect: Ghimisli Igor  L.Ş.	Beneficiar: Primăria oraşului Stăuceni Primar: Vornicu Alexandr  L.Ş. Arhitectorul orasului: Budeci Ion  L.Ş.
---	---

mun. Chişinău
Primăria oraşului Stăuceni

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Arhitect-Sef

« »
Numele/Prenumele
20 25

Antreprenor "COLASS"SA
(denumirea)

Investitor Primăria orașului Stăuceni, mun. Chișinău
(denumirea)

Obiect **Lucrari de proiectare privind elaborarea proiectului si constructia Cladirii Administrative a Primariei Stauceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stauceni, mun. Chisina**

Valoarea lucrarilor executate **511 128,00 Lei**

Proces - verbal Nr.2

de receptie a lucrarilor executate

Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului si constructia Clădirii Administrative a Primariei Stauceni din str.A.Mateevici nr.13, or.Stauceni, mun.Chișinău pe martie an 2025

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii sau tipul lucrărilor	Numerale compartimentelor, secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare în construcții	Calculul prețului curent (Pc)	Prețul curent (Pc), lei
1	2	3	4	5
	Primării, preturi, centre cu activitate obștească și politică, clădiri guvernamentale, centre de afaceri, bănci, burse (cu condiționarea aerului) cu număr de angajați pînă la 200; nr. de angajați (conform schiței de proiect) = 24 lucrători	NCM L.02.11-1 tab.25, pct.3, col. 4,5 $K_f = 0,85$ $K_s = 1,7$ $K_i = 1$ $K_p = 1$ NCM L.02.11-1 Anexa la tab.25, pct.2, col. 5 (Compartimente: - ME- Memoriu explicativ general, - PG - Plan general , - OLC - Organizarea lucrărilor de construcții, - SC - Soluții cromatice , - SA - Soluții Arhitecturale - C - Elemente de Construcții - D- Devize	$(226,872 + 2,829 \times 24) \times 0,85 \times 1,7 \times 1 \times 1$	425.94
		Total fără TVA		425 940
		TVA – 20 %		85 188
		Total cu TVA		511 128

Antreprenor General: "COLASS" S.A.

Director: Andrei Slivinski

L.Ș.

Manager proiect: Ghimisli Igor

L.Ș.


Beneficiar: Primăria orașului Stăuceni

Primar: Vornicu Alexandru

L.Ș.

Arhitectorul orașului: Budeci Ion

L.Ș.



Antreprenor "COLASS"SA
(denumirea)

Investitor Primăria orașului Stăuceni, mun. Chișinău
(denumirea)

Obiect **Lucrari de proiectare privind elaborarea proiectului si constructia Cladirii Administrative a Primariei Stauceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stauceni, mun. Chisina**

Valoarea lucrarilor executate **427 200, 00 Lei**

Proces - verbal Nr.8

de receptie a lucrarilor executate

Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului si constructia Clădirii Administrative a Primariei Stauceni din str.A.Mateevici nr.13, or.Stauceni, mun.Chișinău pe martie an 2025

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirii sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare în construcții	Calculul prețului curent (Pc)	Prețul curent (Pc), lei
1	2	3	4	5
	Primării, preturi, centre cu activitate obștească și politică, clădiri guvernamentale, centre de afaceri, bănci, burse (cu condiționarea aerului) cu număr de angajați pina la 200; nr. de angajați(conform schiței de proiect) = 24 lucrători	NCM L.02.11-1 tab.25, pct.3, col. 4,5 $K_f = 0,85$ $K_s = 1,7$ $K_i = 1$ $K_p = 1$ NCM L.02.11-1 Anexa la tab.25, pct.2, col. 5 (Compartimente: - RAC - Retele de apa si canalizare interioare/exteriore; - IVC- Incalzire, ventilare si conditionare; - EEF – Echipament electric de forta; - IEI – Iluminatul electric interior; - AEE – Alimentarea cu energia electrica (majorarea puterii); - AEE – Alimentarea cu energia electrica (conectarea generatorului); - AEE – Alimentarea cu energia electrica (constructia centralei fotovoltaice); - TS – Telecomunicatii si semnalizare; - SI – Semnalizare de incendiu; - SPA1 – Semnalizare de paza automatizata; - SPA2 – Supraveghere video; - SPA3 – Control acces;	$(178,471 + 2,829 \times 24) \times 0,85 \times 1,7 \times 1 \times 1$	356.00

	Total fără TVA	356 000
	TVA – 20 %	71 200
	Total cu TVA	427 200

Antreprenor General: "COLASS" S.A.

Director: Andrei Slivinski



L.Ș.


Asociatul Secund: Ghies Bogdan



L.Ș.

Beneficiar: Primăria orașului Stăuceni

Primar: Vornicu Alexandru



L.Ș.

Arhitectorul orașului: Budeci Ion



L.Ș.