Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1655896631778
din “22” iunie 2022

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: lucririle de executare a marcajului orizontal pe

drumurile publice nationale amplasate teritorial in zona de sud al republicii, Lotul I si
Lotul IT,
2. Numarul si data contractului: nr.06-14/298 din 16.07.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului LS. ,,Administratia de Stat a Drumurilor’’

4. Adresa beneficiarului or.Chisiniiu str. Bucuriei 12 a

5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
s antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
» antreprenor asociat
. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) mifiala
(la data semnarii contractului ) 5577 145,06 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 5577 145,06 lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora gi modul lor de

solutionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractatd Sluni

b)  efectiv realizata 5 luni

¢)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu au fost.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor -——-------——--—--—- .
11. Principalele remedieri g1 completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu au fost.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati g1 categorii de Jucriri previzute
in contracte.

Digitally signed by Crudu Eduard

% Date: 2022.07.13 14:53:16 EEST
Data completarii: 11.07.2022 Reason: MoldSign Signature

Semnat: Location: Moldova

Nume/prenume: Crudu Eduard
Functia Tn cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SC,,Neledimpex” SRL



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. (/4 - /‘%f?f

privind achizitia prin licitatie deschisa

“fb" m&e 2020 : mun. Chigindu

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1591347325338
din 01.07.2020, intre 1.S. “Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chisindu, str.
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de inregistrare
nr. 1003600023559, reprezentata de directorul general interimar dl Veaceslav Potop in calitate de
Beneficiar, pe de o parte si S.C.,,Neledimpex” S.R.L. cu sediul in mun.Chisindu, com. Bécioi str.
Doina 38, tel/fax. 022027957, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007600055200,
reprezentatd de directorul dl Eduard Crudu in calitate de Antreprenor general, pe de altd parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga si execute lucriirile de executare a marcajului orizontal pe

drumurile publice nationale amplasate teritorial in zona de sud al republicii, Lotul I,
Lotul II, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucréarilor contractate este decembrie 2020, lucrérile vor incepe dupa primirea
ordinului de incepere a executiel.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrangerea activitatii se datoreazd urmitoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar (modificdri in documentatia de proiect, sistarea finantarii,
modificarea legislatiei s.a);

b) datoritd unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general,;

¢) datoritd apartiei impedimentului nejustificat, inafara controlului partilor sau altei situafii
extreme neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor sau
a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, aga cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucririlor suportate de
Antreprenorul general vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti
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din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendirii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni diligenta.

25 1La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite
conditiile de receptie. solicitdind convocarea comisiei de receptie. In baza acestei notificiri,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

2 6.1n baza documentelor de confirmare a executiei lucrarilor si a constatérilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri §i deficienfe acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general §i remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizarea remedierilor acestora. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia
de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Receptia poate fi efectuatd si pentru pirti de
constructie distincte fizic $i functional.

III. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrdrilor ce reprezinta obiectul prezentului contract pentru Lotul I este de 2 864 850,78
(doua milioane opt sute saizeci $i patru mii opt sute cincizeci lei 78 bani) inclusiv TVA si
pentru Lotul II este de 2 712 294,28 (doud milioane sapte sute douisprezece mii doui sute
noudzeci si patru lei 28 bani) inclusiv TVA.

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale in limitele alocarilor
bugetare anuale, esalonat in termen de 30 de zile bancare, dupa primirea proceselor - verbale de
receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive de cétre
Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita.

3.5 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal a lucriarilor finalizate nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmai ca lucrérile au fost executate conform contractului.

Iv. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL S$I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat s execute toate lucrérile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul de executare a lucrdrilor, de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor
normative in vigoare §i a prezentului contract.

5.2.In cazul in care partile din lucrarea ce se contacteaz, se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucririle
pe care acestia le vor executa.

5.3.Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4.Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu face obiectul unei subcontractéri.



%L DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ST ALE
: BENEFICIARULUI

§ | lswesss documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre Beneficiar
s &spozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
gratiounl general de realizare a lucrérilor publice.

% . Sasepeenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenul stabilit in contract, pe proprie
shsswmdere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executare si
geewederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a ghida
ewecwsarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoara

5 Decsmentatia de executarea va fi repartizata astfel:

% = exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului general, iar
% oeldlalt va fi prezentat pentru consultarea Agentiei pentru Supraveghere Tehnicd, precum si
peseru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.

+4 Desenele. calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd si sunt cerute de

Pessectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenorul general.

e adiudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa. Prefurile

suaise vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si

Ssmetimerea corespunzitoare a lucrérilor.

D Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau

speobin. ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,

de ciee ori este posibil, ci acestea pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea

Juerieilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care

seestes sant necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor

docamente.

% 7 laweses documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusd la
Ssporipia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

%8 “aweprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de munca,
maserialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Mcesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru
procedeele de execufie utilizate.

% % Assreprenorul este obligat in corespundere cu reglamentérile tehnice si cu standardele de stat in
wigoare, sa semnalizeze lucririle prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte
@spozitive speciale, pe care le va mentine in permanenta stare de functionare.

% 10 Asweprenorul este obligat sd semnalizeze corespunzitor, cit mai urgent orice obstacol, aflat pe
partea carosabila sau pe acostament, care stinjeneste sau pune in pericol siguranta traficului si sa
%2 woate masurile de inlaturare a acestui obstacol.

% 11 Assreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si depuna garantia
4= bund executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin refinerea
ssccesiva de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucririlor executate, in cuantum de
$%, din valoarea acestora pana la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste
semeri vor fi efectuate pand la completarea garantiei de bund execufie. Sumele astfel refinute vor
£ gestionate de catre Beneficiar.

- & 2% cazul modificdrii sumei contractului, garantia de bund executie se va completa/actualiza prin

sermeni succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrdrilor executate in

cusntum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
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Je bunid executie se va restitui Antreprenorului general dupé expirarea perioadei de
- # bucrdrilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.
general trebuie si constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
dar pu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit
stiune. Beneficiarul va refine garantia pentru oferta depusa.
“arwl rebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de bund executie in cel mult 15
-sperarea perioadei de garantie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii asupra
‘h insd. cét pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o
7i = din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

guneral garanteaza ca, la data receptiei lucrérilor finalizate, lucrarea executatd are
stpulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de
s diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
folosire sau a celor explicite in contract.
. Jwriede la care se fac incerciri, calitatea probei se considerd indeplinitd atdt timp, cét
s inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
sl are obligatia de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
.. prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
depozite 5i oriunde se desfagoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
webuie s i se puni la dispozitie desenele §i documentatia de executie pentru examinare
-s toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge informatii confidentiale
smorului general.

“arul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrérilor,
= sespectarea  drepturilor  Antreprenorului  general. Dispozitiile se adreseazd numai
Samepeesorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
Smpetsvs wmui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
Smwaseles de santier, atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor §i va verifica
ssitmes lor din partea Antreprenorului general.

b | Assreprenorul general considera cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
_ ¢l poate revendica obiectii, dar acestea nu il absolvd de obligatia de a executa

“le primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea

Beneficiarului se creeaza dificultifi in executie, care genereazd cheltuieli

- acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

=2 axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la

A.:qxenoru]ui general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere

i sant obligatiuni ale Antreprenorului general.

werificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat

se2e §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

de teren. trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia

slui general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii.

ul general este obligat si verifice documentele primite si sd instiinjeze Beneficiarul

la eronile si inexactitafile constatate sau presupuse.

srul general are obligatia si stabileasca toate relaiile care reglementeaza raporturile cu

-norii de specialitate i este raspunzitor fafd de Beneficiar pentru respectarea de cétre

orii de specialitate a prevederilor si obligafiunilor legale i profesionale.

executarii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:

ea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

srea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele de calitate corespunzatoare;

=2 sau refacerea oric#rei lucrdri sau par{i de lucrare necorespunzitoare din punct de
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6.261n cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa
lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punand in intirziere
Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze cheltuielile aferente, suportate
de Beneficiar, in legatura cu faptul neexecutirii.

6.27In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrarilor in zona
respectivi si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

6.281n timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentini ciile de acces
libere, si retragi utilajele, sa Indeparteze surplusurile de materiale, deseuri i lucréri provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de
pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucrarile provizorii.

6.29Beneficiarul trebuie sa obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile §i aprobarile, sa
pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

VII. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajirii
intregii forfe de muncd pentru realizarea lucrérilor contractate, in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

VIII. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuti in documentatia de proiect, urmand a fi supuse periodic la
diverse testiri de cétre proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa
de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, méasurarea §i testarea
lucrarilor.

8.2 Costul probelor si incercrilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este prevazut in

documentatie, in caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse

in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia, au acces tot timpul la lucréri

pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrarile care devin ascunse, nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,

dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze §i
sa urmdreascd orice lucrare care urmeazd sd fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i méisurarea
lucrérilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parii de lucrare la dispozitia Beneficiarului i va

reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constata ca lucrdrile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de proiect, dezvelirea, refacerea gi/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau a altor aparate de mésurat,

se suportd de cétre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de cétre acestia.

8.8 Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fara dispozifia

T V-
»

Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens
o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul
general trebuie s# inldture aceste lucrdri in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea,
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Antreprenorul raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si
se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9 Lucrarile vor incepe dupd semnarea i inregistrarea contractului in modul corespunzator si primirea
ordinului de executie.

9.1

10.1

10.2

103

104

10.6

10.7

10.8

10.9

IX. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrérile previzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 8 (opt)
luni.

Perioada de garantie curge de la data receptiei lucrarilor finalizate §i pina la expirarea termenului
previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligaia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari transmise de
citre Beneficiar.

X. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daca in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati si raspunda
solidar fata de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daci Antreprenorul general
I-a instiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitéri din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sa asigure lucririle executate i dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradirii si furturilor pind la predarea lucrérilor cétre Beneficiar. El trebuie sé ia
misuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.
Daci nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotardri ale autoritatilor administratiei publice sau ale altor organe, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.
Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite. .
Pentru refuzul de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract, se va retine garanfia de
bund executare a contractului in valoare de 5% din valoarea totald a contractului. Pentru
executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd rispundere materiala in valoare de
0,1% pentru fiecare zi de intirziere din valoarea lucrérilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 %
din valoarea totala a prezentului Contract. In cazul in care intarzierea depaseste 50 zile, se
consideri ca fiind refuz de a executa lucririle previzute in prezentul Contract i Antreprenorului
general i se va retine garantia de buna executie a contractului. Pentru achitarea cu intirziere,
Beneficiarul poarti raspundere materiald in valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare
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7i de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a prezentului contract. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intérziere.

|10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinia sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

D.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

XI.SOLUTIONAREA LITIGIILOR
1.1 in cazul litigiilor privind calitatea §i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii prol;clor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabild, in termen de 30 zile, celeilalte parfi, sa ceara efectuarea unor
cercetari de citre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de
partea a cérei culpa a fost dovedita.

XII. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate solicita rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica Antreprenorul general ci din motive neprevéazute §i datoritd unor
conjuncturi economice se face imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate solicita rezolutiunea contractului, daca:

e Antreprenorul general se afld in incapacitate de platd, lichidare sau are aplicate masuri
asiguratorii;

e Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fard a avea un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;

e Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzétoare de pe santier sau nu a
reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notifici antreprenorul general c& din motive neprevizute si datorita unor
conjuncturi economice fii este imposibil si continue indeplinirea obligafiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se consideri rezolutionat, daci partea contractantd va comunica in scris celelalte pari
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepiia cantitativa i calitativa a lucrérilor executate.

125 In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi un raport privind situatia lucrarilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor
stabili sumele care urmeaza si le plateasca Antreprenorul general in conformitate cu prevederile
contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general, din vina
céruia s-a rezolutionat contractul.

12.6 Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezolutiondrii contractului.
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XIII. DISPOZITII FINALE
3.1 Ummatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Oferta financiari;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
¢) Garantia de buni executie.
152 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
133 In cazurile in care apar ambiguiti{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
154 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, s convina asupra modificarii
clauzelor contractului, prin acord aditional, perfectat in scris §i semnat de ambele parti.
135 Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnituri de catre una dintre parfi.
136 Pentru confirmarea celor mentionate, pirfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a
lucrérilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

L ”Beneficiar” ”Antreprenor general”

LS. "Administratia de Stat a Drumurilor” S.C. ”Neledimpex” S.R.L.

MD 2004 or. Chisinau, str. Bucuriei, 12 a mun.Chisindu, com. Bicioi str. Doina 38
¢/f 1003600023559 ¢/f 1007600055200

</IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA ¢/ IBAN MD71V1022241700000633MDL
Ministerul Fmam;elw_“,_, -ezoreria de Stat B.C.”Victoriabank”S.A,

MF-TR Chisinjigsbugeiiilx Rt Filiala nr. 17 Chisinau

/TVA 05033933 ¢/TVA 0306063
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