

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Sporirea eficienței energetice a a clădirii Liceului Teoretic "Matei Basarab" din str. Octombrie, nr. 54, or. Basarabeasca**
2. Numărul și data contractului 2020-29/PGC; 2020-30/PGC; 2020-32/PGC; 2020-33/PGC; 2020-34/PGC; 2020-35/PGC; 2020-36/PGC; 2020-37/PGC; din 07 octombrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Polimer Gaz Conducte
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Varnița 18
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>4 900 988,84 lei</u>                                   | <u>-</u>                                 |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>4 900 988,84 lei</u>                                   | <u>-</u>                                 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 8 luni calendaristice
- b) efectiv realizată 8 luni calendaristice
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 22 /12/ 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 08.09.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.