

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului 1. Реконструкция рынка "AGRO" по ул. Киевской 126/А. Устройство площадки под большегрузный транспорт. Земленные работы.

2. Реконструкция рынка "AGRO" по ул. Киевской 126/А. Устройство площадки под большегрузный транспорт. Щебеночное покрытие

2. Numărul și data contractului 1 Nr: 3/1 din 02.04.2019

1 Nr: 3/2 din 24.05.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului (client) ÎM "ASOCIAȚIA PIEȚELOR MUN. BĂLȚI"

4. Adresa beneficiarului mun. Bălți str. Libertății, 2

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractor — (antreprenor)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

1) 789 749,00 lei (inc. TVA)

_____ - _____

b) finală
(la data finalizării contractului)

1) 789 749,00 lei (inc. TVA)

_____ - _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **1.) 3 luni**

b) efectiv realizată **1.) 3 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 18.05.2020

Semnat: _____

Nume: Guțu Iurie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Danlevita”

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr.3/1

Din 02.04. 2019
mun.Bălți

SRL „DANLEVITA” în persoana d-lui GUTU IURIE numită în continuare „Antreprenor” și ÎM „ASOCIAȚIA PIETELOR MUN. BĂLȚI” în persoana d-lui VLAS IURIE numit în continuare “Beneficiar” au încheiat prezentul contract pentru executarea lucrărilor de antrepriză pentru anul 2019.

1. Obiectul contractului

- 1.1. “Beneficiarul” prezintă volumul de lucrări, iar „Antreprenor” primește asupra sa executarea lucrărilor: Реконструкция рынка "AGRO" по ул. Киевской 126/А. Устройство площадки под большегрузный транспорт.
- 1.2. Conținutul, volumul și prețurile lucrărilor se determină conform devizului de cheltuieli aprobat de către “Antreprenor” și care este parte integrală al prezentului Contract.

2. Condițiile și termenii de executare și predare a lucrărilor

- 2.1. “Beneficiarul” transmite „Antreprenorului” terenul pentru executarea lucrărilor cu schema rețelilor subterane, devizul de cheltuieli și toate documentele necesare cu 10 zile înainte de începutul lucrărilor.
- 2.2. Lucrările în baza prezentului Contract se execută de către „Antreprenor” în strictă conformitate cu devizul de cheltuieli și trebuie să corespundă standardelor și normelor tehnice și de securitate în vigoare.
- 2.3. Termenul de executare a lucrărilor de la 3 luni.
- 2.4. “Antreprenorul” poate prelungi termenul de execuție a lucrărilor în cazul condițiilor meteo nefavorabile pentru lucrările de construcție.
- 2.5. Recepționarea lucrărilor executate va fi efectuată de “Beneficiar” la sfârșitul fiecărei luni și la data finalizării lucrărilor, prin acceptarea în scris a actelor de totalizare a volumurilor de lucrări executate.
- 2.6. Lucrările executate suplimentar celor prevăzute de către părți la momentul încheierii prezentului Contract vor fi facturate conform prețurilor cuprinse în devizul de cheltuieli, în baza actelor de totalizare a volumurilor de lucrări executate, acceptate în scris de “Beneficiar”.

3. Valoarea totală a contractului și condițiile de plată

- 3.1. Valoarea totală a prezentului Contract constituie 391 329.00 lei.
- 3.2. “Beneficiarul” se obligă să achite un avans în sumă de 30 % din valoarea contractului după semnarea acestuia.
- 3.3. “Beneficiarul” va achita suma contractului în decurs de 3 zile lucrătoare după prezentarea actului de executare a lucrărilor semnat de ambele Părți.

4. Calitatea lucrărilor executate

- 4.1. „Antreprenor” oferă o garanție de calitate a lucrărilor efectuate conform prezentului Contract pe termen de douăsprezece luni calendaristice. În cazul în care pe parcursul termenului de garanție, se vor depista defecte, „Antreprenorul” se obligă să înlăture, pe cont propriu, aceste defecte conform actului semnat de ambele părți contractuale.

5. Răspunderea părților

- 5.1. "Antreprenorul" este obligat să execute lucrările în strict conformitate cu devizul de cheltuieli și trebuie să corespundă standartelor și normelor tehnice și de securitate în vigoare.
- 5.2. "Beneficiarul" este obligat să pună la dispoziția „Antreprenorului” toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor pe șantier fără întârzieri.

6. Circumstanțe de forță majoră

- 6.1. Părțile sunt scutite de răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a dispozițiilor prezentului Contract în cazul în care neexecutarea este determinată de circumstanțele de forță majoră. Drept circumstanțe de forță majoră sunt considerate evenimentele care nu depind de voința părților și la momentul semnării prezentului Contract, nu au putut fi prevăzute de către Părți. Asemenea evenimente pot fi – cutremur de pământ, calamități naturale, acțiuni militare, greve, etc.

7. Soluționarea litigiului

- 7.1. Orice dispute și neînțelegeri privind interpretarea sau executarea prezentului Contract care nu vor putea fi soluționate de către părți pe cale amiabilă vor fi oferite spre soluționare instanței de judecată competentă, conform normelor legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

8. Dispoziții finale

- 8.1. Devizul de cheltuieli, aprobat de „Antreprenor” constituie parte componentă a prezentului Contract.
- 8.2. Prezentul contract poate fi reziliat în următoarele cazuri:
- 8.2.1. Cu acordul ambelor părți.
- 8.2.2. În cazul în care o parte nu execută obligațiile sale conform prezentului Contract.
- 8.2.3. În caz de survenire a circumstanțelor de forță majoră.
- 8.3. Orice modificări ulterioare în conținutul prezentului Contract sau a oricărei anexe a prezentului contract vor fi valabile cu condiția întocmirii în scris a acestora, purtând semnăturile ambelor părți.
- 8.4. Prezentul Contract a fost întocmit în limba română, în număr de două exemplare câte unul pentru fiecare parte având aceeași putere juridică, fiind valabil din momentul semnării lui și pînă la executarea deplină a obligațiilor sale de către părți conform prezentului Contract.
- 8.5. Prezentul Contract este valabil din data semnării lui și pînă în data de 31 decembrie 2019.

9. Adresele juridice și rechizitele părților

“Antreprenor”


Republica Moldova
mun. Bălți str. Strîi, 1/A
IBAN MD91CM000225104980140930
B.C. „COMERTBANK” SA fil. nr. 2 Bălți
BIC COD CMTBMD2X508
Cod fiscal 1003602004927
TVA 1202694

Director  Guțu Iurie



“Beneficiar”

Republica Moldova
mun. Bălți str. Libertății, 2
IBAN MD 27AG000000225171101125
BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA fil. Bălți
BIC COD AGRNMD2X750
Cod fiscal 1003602007261
TVA 1200228

Director  Vlas Iurie



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr.3/2

Din 24.05. 2019

mun.Bălți

SRL „DANLEVITA” în persoana d-lui GUȚU IURIE numită în continuare „Antreprenor” și ÎM „ASOCIAȚIA PIETELOR MUN. BĂLȚI” în persoana d-lui VLAS IURIE numit în continuare “Beneficiar” au încheiat prezentul contract pentru executarea lucrărilor de antrepriză pentru anul 2019.

1. Obiectul contractului

- 1.1. “Beneficiarul” prezintă volumul de lucrări, iar „Antreprenor” primește asupra sa executarea lucrărilor: Реконструкция рынка "AGRO" по ул. Киевской 126/А. Устройство площадки под большегрузный транспорт. Щебеночное покрытие.
- 1.2. Conținutul, volumul și prețurile lucrărilor se determină conform devizului de cheltuieli aprobat de către “Antreprenor” și care este parte integrală al prezentului Contract.

2. Condițiile și termenii de executare și predare a lucrărilor

- 2.1. “Beneficiarul” transmite „Antreprenorului” terenul pentru executarea lucrărilor cu schema rețelilor subterane, devizul de cheltuieli și toate documentele necesare cu 10 zile înainte de începutul lucrărilor.
- 2.2. Lucrările în baza prezentului Contract se execută de către „Antreprenor” în strictă conformitate cu devizul de cheltuieli și trebuie să corespundă standardelor și normelor tehnice și de securitate în vigoare.
- 2.3. Termenul de executare a lucrărilor de la 3 luni.
- 2.4. “Antreprenorul” poate prelungi termenul de execuție a lucrărilor în cazul condițiilor meteo nefavorabile pentru lucrările de construcție.
- 2.5. Recepționarea lucrărilor executate va fi efectuată de “Beneficiar” la sfârșitul fiecărei luni și la data finalizării lucrărilor, prin acceptarea în scris a actelor de totalizare a volumurilor de lucrări executate.
- 2.6. Lucrările executate suplimentar celor prevăzute de către părți la momentul încheierii prezentului Contract vor fi facturate conform prețurilor cuprinse în devizul de cheltuieli, în baza actelor de totalizare a volumurilor de lucrări executate, acceptate în scris de “Beneficiar”.

3. Valoarea totală a contractului și condițiile de plată

- 3.1. Valoarea totală a prezentului Contract constituie 398 420.00 lei.
- 3.2. “Beneficiarul” se obligă să achite un avans în sumă de 30 % din valoarea contractului după semnarea acestuia.
- 3.3. “Beneficiarul” va achita suma contractului în decurs de 3 zile lucrătoare după prezentarea actului de executare a lucrărilor semnat de ambele Părți.

4. Calitatea lucrărilor executate

- 4.1. „Antreprenor” oferă o garanție de calitate a lucrărilor efectuate conform prezentului Contract pe termen de douăsprezece luni calendaristice. În cazul în care pe parcursul termenului de garanție, se vor depista defecte, „Antreprenorul” se obligă să înlăture, pe cont propriu, aceste defecte conform actului semnat de ambele părți contractuale.

5. Răspunderea părților

- 5.1. "Antreprenorul" este obligat să execute lucrările în strict conformitate cu devizul de cheltuieli și trebuie să corespundă standartelor și normelor tehnice și de securitate în vigoare.
- 5.2. "Beneficiarul" este obligat să pună la dispoziția „Antreprenorului” toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor pe șantier fără întârzieri.

6. Circumstanțe de forță majoră

- 6.1. Părțile sunt scutite de răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a dispozițiilor prezentului Contract în cazul în care neexecutarea este determinată de circumstanțele de forță majoră. Drept circumstanțe de forță majoră sunt considerate evenimentele care nu depind de voința părților și la momentul semnării prezentului Contract, nu au putut fi prevăzute de către Părți. Asemenea evenimente pot fi – cutremur de pământ, calamități naturale, acțiuni militare, greve, etc.

7. Soluționarea litigiului

- 7.1. Orice dispute și neînțelegeri privind interpretarea sau executarea prezentului Contract care nu vor putea fi soluționate de către părți pe cale amiabilă vor fi oferite spre soluționare instanței de judecată competentă, conform normelor legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

8. Dispoziții finale

- 8.1. Devizul de cheltuieli, aprobat de „Antreprenor” constituie parte componentă a prezentului Contract.
- 8.2. Prezentul contract poate fi reziliat în următoarele cazuri:
- 8.2.1. Cu acordul ambelor părți.
- 8.2.2. În cazul în care o parte nu execută obligațiile sale conform prezentului Contract.
- 8.2.3. În caz de survenire a circumstanțelor de forță majoră.
- 8.3. Orice modificări ulterioare în conținutul prezentului Contract sau a oricărei anexe a prezentului contract vor fi valabile cu condiția întocmirii în scris a acestora, purtând semnăturile ambelor părți.
- 8.4. Prezentul Contract a fost întocmit în limba română, în număr de două exemplare câte unul pentru fiecare parte avînd aceeași putere juridică, fiind valabil din momentul semnării lui și pînă la executarea deplină a obligațiilor sale de către părți conform prezentului Contract.
- 8.5. Prezentul Contract este valabil din data semnării lui și pînă în data de 31 decembrie 2019.

9. Adresele juridice și rechizitele părților

“Antreprenor”

Republica Moldova
mun. Bălți str. Strii, 1/A
IBAN MD91CM000225104980140930
B.C. „COMERTBANK” SA fil. nr. 2 Bălți
BIC COD CMTBMD2X508
Cod fiscal 1003602004927
TVA 1202694

Director

Guțu Iurie

“Beneficiar”

Republica Moldova
mun. Bălți str. Libertății, 2
IBAN MD 27AG000000225171101125
BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA fil. Bălți
BIC COD AGRNMD2X750
Cod fiscal 1003602007261
TVA 1200228

Director

Vlas Iurie



Amendament nr.3

La contractul 3/2 din 24.05.2019 an
privind construcția Реконструкция рынка "AGRO" по ул. Киевской
126/А.Устройство площадки под большегрузный транспорт Щебеночное
покрытие.

Încheiat, în mun.Bălți, între
ÎM "ASOCIAȚIA PIETELOR MUN. BĂLȚI" în persoana d-lui VLAS IURIE mun. Bălți
str. Libertății, 2 (Numit în continuare "Angajator"),

Societatea cu Răspundere limitată „Danlevita”, în persoana directorului Iurie Guțu adresa or.
Bălți str. Strii 1A (numit în continuare „Contractant”) pe de altă parte.

Părțile au convenit că la contractul privind executarea lucrărilor civile privind construcția „
Реконструкция рынка "AGRO" по ул. Киевской 126/А.Устройство площадки под
большегрузный транспорт Щебеночное покрытие.” contractul 3/2 din 24.05.2019 an
să intervină următoarele modificări:

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare,

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. A majora suma contractului cu **11 897,00 lei** pentru **Construcția Canal de scurgere a apei pluviale.**
2. A majora suma contractului cu **41 860,00 lei** pentru **Lucrări de recultivare a carierului.**

Conform procesului devizului de cheltueli „nr 5 Construcția Canal de scurgere a apei
pluviale,, și „nr 6 Lucrari de recultivare a carierului,

Devizele de cheltuieli adăugatoare se anexează.

Semnături

Director ÎM "ASOCIAȚIA PIETELOR
MUN. BĂLȚI"

Iurie Vlas



Director SRL „Danlevita”

Iurie Guțu



NOTĂ INFORMATIVĂ 1

privind valoarea lucrărilor executate
iunie 2019 an

	Cod fiscal
ÎM „Asociația pieților din m. Bălți”	1003602007261
SRL „Danlevita”	1003602004927
Contract de antrepriză nr. 3/2 din 24.05.2019 an	
Реконструкция рынка "AGRO" по ул. Киевской 126/А. Устройство площадки под большегрузный транспорт Щебеночное покрытие.	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	80 086,00	-	80 086,00
Total:	80 086,00	-	80 086,00
TVA 20%	16 017,00	-	16 017,00
Total spre plată	96 104,00	-	96 104,00



Investitor (Beneficiar)


Director, Iurie Vlas


funcția, numele, semnatura



Antreprenor

Director, Iurie Guțu


funcția, numele, semnatura

NOTĂ INFORMATIVĂ 2

privind valoarea lucrărilor executate
iulie 2019 an

	Cod fiscal
ÎM „Asociația pieților din m. Bălți”	1003602007261
SRL „Danlevita”	1003602004927
Contract de antrepriză nr. 3/2 din 24.05.2019 an	
Реконструкция рынка "AGRO" по ул. Киевской 126/А. Устройство площадки под большегрузный транспорт Щебеночное покрытие.	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	216 633,00	80 086,00	136 547,00
Total:	216 633,00	80 086,00	136 547,00
TVA 20%	43 326,00	16 017,00	27 309,00
Total spre plată	259 961,00	96 104,00	163 857,00



Investitor (Beneficiar)

Director, Iurie Vlas

funcția, numele, semnatura



Antreprenor

Director, Iurie Guțu

funcția, numele, semnatura

NOTĂ INFORMATIVĂ 3

privind valoarea lucrărilor executate
august 2019 an

	Cod fiscal
ÎM „Asociația pieților din m. Bălți”	1003602007261
SRL „Danlevita”	1003602004927
Contract de antrepriză nr. 3/2 din 24.05.2019 an	
Реконструкция рынка "AGRO" по ул. Киевской 126/А. Устройство площадки под большегрузный транспорт Щебеночное покрытие.	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	332 016,00	216 634,00	115 382,00
Total:	332 016,00	216 634,00	115 382,00
TVA 20%	66 404,00	43 327,00	23 077,00
Total spre plată	398 420,00	259 961,00	138 459,00



Investitor (Beneficiar)

Director, Iurie Vlas

[Signature]
funcția, numele, semnatura



Antreprenor

Director, Iurie Guțu

[Signature]
funcția, numele, semnatura

NOTĂ INFORMATIVĂ 4

privind valoarea lucrărilor executate
septembrie 2019 an

	Cod fiscal
ÎM „Asociația pieților din m. Bălți”	1003602007261
SRL „Danlevita”	1003602004927
Contract de antrepriză nr. 3/2 din 24.05.2019 an	
Реконструкция рынка "AGRO" по ул. Киевской 126/А. Устройство площадки под большегрузный транспорт Щебеночное покрытие.	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	376 813,00	332 016,00	44 797,00
Total:	376 813,00	332 016,00	44 797,00
TVA 20%	75 364,00	66 404,00	8 960,00
Total spre plată	452 177,00	398 420,00	53 757,00



Investitor (Beneficiar)


Director, Iurie Vlas


funcția, numele, semnatura



Antreprenor

Director, Iurie Guțu


funcția, numele, semnatura

NOTĂ INFORMATIVĂ 1

privind valoarea lucrărilor executate
aprilie 2019 an

	Cod fiscal
ÎM „Asociația pieților din m. Bălți”	1003602007261
SRL „Danlevita”	1003602004927
Contract de antrepriză nr. 3/1 din 02.04.2019 an	
Реконструкция рынка "AGRO" по ул. Киевской 126/А. Устройство площадки под большегрузный транспорт	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	234 510.00	-	234 510.00
Total:	234 510.00	-	234 510.00
TVA 20%	46 902.00	-	46 902.00
Total spre plată	281 412.00	-	281 412.00



Investitor (Beneficiar)

Director, Iurie Vlas

funcția, numele, semnatura



Antreprenor

Director, Iurie Guțu

funcția, numele, semnatura

NOTĂ INFORMATIVĂ 2

privind valoarea lucrărilor executate
mai 2019 an


	Cod fiscal
ÎM „Asociația pieților din m. Bălți”	1003602007261
SRL „Danlevita”	1003602004927
Contract de antrepriză nr. 3/1 din 02.04.2019 an	
Реконструкция рынка "AGRO" по ул. Киевской 126/А. Устроительство площадки под большегрузный транспорт	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	272 586.00	234 510.00	38 076.00
Total:	272 586.00	234 510.00	38 076.00
TVA 20%	54 517.00	46 902.00	7 615.00
Total spre plată	327 103.00	281 412.00	45 691.00



Investitor (Beneficiar)


Director, Iurie Vlas


funcția, numele, semnatura

L. Ș.

Antreprenor

Director, Iurie Guțu


funcția, numele, semnatura



NOTĂ INFORMATIVĂ 3

privind valoarea lucrărilor executate
iulie 2019 an

	Cod fiscal
ÎM „Asociația pieților din m. Bălți”	1003602007261
SRL „Danlevita”	1003602004927
Contract de antrepriză nr. 3/1 din 02.04.2019 an	
Реконструкция рынка "AGRO" по ул. Киевской 126/А. Устройство площадки под большегрузный транспорт	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	305 941,00	272 586.00	33 355,00
Total:	305 941,00	272 586.00	33 355,00
TVA 20%	61 188,00	54 517.00	6 671,00
Total spre plată	367 129,00	327 103.00	40 026,00



Investitor (Beneficiar)

Director, Iurie Vlas

funcția, numele, semnatura



Antreprenor

Director, Iurie Guțu

funcția, numele, semnatura

NOTĂ INFORMATIVĂ 4

privind valoarea lucrărilor executate
august 2019 an

	Cod fiscal
ÎM „Asociația piețelor din m. Bălți”	1003602007261
SRL „Danlevita”	1003602004927
Contract de antrepriză nr. 3/1 din 02.04.2019 an	
Реконструкция рынка "AGRO" по ул. Киевской 126/А. Устройство площадки под большегрузный транспорт	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	324 966,00	305 941,00	19 025,00
Total:	324 966,00	305 941,00	19 025,00
TVA 20%	65 221,00	61 188,00	4 033,00
Total spre plată	391 329,00	367 129,00	24 200,00



Investitor (Beneficiar)

Director, Iurie Vlas

[Signature]
funcția, numele, semnatura



Antreprenor

Director, Iurie Guțu

[Signature]
funcția, numele, semnatura

ÎNTEPRINDEREA MUNICIPALĂ

„ASOCIAȚIA PIETELOR DIN
MUN.BĂLȚI”

MD 3100, Republica Moldova,
mun.Bălți, str.Libertății, 2,
tel.: 9-38-11, fax 2-71-50, c/d 225171101125,
c/f 1003602007261 la BCA “Moldova-
Agroindbanc” mun.Bălți, BIC AGRNMP2X750



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ОБЪЕДИНЕНИЕ РЫНКОВ
МУН.БЭЛЦЬ»

MD 3100, Республика Молдова,
г.Бэлць, ул.Свободы, 2,
тел.: 9-38-11, факс 2-71-50 c/d 225171101125,
ф/к 1003602007261 в АКБ “Молдова-Агроиндбанк”
мун.Бэлць, BIC AGRNMP2X750


02.06.2020 Nr. 244
La _____ de la _____

A V I Z – R E C O M A N D A R E

Prin prezentul aviz, ÎM „Asociația Piețelor din Bălți” comunică că compania de construcție SRL „Danlevita” în calitate de „Antreprenor” în anul 2019 conform contractelor de Antrepriză Nr.3/1 și Nr.3/2, din 02.04.2016 și respectiv 24.05.2019 a executat lucrări (Реконструкция рынка "AGRO" по ул. Киевской 126/А. Устройство площадки под большегрузный транспорт. Щебеночное покрытие.) mun. Bălți.

Volumul lucrărilor a fost îndeplinit în conformitate cu proiectul tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a standardelor, normativelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Recomandăm Comisiei pentru selectarea ofertantului câștigător să țină cont de confirmarea mai sus expusă.

Director ÎM „Asociația Piețelor din Bălți”  Iurie Vlas.

