

CERERE DE PARTICIPARE

Către CR Calarasi, str. Biruinta 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. Mtender ID ocde-b3wdp1-MD-1695294726364 din 12.10.2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Reabilitarea drumului public local L354 G 95-Pirjolteni-R25** (denumirea contractului de achiziție publică), noi Compania Termosistem SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10.10.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Compania Termosistem SRL

Ursu Valeriu – Dir. general

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către CR Calarasi, str. Biruinta 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Reabilitarea drumului public local L354 G 95-Pirjolteni-R25** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție LD**,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 10.12.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10.10.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Compania Termosistem SRL
Ursu Valeriu – Dir. general
(semnătura autorizată)

BANCA
BC Eximbank SA
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către CR Calarasi, str. Biruinta 1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului Reabilitarea drumului public local L354 G 95-Pirjolteni-R25,

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnatii BC Eximbak SA,

(denumirea băncii)

înregistrat la mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint nr. 6,

(adresa băncii)

ne obligăm față de Compania Termosistem SRL să

(denumirea autorității contractante)

plătim suma de 27 100,00 lei (douazeci si sapte mii o suta lei 00 bani), la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa
autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței
uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 10.12.2023.

Parafată de Banca BC Eximbank SA în ziua 09 luna octombrie anul 2023.

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea drumului public local L354 G 95-Pirjolteni-R25 (denumirea lucrărilor)

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada
30 (treizeci) zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023												Anul 2024											
		Luna																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier																								
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari pregatitoare																								
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Reparatia drumului																								
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: Lucrari de finisare si amenajare																								

*-Descrierea lucrărilor pe săptămână va fi descifrat mai jos (4 săptămâni într-o lună)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR SAPTAMINAL

Reabilitarea drumului public local L354 G 95-Pirjolteni-R25

Perioada de **30 (treizeci) zile**

Nr. d/o	Luna/anul	Saptaminal an 2023				Saptaminal an 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.									
2.	Octombrie 2023				+				
3.	Noiembrie 2023	+	+	+					

X - Dacă timpul de afara va fi favorabil, lucrările vor continua pentru a finisa obiectul înainte de termenii stabiliți.

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Mărinici km 1-4,8 (26 000m² de asfalt, piatra sparta 3768m³, balast, parapet metalic 603m/l, marcaj 603m², montarea indicatoarele 42buc, instalarea stîlpilor pentru dirijarea circulației 176buc etc.)**

2. Numărul și data contractului Nr. 36 din 24.06.2019.

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Nisporeni

4. Adresa beneficiarului or. Nisporeni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 16 460 627,80 lei

b) finală 17 179 615,50 lei

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 36 luni

b) efectiv realizată 28 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 17.11.21.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări

Data completării: 10.10.2023

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	CONTRACTE anul 2023 *in derulare					
1.	Lucrari de constructie a 2 rezervoare de apa potabila si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa in or.Singerei	Primaria or. Singerei	Contract nr.141 din 01.12.2022	<u>11 091 004, 23 lei</u>	12 luni	-
2.	Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apa localizat in s. Horodiste si Slobozia Horodiste, r-nul Rezina	Primaria s.Horodiste, Rezina	Contract nr. 23 din 05.04.2023	<u>5 369 988 lei</u>	5 luni	-
	CONTRACTE finalizate anul 2023					
1	Lucrari civile privind constructia sistemului de irigare in s. Cucoara, r-nul Cahul	UCIP-IFAD	Contract nr. 44/23 PRR din 31.05.2023	<u>4 805 999,83 lei</u> Cota 0%	3 luni	PV nr. 1 din 22.08.2023
2	Drum de acces spre s.Suric (Tronsonul din s.Sagaidac)	CR Cimislia si Primaria s. Sagaidac	Contract nr. 94 din 17.10.22	<u>6 120 456,62 lei</u>	9 luni	In proces de dare in exploatare
	CONTRACTE finalizate anul 2022					
1	Lucrari de reparatie a drumurilor din beton din or. Ialoveni	Primaria or. Ialoveni	Contract nr. 76 din 30.06.2021	<u>2 341 561,35 lei</u> (finalizat in proportie de 99%)	Contract 2021-2022	In proces de dare in exploatare
2	Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina	Primaria or.Rezina	Contract nr.086 din 31.03.2022	<u>4 204 267,63 lei</u>	10 luni	PV nr. 01 din 20.03.2023
3	Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei, Hincesti	Primaria Fundul Galbenei, Hincesti	Contract nr. 21 din 13.10.2021	<u>3 422 224 lei</u>	Contract 2021-2022	PV nr. 01 din 19.04.2022
4	Lucrari de constructii: Renovarea drumului din s. Bulgarica , r-nul Leova	CR Leova	Contract nr. 34 din 14.10.2020	<u>4 181 296,60 lei</u>	Contract multianual 2020-2022	PV nr. 01 din 28.04.2022
5	Lucrari de constructie a drumului de acces spre s. Hirtop , r-nul Leova	CR Leova	Contract nr. 33 din 09.08.2021	<u>1 732 942,72 lei</u>	Contract 2021-2022	PV nr. 01 din 17.05.2022
6	Lucrari de constructia retelei de canalizare din or. Rezina, str. V.Lupu, Sf.Ilie, B.Glavan, 8 Martie cu conectare la str. Voluntarilor	Primaria or.Rezina	Contract nr.089 din 08.04.2022	<u>1 104 933,25 lei</u>	5 luni	PV nr. 04 din 08.11.2022
	CONTRACTE anul 2021 finalizate					
1	Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8	CR Nisporeni	Contract nr. 36 din 24.06.2019	<u>17 179 615,50 lei</u>	28 luni	PV nr. 01 din 17.11.2021
2	Lucrari de reparatii a drumului public spre traseul R-30 , s. Caplani, r-	Primaria s. Caplani,	Contract nr. 27 din	<u>2 153 045,68 lei</u>	2 saptamiini	PV nr. 01 din 03.08.2021

	nul Stefan Voda	Stefan Voda	11.06.2021			
3	Lucrari de amenajare a trotuarului si pavilionului pe marginea drumului L400 "R25 Drum de acces spre or Nisporeni, km 6,3-7,5 (8682-1-AR)	CR Nisporeni	Contract nr. 26 din 25.05.2021	<u>1 165 105,37 lei</u>	5 luni	PV nr. 01 din 17.11.2021
4	Constructia trotuarului pe strada Stefan cel Mare din com. Mindresti, Telenesti, cu lungimea de 2,1km	s. Mindresti, Telenesti	Contract nr. 36 din 03.09.2021	<u>2 578 608,59 lei</u>	2 luni	PV nr. 01 din 24.11.2021
5	Rețele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău	Primaria Tohatin	Contract nr. 45 din 02.09.2021	<u>2 198 476,68 lei</u>	3 luni	PV final nr.1/45-1 din 08.02.2022
6	Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa	IMSP Spitalul Clinici de Psihiatrie	Contract nr. 21042941/1 din 28.09.2021	<u>1 876 070,74 lei</u>	20.12.2021	PV nr. 03 din 31.12.2021
7	IM Regia EXDRUPO (Livrarea Bordurilor)	IM Regia EXDRUP O	Contract nr. 36 din 11.06.2021	<u>4 725 000,00 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
8	Livrarea produselor de minerit, metale de baza si produse conexe pentru reparatia drumurilor locale din com. Carpineni (Pavaj, Bordure si Beton)	Primaria com. Carpineni, Hincesti	Contract nr. 51 din 28.07.2021	<u>2 714 586,00 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
9	Livrarea nisipului pentru reparatia drumurilor locale din com. Carpineni	Primaria com. Carpineni, Hincesti	Contract nr. 64 din 10.09.2021	<u>398 160,00 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
10	Livrarea agregatului grasier pentru reparatia drumurilor locale din com. Carpineni, Hincesti	Primaria com. Carpineni, Hincesti	Contract nr. 58 din 13.08.2021	<u>232 200 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
11	IM Regia EXDRUPO (Livrarea pavajului/cimentului)	IM Regia EXDRUP O	Contract nr. 48 din 23.09.2021	<u>580 500 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
12	IM Regia EXDRUPO (Livrarea placilor de beton)	IM Regia EXDRUP O	Contract nr. 49 din 17.11.2021	<u>124 500 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
13	Livrarea tevei de PVC canalizare	Primaria or. Ialoveni	Contract nr.154 din 07.12.2021	<u>314 400 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
	CONTRACTE anul 2020					
1	Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriana-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni	Primăria mun. Ungheni	Contract nr. 271 din 04.10.2019	<u>2 453 457,92 lei</u>	2019-2020	PV nr. 11 din 08.10.2020
2	Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă	UCIP-IFAD	Contract nr. C&W 108/19 PRRECI din 18.12.2019	<u>3 229 179,17 lei</u>	5 luni	PV nr. 01 din 30.07.2020
3	Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare in satul Saharna Noua, r-nul Rezina	UCIP-IFAD	Contract nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020	<u>1 985 777,60 lei</u> Cota 0%	2 luni	PV nr. 01 din 14.07.2020
4	Livrarea materialelor de constructie (pavaj, bordure mari si mici)	Primaria or. Anenii Noi	Contract nr. 28 din 13.04.2020	<u>670 416,28 lei</u>	10 zile	10 zile
5	Lucrari de reparatie a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparatia (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda	Primaria or. Stefan Voda	Contract nr. 89 din 18.08.2020	<u>2 877 063,58 lei</u>	1,5 luni	PV nr. 09 din 18.11.2020
6	Lucrări de reparație capitală a	Or.	Contract nr. 7	<u>2 346 935,66 lei</u>	2 luni	PV nr. 01 din

	drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Duşmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni.	Glodeni	din 19.06.2020			13.05.2021
7	IM Regia EXDRUPO (livrarea cimentului)	Or. Chisinau	Contract nr. 20 din 07.04.2020	<u>218 880,00 lei</u>	31.12.2020	31.12.2020
8	IM Regia EXDRUPO (livrarea bordurelor)	Or. Chisinau	Contract nr. 37 din 30.09.2020	<u>544 960,00 lei</u>	31.12.2020	31.12.2020

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL