

CERERE DE PARTICIPARE

Către IP ADR UTA Gagauzia, str. Treaticov 36

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. Mtender ID ocde-b3wdp1-MD-1705309765569 din 09.02.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Achiziționare lucrări din proiect Extinderea rețelelor orășanesti de canalizare în cartierul "Tanc" din mun. Comrat** (denumirea contractului de achiziție publică), noi Compania Termosistem SRL in asociere cu Prosperus-Cons SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06.02.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Compania Termosistem SRL

Ursu Valeriu – Dir. general

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IP ADR UTA Gagauzia, str. Treaticov 36

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Achiziționare lucrari din proiect Extinderea rețelelor orasanești de canalizare în cartierul “Tanc” din mun. Comrat** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție LD**,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 08.04.2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06.02.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Compania Termosistem SRL
Ursu Valeriu – Dir. general
(semnătura autorizată)

BANCA
BC Eximbank SA
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
(anexata)

Către IP ADR UTA Gagauzia, str. Treaticov 36
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului Achiziționare lucrari din proiect Extinderea rețelelor orasanesti de canalizare in cartierul "Tanc" din mun. Comrat,
(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnatii BC Eximbak SA,

(denumirea băncii)

înregistrat la mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint nr. 6,
(adresa băncii)

ne obligăm față de Compania Termosistem SRL să
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de 190 450,00 lei (o suta nouazeci mii patru sute cincizeci lei 00 bani), la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul Compania Termosistem SRL
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 08.04.2024.

Parafată de Banca BC Eximbank SA în ziua 07 luna februarie anul 2024.

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de renovare a colectorului menajer-fecaloid D300 (retea publica) din bd. Traian de la str. Grenoble, pina la str. Independentei din or. Chisinau**

2. Numărul și data contractului Nr. 3/23 din 27.02.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Prosperus-Cons SRL

4. Adresa beneficiarului s. Hulboaca

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 3 903 969,22 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 3 443 797,64 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 2 luni

h) efectiv realizată 2 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 29.12.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest or.Rezina.**

2. Numărul și data contractului Nr. 086 din 31 martie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Rezina

4. Adresa beneficiarului or. Rezina, str. 27 August 1

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 204 267,63 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 4 806 638,64 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 10 luni

k) efectiv realizată 4 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 20.03.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de montarea a separatoarelor OLE-3-6 pe teritoriul Pietei Centrale din str. M.Varlaam 63

2. Numărul și data contractului Nr. 35/COP din 23.11.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului IM Piata Centrala

4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. M.Varlaam 63

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 497 001,13 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 557 354,92 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

m) contractată 3 luni

n) efectiv realizată 2 luni

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n fara PV.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a drumului de acces spre s. Hirtop, r-nul Leova (*lucrări de canalizare pluvială teava corugată PEHD D630*).
2. Numărul și data contractului Nr. 33 din 09.08.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului CR Leova
4. Adresa beneficiarului _____ or. Leova
5. Țara _____ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ 1 700 156,57 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 1 732 942,72 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - y) contractată _____ 2 ani
 - z) efectiv realizată _____ 3 luni
- aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 17.05.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Ursu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Director general
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	CONTRACTE anul 2024 <i>*in derulare</i>					
1	Lucrari de constructie a 2 rezervoare de apa potabila si reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa in or.Singerei	Primaria or. Singerei	Contract nr.141 din 01.12.2022	<u>11 091 004, 23 lei</u>	12 luni	Finalizat in proportie de 95%
	CONTRACTE finalizate anul 2023					
1	Lucrari civile privind constructia sistemului de irigare in s. Cucoara, r-nul Cahul	UCIP-IFAD	Contract nr. 44/23 PRR din 31.05.2023	<u>4 805 999,83 lei</u> Cota 0%	3 luni	PV nr. 1 din 22.08.2023
2	Drum de acces spre s.Suric (Tronsonul din s.Sagaidac)	CR Cimislia si Primaria s. Sagaidac	Contract nr. 94 din 17.10.22	<u>5 828 848,73 lei</u>	9 luni	PV nr.1 din 15.11.2023
3	Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apa localizat in s. Horodiste si Slobozia Horodiste, r-nul Rezina	Primaria s.Horodiste, Rezina	Contract nr. 23 din 05.04.2023	<u>5 327 301,74 lei</u>	5 luni	PV nr. 01 din 01.12.2023
4	Lucrari de montarea a separatoarelor OLE-3-6 pe teritoriul Pietei Centrale din str. M.Varlaam 63	IM Piata Centrala	Contract nr. 35/COP din 23.11.2023	<u>557 354,92</u>	2 luni	-
5	Lucrari de renovare a colectorului menajer-fecaloid D300 (retea publica) din bd. Traian de la str. Grenoble, pina la str. Independentei din or. Chisinau	Prosperu s-Cons SRL	Contract nr.3/23 din 27.02.2023	<u>3 443 797,64 lei</u>	2 luni	PV nr. 01 din 29.12.2023
	CONTRACTE finalizate anul 2022					
1	Lucrari de reparatie a drumurilor din beton din or. Ialoveni	Primaria or. Ialoveni	Contract nr. 76 din 30.06.2021	<u>2 341 561,35 lei</u> (finalizat in proportie de 99%)	Contract 2021-2022	In proces de dare in exploatare
2	Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina	Primaria or.Rezina	Contract nr.086 din 31.03.2022	<u>4 806 638,64 lei</u>	10 luni	PV nr. 01 din 20.03.2023
3	Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei, Hincesti	Primaria Fundul Galbenei, Hincesti	Contract nr. 21 din 13.10.2021	<u>3 422 224 lei</u>	Contract 2021-2022	PV nr. 01 din 19.04.2022
4	Lucrari de constructii: Renovarea drumului din s. Bulgarica, r-nul Leova	CR Leova	Contract nr. 34 din 14.10.2020	<u>4 181 296,60 lei</u>	Contract multianual 2020-2022	PV nr. 01 din 28.04.2022
5	Lucrari de constructie a drumului de acces spre s. Hirtop, r-nul Leova *inclusiv canalizare (teava corugata)	CR Leova	Contract nr. 33 din 09.08.2021	<u>1 732 942,72 lei</u>	Contract 2021-2022	PV nr. 01 din 17.05.2022
6	Lucrari de constructia rețelei de canalizare din or. Rezina, str. V.Lupu,	Primaria or.Rezina	Contract nr.089 din	<u>1 104 933,25 lei</u>	5 luni	PV nr. 04 din 08.11.2022

	Sf.Ilie, B.Glavan, 8 Martie cu conectare la str. Voluntarilor		08.04.2022			
	CONTRACTE anul 2021 finalizate					
1	Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8	CR Nisporeni	Contract nr. 36 din 24.06.2019	<u>17 179 615,50 lei</u>	28 luni	PV nr. 01 din 17.11.2021
2	Lucrari de reparatii a drumului public spre traseul R-30, s. Caplani, r-nul Stefan Voda	Primaria s. Caplani, Stefan Voda	Contract nr. 27 din 11.06.2021	<u>2 153 045,68 lei</u>	2 saptamiini	PV nr. 01 din 03.08.2021
3	Lucrari de amenajare a trotuarului si pavilionului pe marginea drumului L400 "R25 Drum de acces spre or Nisporeni, km 6,3-7,5 (8682-1-AR)	CR Nisporeni	Contract nr. 26 din 25.05.2021	<u>1 165 105,37 lei</u>	5 luni	PV nr. 01 din 17.11.2021
4	Construcia trotuarului pe strada Stefan cel Mare din com. Mindresti, Telenesti, cu lungimea de 2,1km	s. Mindresti, Telenesti	Contract nr. 36 din 03.09.2021	<u>2 578 608,59 lei</u>	2 luni	PV nr. 01 din 24.11.2021
5	Rețele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheluitor, com. Tohatin, mun. Chișinău	Primaria Tohatin	Contract nr. 45 din 02.09.2021	<u>2 198 476,68 lei</u>	3 luni	PV final nr.1/45-1 din 08.02.2022
6	Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa	IMSP Spitalul Clinici de Psihiatrie	Contract nr. 21042941/1 din 28.09.2021	<u>1 876 070,74 lei</u>	20.12.2021	PV nr. 03 din 31.12.2021
7	IM Regia EXDRUPO (Livrarea Bordurilor)	IM Regia EXDRUPO	Contract nr. 36 din 11.06.2021	<u>4 725 000,00 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
8	Livrarea produselor de minerit, metale de baza si produse conexe pentru reparatia drumurilor locale din com. Carpineni (Pavaj, Bordure si Beton)	Primaria com. Carpineni, Hincesti	Contract nr. 51 din 28.07.2021	<u>2 714 586,00 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
9	Livrarea nisipului pentru reparatia drumurilor locale din com. Carpineni	Primaria com. Carpineni, Hincesti	Contract nr. 64 din 10.09.2021	<u>398 160,00 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
10	Livrarea agregatului grasier pentru reparatia drumurilor locale din com. Carpineni, Hincesti	Primaria com. Carpineni, Hincesti	Contract nr. 58 din 13.08.2021	<u>232 200 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
11	IM Regia EXDRUPO (Livrarea pavajului/cimentului)	IM Regia EXDRUPO	Contract nr. 48 din 23.09.2021	<u>580 500 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
12	IM Regia EXDRUPO (Livrarea placilor de beton)	IM Regia EXDRUPO	Contract nr. 49 din 17.11.2021	<u>124 500 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
13	Livrarea tevei de PVC canalizare	Primaria or. Ialoveni	Contract nr.154 din 07.12.2021	<u>314 400 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
	CONTRACTE anul 2020					
1	Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căprioara-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni	Primăria mun. Ungheni	Contract nr. 271 din 04.10.2019	<u>2 453 457,92 lei</u>	2019-2020	PV nr. 11 din 08.10.2020
2	Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă	UCIP-IFAD	Contract nr. C&W 108/19 PRRECI din 18.12.2019	<u>3 229 179,17 lei</u>	5 luni	PV nr. 01 din 30.07.2020
3	Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare in satul Saharna Noua, r-nul Rezina	UCIP-IFAD	Contract nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020	<u>1 985 777,60 lei</u> Cota 0%	2 luni	PV nr. 01 din 14.07.2020
4	Livrarea materialelor de constructie	Primaria	Contract nr.	<u>670 416,28 lei</u>	10 zile	10 zile

	(pavaj, bordure mari si mici)	or. Anenii Noi	28 din 13.04.2020			
5	Lucrari de reparatie a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparatia (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda	Primaria or. Stefan Voda	Contract nr. 89 din 18.08.2020	<u>2 877 063,58 lei</u>	1,5 luni	PV nr. 09 din 18.11.2020
6	Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni.	Or. Glodeni	Contract nr. 7 din 19.06.2020	<u>2 346 935,66 lei</u>	2 luni	PV nr. 01 din 13.05.2021
7	IM Regia EXDRUPO (livrarea cimentului)	Or. Chisinau	Contract nr. 20 din 07.04.2020	<u>218 880,00 lei</u>	31.12.2020	31.12.2020
8	IM Regia EXDRUPO (livrarea bordurelor)	Or. Chisinau	Contract nr. 37 din 30.09.2020	<u>544 960,00 lei</u>	31.12.2020	31.12.2020

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Automobil Bus „Ford”	Buc	1	Propriu
2	Automobil marca „Opel”	Buc	1	Propriu
3	Autoturn	Buc	1	Arenda
4	Draglina AO-4111	Buc	2	Arenda
5	Aparat sudura prin electrofuziune	Buc	1	Propriu
6	Mercedes 412	Buc	1	Arenda
7	Stații de sudare	Buc	2	Propriu
8	Stații de sudare polipropilena	Buc	4	Propriu
9	Autogenerator 6kw	Buc	1	Propriu
10	Compresoare	Buc	2	Propriu
11	Compresor electric	Buc	2	Propriu
12	Mașină de găurit USB	Buc	5	Propriu
13	Perforatoare	Buc	4	Propriu
14	Foarfece pentru țevi	Buc	5	Propriu
15	Utilaj de măsurare a instalațiilor de gaz	Buc	1	Propriu
16	Utilaj de pompare a apei	Buc	1	Propriu
17	Autocisterna	Buc	1	Arenda
18	Instrumente de înșurubare	Buc	4	Propriu
19	Instrumente de asamblare cazane	Buc	2	Propriu
20	URB – 3AM (Foreză cu rotor)	Buc	1	Arenda
21	Bor masina BOSCH	Buc	1	Propriu
22	Vibrator pentru beton	Buc	1	Propriu
23	Generator KIPOR KDE	Buc	1	Propriu
24	Sapator de gropi	Buc	1	Propriu
25	Generator 220 ; 5.5 kWt; Honda; a.f. 2019	Buc	3	Arenda
26	Generator 220 ; 380V, 17 kWt; KIPOR; a.f. 2014	Buc	1	Arenda
27	Aparat de sudat PE,EF RITMO Ø315mm	Buc	1	Arenda
28	Aparat de sudat PE cap-cap Ø75-Ø250 mm TORO Italia	Buc	1	Arenda
29	Aparat de sudat PE cap-cap Ø75-Ø250 mm GF 250 CNC	Buc	1	Arenda
30	Aparat de sudat PE cap-cap GF Ø315-Ø630 mm; a.f. 2013	Buc	1	Arenda
31	Electropompa de apa monoetajată de joasă presiune 2,8-8,0kw	Buc	1	Arenda
32	Aparat de sudat PE cap-cap Ø40- Ø160mm	Buc	1	Arenda
33	Auto Ford Transit; a.f. 2011	Buc	1	Arenda
34	Autocamion VW Caddy a/f 2004	Buc	1	Arenda

35	Autoturism VW Bora a/f 2000	Buc	1	Arenda
36	Excavator JCB 3CX, a.f.2019	Buc	1	Arenda
37	Excavator JCB 4CX, a.f.2017	Buc	1	Arenda
38	Taheometru SOKKIA	Buc	1	Arenda
39	Nivela optica BOSCH, a.f.2019	Buc	3	Arenda
40	Taietor Asfalt Honda, a.f. 2019	Buc	1	Arenda
41	Autobasculanta KAMAZ, 1992	Buc	2	Arenda
42	Autobasculanta KAMAZ, 2011	Buc	2	Arenda
43	Betoniera	Buc	3	Arenda
44	Automacara ZIL	Buc	1	Arenda
45	Autogreider DZ-122-A, 1989	Buc	1	Arenda
46	Tractor pe șenile 80cp	Buc	1	Arenda
47	Buldozer pe șenile 79kw	Buc	1	Arenda
48	Compactor BOMAG BW174AD, 2004	Buc	1	Arenda
49	Compactor BOMAG BT-65, 2018	Buc	1	Arenda
50	Compactor BOMAG BT-65, 2020	Buc	1	Arenda
51	Compactor 25T	Buc	1	Arenda
52	Perforator HITACHI, 2018	Buc	1	Arenda
53	Generator HAMMER, 2018	Buc	1	Arenda
54	Aparat de sudura metal, 2018	Buc	1	Arenda
55	Polizor unghiular HITACHI 230mm, 2018	Buc	2	Arenda
56	Polizor unghiular HITACHI 120mm, 2018	Buc	1	Arenda
57	Scanificător mecanic remorcat	Buc	1	Arenda
58	Instalație de forat cu adâncime de foraj h-3,5m	Buc	1	Arenda
59	Bobkat S175	Buc	1	Arenda
60	Autotral DAF TE 85XC	Buc	1	Arenda
61	Mașina de marcaj rutier	Buc	1	Arenda
62	Repartizor de asfalt BF 691C-HB	Buc	1	Arenda
63	Repartizor de asfalt 1600-3	Buc	1	Arenda
64	Utilaj pentru montarea pavajului	Buc	1	Arenda
65	Transportor cu banda mobile 15m lungime	Buc	1	Arenda
66	Instalație de preparat mixturi asfaltice la cald excl. topitoare 6-8 t/h	Buc	1	Arenda
67	Rigle vibrante	Buc	2	Arenda
68	Încărcător frontal L34 1-1,49mc	Buc	1	Arenda
69	Încărcător telescopic Manitou	Buc	1	Arenda
70	Greider Д3-143	buc	1	Arenda
71	Camaz 5411 basculantă	buc	2	Arenda
72	Automacara	buc	1	Arenda
73	DT-75 (Buldozer)	buc	1	Arenda
74	Excavator (Draglain) 4111	buc	2	Arenda
75	Excavator (Draglain) 304	buc	1	Arenda
76	Semiremorca (Tral)	buc	2	Arenda
77	Autocamion CAMAZ 5410	buc	1	Arenda
78	Autocamion Mercedes Actros	buc	1	Arenda
79	Excavator Katerpiler 1,0 m3	buc	1	Arenda
80	Excavator 2621	buc	1	Arenda
81	Trambovca	buc	1	Arenda
82	Excavator 3322	buc	1	Arenda
83	Tractor (buldozer) T130	buc	2	Arenda
84	Tractor (buldozer) D108	buc	1	Arenda
85	Compactor tăvăluc cilindric de 5 tn.	buc	1	Arenda
86	Compactor 10 tn	buc	1	Arenda

87	Vibrator	buc	2	Arenda
88	Betonieră	buc	2	Arenda
89	Aparat de sudar	buc	2	Arenda
90	Pompa de apa	buc	3	Arenda
91	Perforator	buc	2	Arenda
92	Teodolit	buc	1	Arenda
93	Nivelir	buc	1	Arenda

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	
1	<u>Oficiu:</u> Director Contabil Dir.comercial Devizier	Studii Superioare Superioare Superioare Superioare	40 ani 20 ani 15 ani 15 ani		
2	<i>Diriginți de șantier</i> <i>-instalator alimentari apa, rețele termice interioare, exterioare</i> <i>-instalatii electrice</i> <i>-constructor drumuri</i> <i>-construcții hidrotehnice</i>	Studii superioare	15-25 ani	Aprovizionare cu apă (inclusiv asfaltarea drumului) din s. Ciorna, r-nul Rezina. Alimentare cu apă potabilă (inclusiv amenajarea teritoriului), s. Pînzăreni, r-nul Fălești. Alimentare cu apă în s. Cuizăuca, rl Rezina, s. Ialpujeni, rl Cimișlia. Lucrări de instalare dale de pavaj/amenajarea străzilor și trotuarelor Primăria or.Comrat inclusiv lucrări de alimentare cu apă). Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din or. Comrat. Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității – ÎM Parcul Dendrariu, mun. Chișinău (inclusiv lucrări de alimentare cu apă). Lucrări de reconstrucție (inclusiv asfaltarea drumului, pavaj, bordure, lucrări de electricitate, lucrări de alimentare cu apă/canalizare etc.) a str. M. Sadoveanu din or. Hîncești. Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște,rl Criuleni Lucrări de reparație a drenajului din or. Comrat. Lucrari de reparație a drumurilor din s. Danceni, rl Ialoveni, s. Lapusna, rl Hincesti, s. Covurlui, rl Leova etc. Lucrari de construcție a drumului local L550 din s. Nicolaevca, rl Leova. Lucrări de amenajare a teritoriului din str. Independenței 28 – IMSP AMT Botanica. Lucrari de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8 – CR Nisporeni. Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriana-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni. Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă. Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare in satul Saharna Noua, r-nul Rezina. Lucrari de reparație a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparația (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda. Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Duşmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni. Lucrari de reparații a drumului public spre traseul R-30, s. Caplani, r-nul Stefan Voda Lucrari de amenajare a trotuarului si pavilionului pe marginea drumului L400 "R25 Drum de acces spre or Nisporeni, km 6,3-7,5 (8682-1-AR) Construcția trotuarului pe strada Stefan cel Mare din com. Mindresti, Telenesti, cu lungimea de 2,1km Rețele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie	2021-DLS din 23.06.2021 Nr. 0522- Negrescu A. 2022-DLS din 20.07.2022 Nr. 0622 - Seremt L. 2019-DS din 28.11.2019 Nr. 0681– Mese I. 2022-DȘ din 04.02.2022 Nr. 1540 - Tugui R. 2022-DLS din 22.02.2022 Nr. 0574 – Pantir A.

				<p>Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina</p> <p>Lucrari de reparatie a drumurilor din beton din or. Ialoveni</p> <p>Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei, Hincesti</p> <p>Lucrari de constructii: Renovarea drumului din s. Bulgarica, r-nul Leova</p> <p>Lucrari de constructie a drumului de acces spre s. Hirtop,r-nul Leova</p> <p>Lucrari de constructia retelei de canalizare din or. Rezina, str. V.Lupu, Sf.Ilie, B.Glavan, 8 Martie cu conectare la str. Volontarilor</p> <p>Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina</p> <p>Lucrari civile privind constructia sistemului de irigare in s. Cucoara, r-nul Cahul</p> <p>Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apa localizat in s. Horodiste si Slobozia Horodiste, r-nul Rezina</p> <p>Drum de acces spre s.Suric (Tronsonul din s.Sagaidac)</p> <p>Lucrari de constructie a 2 rezervoare de apa potabila si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa in or.Singerei</p> <p>Lucrari de montarea a separatoarelor OLE-3-6 pe teritoriul Pietei Centrale din str. M.Varlaam 63</p> <p>Lucrari de renovare a colectorului menajer-fecaloid D300 (retea publica) din bd. Traian de la str. Grenoble, pina la str. Independentei din or. Chisinau</p>	
3	<i>Maiestri: -montatori -instalatori</i>	Studii uperioare	20-32 ani	<p>Sisteme de încălzire, alimentare cu apă, canalizare și gazificare, lucrări de amenajare, lucrări de construcții generale/capitale, lucrări de reconstrucții, lucrări și prestare de servicii etc.</p> <p>Servicii de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor de gaze și motorină din cadrul posturilor vamale ale Biroului vamal Centru (Leuseni).</p>	Ursu A. Cara O.
4	<i>Specialiști: -pavator -asfaltator -betonist -tencuitor -zugrav -electrician -montator -alpinist -zidar -fierar -dulgher -lacatus -fasonator -specialisti pe amenajare</i>	Medii de specialitate	De la 4 pînă la 17 ani	<p>Lucrări de instalări, montări, reparații, reconstrucții la casele de locuit din str. Iazului 22, din str. M. Sadoveanu, bd. Dm. Cantemir din mun. Chișinău; în total circa 20 obiecte.</p> <p>Lucrări de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoeenergetice (schimbarea geamurilor).</p> <p>Reparații capitale/sisteme de încălzire: -Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Școala primară grădinița Șipoteni, r-nul Hîncești; Gimnaziul Brăviceni, r-nul Orhei; Gimnaziul Puținței, r-nul Orhei; LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia; Gimnaziul Dișcova, r-nul Orhei; LT M. Eminescu din or. Hîncești etc.</p> <p>Lucrari de construire si amenajare monument –IM Parcul Dendrariu.</p> <p>Replanificarea spațiilor pentru instalarea Stației de Producere a oxigenului medical la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau (repetat).</p>	
5	<i>Muncitori: auxiliari: -pavator -asfaltator -betonist -montator -tractorist -soferi</i>	Medii de specialitate	De la 4 pînă la 17 ani	<p>Sisteme de încălzire, montarea/livrarea utilajului termoeenergetic, livrarea țevilor de apă potabilă și canalizare, alimentare cu apă și canalizare, materiale de construcție (Pietriș, ciment, nisip, beton, armatură etc.)</p> <p>Reparații generale/capitale, interioare/exterioare.</p> <p>Lucrări de pavare, amenajarea teritoriului, amenajarea monumentului, reparația drumurilor etc.</p>	

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**Achiziționare lucrari din proiect Extinderea rețelelor orasanești de canalizare în cartierul
"Tanc" din mun. Comrat**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Ajustarea Rețelelor Electrice SRL	<i>Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică</i> *Contract anexat	263 466,07 lei	= 2%
2.	-			
3.	-			
4.	-			

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**Achiziționare lucrari din proiect Extinderea rețelelor orasanesti de canalizare in cartierul
“Tanc” din mun. Comrat**
(denumirea)

(forma de licitație **LD Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1705309765569**)

1. Părți contractante (agenți economici)

- Compania „Termosistem” SRL - asociat lider
- Prosperus-Cons SRL – asociat secund

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- Mun. Chișinău, bd. D. Cantemir 5/5, of. 3 Tel: 022 27 93 03
- Mun. Chișinău, s. Hulboaca, str. Alba Iulia 5

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere – Contract nr. 01 din 01.02.2024

3.2. Locul și data înregistrării asociației – mun. Chisinau, bd. Dm. Cantemir 5/5 din 01.02.2024

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **Achiziționare lucrari din proiect Extinderea rețelelor orasanesti de canalizare in cartierul “Tanc” din mun. Comrat**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

Compania „Termosistem” SRL -50,57%, disponibilitatea financiară si cea tehnica, livrarea utilajelor și materialelor, executarea lucrărilor cu personal calificat etc.

Prosperus -Cons SRL – 49,43%, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor; executarea lucrărilor cu personal calificat etc.

***Tabelul cu repartizarea fizica, valorica si procentuala pentru fiecare asociat al licitatiei este indicat mai jos.**

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

Compania „Termosistem” SRL – 50,57%, Prosperus-Cons SRL – 49,43%,

3.6. Condiții de administrare a asociației parteneriat, lider fiind Compania „Termosistem” SRL

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

Conform devizelor de cheltuieli și proceselor verbale de lucrări executate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării - În cazul necîstigării licitației; după semnarea procesului verbal de recepție finală; clauzele stipulate în cap. 7 a Contractului de asociere in Consortiu Nr. 01 din 01.02.2024.

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Compania „Termosistem” SRL – 50,57%, Prosperus-Cons SRL – 49,43%

3.10. Alte cauze _____

Data completării 01 februarie 2024

Repartizarea fizica, valorica si procentuala intre fiecare asociat la licitatia:
**Achiziționare lucrări din proiect Extinderea rețelelor orășenești de canalizare în cartierul
 ”Tanc” din municipiul Comrat**

	Denumirea	Valoarea	Executantul lucrarilor
1.	1-1-1 Снятие растительного грунта	3 452,21	Prosperus-Cons SRL
2.	2-1-1 Наружные сети канализации.К1-самотечная канализация	8 138 225,53	Prosperus-Cons SRL (2 800 000 lei) TERMOSISTEM SRL (5 338 225,53)
3.	2-2-1 Наружные сети канализации.НК1-напорная канализация	1 084 992,77	Prosperus-Cons SRL
4.	2-5-1 Канализационная насосная станция.Павильон для установки щита управления.Общестроительные работы	367 978,63	Prosperus-Cons SRL
5.	2-5-2 Канализационная насосная станция.Технологическое оборудование	1 010 827,24	Prosperus-Cons SRL
6.	4-1-1 Retele exterioare de alimentare cu energie electrica .(L=524m) (marca REAE)	263 466,07	TERMOSISTEM SRL
7.	4-2-1 Diesel-generator. Retele exterioare de alimentare cu energie electrica . (marca REAE)	246 000,00	TERMOSISTEM SRL
8.	7-1-1 Благоустройство площадки	309 912,34	Prosperus-Cons SRL
1.			
2.	Total:	11 424 854,79	
	TERMOSISTEM SRL	5 777 163,19	50,57 %
	Prosperus-Cons SRL	5 647 691,60	49,43 %

Semnat Liderul Asociației: _____ Nume/prenume: Valeriu Ursu
 Funcția în cadrul firmei: Director general
 Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

Semnat Asociatul Secund: - _____ Nume/prenume: Tugui Ruslan
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: Prosperus-Cons SRL

**ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR
(NU sunt)**

Terț susținător financiar
Compania Termosistem SRL
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, IP ADR UTA Gagauzia, str. Treaticov 36
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **Achiziționare lucrări din proiect**
Extinderea rețelelor orasanești de canalizare în cartierul "Tanc" din mun. Comrat

(denumirea contractului de achiziție publică), noi _____ (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la _____ (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția _____ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția _____ (denumirea ofertantului/candidatului) suma de _____ (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, _____ (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de _____ (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care _____ (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, _____ (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de _____ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, _____ (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată _____. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 06.02.2024

Terț susținător,
(semnătură autorizată)