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“<19” martie 2019 s.Alexandreni .r-l Singerei
(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de COP nr.ocds-b3swdp1-MD-1550733429704
din data 21.02.2019 , intre Primaria comunei Alexandreni. r-1 Singerei,cu sediul in s. Alexandreni
r-i  Singerei R.Moldova. str.Prietenii nr.1.telefon: 026271465 . fax: 026271691 ,e-mail:
apl.alexandreni@gmail.com.MD-6211,autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 42188 data
17.07.2015 reprezentat prin Alistar Dombrovschi primar interimar . in calitate de Beneficiar, pe
de o parte, si STACI GRUP SRL,cu sediul in or.Chisinau.str.Podgorenilor 97,
MD-2059.telefon: 022463490 , fax:022463490 ,e-mail: stacigrup@yahoo.com.autentificat prin cod
unic de inregistrare nr.10217_din 05.07.2018.  autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia
Licenta nr. A MMII nr.053375 din “02”noiembrie 2016. eliberata de Camera de Licentiere ,
pe un termen de S ani, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri .reprezentat prin
Pelivan Ecaterina administrator, in calitate Antreprinor pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga sa execute [ucrdrile Reparatia unor portiuni_de strazi din
comuna Alexandreni,r-l Singerei ,COD CPV-45200000-9 in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie. precum si a normativelor, standardelor siprescriptiilor
tehnice 1n vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucririlor contractate este de __60(saizeci)zile dupa primirea ordinului de
incepere a executieisi asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constrangerea activitdtii se datoreaza urmatoarelor
cauze:
a) generate de Beneficiar:
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b} datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuré la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja i conserva lucrérile in mod corespunzitor,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor
suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor
sau a unor parfi din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suporti pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea gi conservarea lucrérilor cu buna diligent{a.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sint Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constata cd sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintasi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor In conformitate cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu
prevederile din contract. In fanctie de constatérile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi ficutd gi pentru pérti de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 563819.36lei(cinci sute

saizeci si trei mii opt sute nouasprezece lei 36 bani) lei MD, inclusiv 93969.89TV A lei MD.
(suma cu cifre §i litere) (suma cu cifie si litere)

1.2 Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupé primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrérilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special



datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigin va fi plititd imediat.

1.6 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pindcind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate
conform contractului.

3.7 Garanfia de bund executic se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrérilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile c¢ind urmeazd si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat s execute toate lucrérile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile
pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractri.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in misura In care necesitatea asiguririi acestora este
prevazutd In contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar rdman la dispozitia Antreprenorului general, iar



b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificirile calculelor, caictele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca sisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea siintretinerea corespunzitoare a lucririlor.

6.7 Dacéd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confindinstructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot si provoace inftirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusd la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd obt{indgarantia
din partea unei banci, pentru o suma care reprezinti garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

6.11Garanfia de bund executic se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului ctre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finald in cel mult 15 zile.

6.12Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de buni executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu gi-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa re{ind Antreprenorului general garantia pentru oferta.

6.13Beneficiarul trebuie s restituie Antreprenorului general garantia de buni executie in cel mult
15 zile dupd expirarea perioadei de garantie, daci acesta nu a naintat pind la acea dati pretentii
asupra ei. Atita timp insd citpretentiile Tnaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.15La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se Tnscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoardactivititi legate de realizarea obligatiilor



contractuale. La cerere, trebuie s& i se pund la dispozitie desenele sidocumentatia de executie
pentru examinare $i sd 1 se dea toate lAmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum sidocumentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit Impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Daca Antreprenorul general considerd cid dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului 1n care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, céilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasarii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21Ridicérile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotirétoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite i si instiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile siinexactitatile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale.

6.23Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

6.241n cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in
intdrziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s3 compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

6.25In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s3 opreasca executia lucrérilor in zona
respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

6.26in timpul desfisurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind céile de acces
libere, s retragi utilajele, sd@ indeparteze surplusurile de materiale, degeurisi lucréri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucririle



provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiali, toate avizele, autorizatiilesi aprobirile, s

plateasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii

intregii forfe de muncd pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE S$I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse

periodic la diverse testéri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul i materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ¢ materialele nu sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoani autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc. )

Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurénd posibilitatea acestora si examineze si
sd urmdreascd orice lucrare care urmeazd si fie ascunsd. Antreprenorul general va
anunfaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa
la examinarea §i masurarea lucririlor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului siva
reface aceasta parte sau pérti de lucrare, daci este cazul. Dacd se constati ci lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatici de executie, dezvelirea, refacerea
$/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de citre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in confract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista in
acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare s
se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, 1n care caz vor fi notificate imediat.



8.9 Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea confractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9.1

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrérile previzute la pet.2.1. al prezentului contract este de un_
an.

Perioada de garanfie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipind la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca In perioada de garantie s inliture toate defectiunile ce
{in de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificiri
transmise de citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Dacd in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitic a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, nsd sunt obligati si
raspunda solidar fati de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartdi singur rdspunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamaént, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitdri din proprie vind.
Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotirile pe care le are la
dispozitie Tmpotriva degradérii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sd indeparteze zdpada sigheata.
Dacd nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotaréri ale autorititiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general Tn mérimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
Daca intérzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din pirti a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pani la
0,1%) din valoarea lucrdrilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in Intarziere.



10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea

111
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obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o Instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de citre
o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a carei
culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadenti mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue Indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Contractul se considerd reziliat, daci partea contractantd va comunica in scris celelalte parti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul

contract.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua

receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care

urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina ciiruia s-a reziliat contractul.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea

prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativi a

lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

@

2

@

13. DISPOZITII FINALE



13.1 Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru Indeplinirea contractului,
e) Garantia de buna executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilorsi se considerda semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a
lucrarilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

Adresa postala:Chisinau,str.Podgorenilor 97 Adresa postala:MD-6211.s. Alexandreni,
r-1 Singerei.str. Prietenii nr. 1

Telefon:022463490 Telefon: 026271691
Cod fiscal:1011600005156 Cod fiscal:1007601002876
Banca:MOLDMD2X329 Banca:TREZMD2X
Cod: Cod:226624
IBAN:MD79ML000000002251329136 IBAN:MD41TRPDAO312120110609AB

ANTREPRENOR GENERAL
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PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. din / /2019.

Privind lucrarea ,, Reparatia unor portiuni de drumuri din com. Alexandreni, raionul
Singerei In cadrul contractului nr.26 din 27 martie 2019
Incheiat intre Primaria com. Alexandreni r-nul Singerei si SRL “Staci Grup”

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul
09 _/ Tulie -/ 09 Tulie 2019, fiind formata din:

- Dombrovschi Alistar - presedinteal comisiei
- Badarau Lilia - secretar al comisiei

- Creciun Mihail - membru al comisiei

- Negru Elena - membru al comisiei

- Pinzaru Pavel — responsabil tehnic

2. Invitatii:

SRL “Staci Grup” (\BLK Lo "

3. Constatérile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau
sint incomplete piesele cuprinse in lista — anexa nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista - anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista - anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.

4) valoarea obiectului este de 563819,36 lei
4. Comisia de receptie, In urma constatarilor facute, propune:
De a admite receptia lucrarilor executate.

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile executate au fost indepline in conformitate cu caietul de sarcini si
contractul de antreprizd.



6. Comisia de receptie recomanda urméatoarele:

De receptionat obiectul privind ,,Reparatia unor portiuni de drumuri din

com. Alexandreni, raionul Singerei” executate in cadrul contractului nr. nr.26
din 27 martie.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total
de 5 file, a fost incheiat astazi 9/iulie/2019. In 2 exemplare.

Comisia de receptie:

- Dombrovschi Alistar - presedintele comisiei
- Badarau Lilia - _secretar al comisiei . R

- Creciun Mihail - membru al comisiei (?/l s pw ™
- Negru Elena - membru al comisiei” » 2.0

- Pinzaru Pavel — responsabil tehn

Invitatii:SRL ‘‘ Staci Grup”’




Anexanr. 1
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. din__ / /2019.

Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
care sunt lipsad sau incomplete

Obiectii nu sunt.




Anexanr, 2
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.  din__ / /2019.

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate

Obiectii nu sunt




Anexa nr. 3
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr._ din__ / /2019.

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului

Obiectii Nu sunt.
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