

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatii a drumului in varianta alba s.Todiresti,r.Ungheni
2. Numărul și data contractului: Nr.2020-0000001248 din 04.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria Todiresti”
4. Adresa beneficiarului_ s.Todiresti,r-nul Ungheni
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD) exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială(la data semnării contractului) **421 138,8 lei MD** _____
 - b) finală(la data finalizării contractului) _**421 138,8 lei MD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _60 zile
 - b) efectiv realizată _60 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 05.11.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____nu necesită

Data completării: 24.02.2022

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatii la apeductul de aprovizionare cu apa din s. Cajba**
2. Numărul și data contractului: nr.16-0000000524 din data de 26.03.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria s.Cajba
4. Adresa beneficiarului_ s.Cajba,r-nul Glodeni
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD) exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială(la data semnării contractului) **187 166,42 lei MD** _____
 - b) finală(la data finalizării contractului) _ **187 166,42 lei MD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată_ 30 zile
 - b) efectiv realizată_ 30 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 23.08.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 21.02.2022

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Rețele exterioare de alimentare cu apă**
2 Numărul și data contractului: nr.2020-0000000773 din data de 03.09.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria s.Ciuciulea
4. Adresa beneficiarului_ s.Ciuciulea, r-nul Glodeni
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul
g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
h) antreprenor asociat
i) subantreprenor
- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 7. Valoarea contractului (lei MD) | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| încheiat contractul | | |
| a) inițială (la data semnării contractului) | 214 889,17 lei MD | _____ |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 214 889,17 lei MD | _____ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
c) contractată _____ 30 zile
b) efectiv realizată _____ 30 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 03.10.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 21.02.2022

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a drumurilor in varianta alba din comuna Todiresti,r.Ungheni**
- 2 Numărul și data contractului: nr.2021-0000000803 din data de 06.05.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria comunei Todirești
4. Adresa beneficiarului_ s.Todirești,r-nul Ungheni
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 7. Valoarea contractului (lei MD) | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| încheiat contractul | | |
| a) inițială(la data semnării contractului) | 485 744,20 lei MD | _____ |
| b) finală(la data finalizării contractului) | 485 744,20 lei MD | _____ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată_ 60 zile
- b) efectiv realizată_ 60 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 26.07.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 21.02.2022

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Reparația străzilor locale**
2 Numărul și data contractului: nr.2021-0000000527 din data de 21.04.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului_ PRIMARIA SATULUI FUNDURII VECHI
4. Adresa beneficiarului_ s.Fundurii Vechi,r-nul Glodeni
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul
m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
n) antreprenor asociat
o) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD) exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului) **194791,18 lei MD** _____
b) finală(la data finalizării contractului) _ **194791,18 lei MD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
e) contractată _30 zile
b) efectiv realizată _30 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 21.05.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 24.02.2022

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a străzilor locale din satul Burghilea**
- 2 Numărul și data contractului: nr.30 din data de 10.06.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului_ PRIMARIA COMUNEI ISCALAU
4. Adresa beneficiarului_ satul Burghilea
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
- p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- q) antreprenor asociat
- r) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD) exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului) **286857,88 lei MD** _____
- b) finală(la data finalizării contractului) _ **286857,88 lei MD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- f) contractată_ 30 zile
- b) efectiv realizată_ 30 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 10.07.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 24.02.2022

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**