

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2024/213
privind achiziția sectorială

cod CPV: 45400000-1

„ 04 ” 08 2024

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21187473 din data de 18.05.2024, între "TERMOELECTRICA" S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, telefon: 022-436-490, 022-436-312, IDNO 1003600026295, reprezentat prin **Director General al întreprinderii (interimar) - Iurie RAZLOVAN**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

"Techno-Test" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău str. Mihai Eminescu 66, telefon: 069160950, IDNO 1003600030906, care activează în baza Statulului, reprezentat prin **Director - Gheorghe BURDILA**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările privind **Achiziționarea și instalarea unui cazan în condensare la CT Ghidighici (REPETAT)**, la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic 11/2023, cu detaliile de execuție (*partea SM, AAGI, EEF, SI și C*), precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice, în vigoare, la cel mai înalt nivel, conform Caietului de sarcini nr. 96/24 din 26.01.2024, specificația tehnică (Anexa nr.1), Devizului general (Anexa nr.2) și Devizele de cheltuieli nr.1 - nr.6 (Anexe nr.3-nr.7).

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este perioada – **octombrie 2024**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar. Perioada de dare în exploatare va fi până la **30.10.2024**.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta

14.3. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

14.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2024**.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

„Techno-Test” S.R.L.

Adresa poștală: mun.Chisinau,

str. M. Eminescu, 66, of. 5

Telefon: 068057300

Cod fiscal: 1003600030906

Banca: BC ”OTP BANK S.A.

Cod: MOBBMD22

IBAN: MD48MO2224ASV98092007100

TVA: 0200498

e-mail: info@technotest.md

Cumpărătorul/Beneficiarul

„TERMOELECTRICA” S.A.

Adresa poștală: mun. Chișinău,

Str. Tudor Vladimirescu, 6

Telefon: 022-436-490, 022-436-312

Cod fiscal: 1003600026295

Banca: BC ”Moldindconbank” SA

Cod: MOLDMD2X

IBAN: MD63ML000000002251328842

TVA: 0400008

e-mail: tender@termoelectrica.md

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

„Techno-Test” S.R.L.

Director – **Gheorghe BURDILA**




Cumpărătorul/Beneficiarul

„TERMOELECTRICA” S.A.

Director general al întreprinderii

(interimar) – **Iurie RAZLOVAN**



Antreprenor **S.R.L. TECHNO TEST**
(denumirea)

Investitor **S.A TERMoeLECTRICA**
(denumirea)

Contract Nr. 2024-213 din 04.07.2024.

Obiectul contractului Achiziționarea și instalarea unui cazan în condensare la CT Ghidighici.

Obiectivul CT Ghidighici, str. Sfatul Tarii, 7/A

Compartimentul Automatizare. Alimentare cu gaze. Instalatii interioare

Cod 2577
Adt 60209
PMI 2024 CATA Gen I, p.3
2024113003

Valoarea lucrarilor executate **38 093,47 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare sistem de automatizare				
1	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, (датчик реле напора ДН-6-21К sau echivalent)	buc	2,000	90,67 87,52	181,34 175,04
2	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: (Газоанализатор Ватра 2-03А sau echivalent)	set	1,000	405,18 381,52	405,18 381,52
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Сейсмодатчик (MADAS) Italia sau echivalent	buc	1,000	96,47 95,17	96,47 95,17
4	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (Сирена сигнальная 220В СС-1 sau echivalent)	buc	2,000	127,45 84,97	254,90 169,94
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Montare Cablu КВВГнг	100 m	1,160	1 190,34 1 053,63	1 380,80 1 222,21
6	pret furnizor	Cablu КВВГнг -4*1.5	m	85,000	24,00 0,00	2 040,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizorului	411716			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			16 234,17
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	1 %			162,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 396,51

		Total	lei			31 744,56
		TVA	20 %			6 348,91
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				38 093,47
						5 992,01

"Techno Test" SRL

Director

George BURDIEA



[Handwritten signature]

"TERMOELECTRICA" SA

Director General al întreprinderii

Iurie RAZLOVAN



[Handwritten signature]

A. Florea AFe

Recomandare

Ex. & Techno Test S.R.L.
N2

Antreprenor **S.R.L. TECHNO TEST**
(denumirea)

Investitor **S.A TERMOELECTRICA**
(denumirea)

Contract Nr. 2024-213 din 04.07.2024.

Obiectul contractului Achiziționarea și instalarea unui cazan în condensare la CT Ghidighici.

Obiectivul CT Ghidighici, str. Sfatul Tarii, 7/A

Compartimentul Alimentare cu gaze. Instalatii interioare.

Cod 2577

Act 60209

PMI 2024 CATA Gen I, p.3

2024113043

Valoarea lucrarilor executate 156 902,29 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe decembrie an 20 24

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Alimentare cu gaze				
		1.1. Retea cu presiune joasa 0,035 kgf/cm2				
1	GD15F	Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: - 2 1/2" Муфта стальная гибкая, гофрированная Ду65, подключение к котлу.	buc	1,000	<u>1 024,70</u> 954,21	<u>1 024,70</u> 954,21
2	GE05D	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -150 mm	buc	4,000	<u>612,84</u> 56,08	<u>2 451,36</u> 224,32
2a	TfB05H1	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 150	buc	3,000	<u>464,43</u> 76,47	<u>1 393,30</u> 229,42
3	RpGA03C	Montarea aparenta, a tevii din otel pentru constructii, asamblate prin sudare in instalatiile de gaze la constructii industriale, avind diametrul de 100x4,5 mm	m	4,000	<u>562,58</u> 203,93	<u>2 250,31</u> 815,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				100 434,40

		Total	lei			130 751,91
		TVA	20 %			26 150,38
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				156 902,29
						8 265,03

"Techno Test" SRL

Director

Gheorghe BURDILA



Florica AFE

"TERMoeLECTRICA" SA

Director General al întreprinderii

Iurie RAZLOVAN



Antreprenor **S.R.L. TECHNO TEST**
(denumirea)

Investitor **S.A TERMOELECTRICA**
(denumirea)

Contract Nr. 2024-213 din 04.07.2024.

Obiectul contractului Achiziționarea și instalarea unui cazan în condensare la CT Ghidighici.

Obiectivul CT Ghidighici, str. Sfatul Tarii, 7/A

Compartimentul Elemente de constructii

Cod 2577
Act 60209
PMI 2024 CATA Gen. I, p. 3
2024113003

Valoarea lucrarilor executate **44 807,66 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 20 24

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Placa de fundatie PFM1				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000	101,11 101,11	202,229 202,229
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20	m3	1,400	2 206,49 373,87	3 089,088 523,415
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv	m2	3,500	170,16 101,96	595,549 356,874

1	2	3	4	5	6	7
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport PL4 - 1 buc)	kg	29,270	68,62 17,84	2 008,501 522,310
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a constructiilor si constructiilor metalice.	t	0,030	1 372,47 546,63	41,174 16,399
		<i>Total</i>	lei			3 857,297
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 857,297 1 059,745

	Total	lei	29 391,40
	Fondul social	24 %	1 851,39
	Total		31 242,79
	Transportarea materialelor	4 %	838,77
	Cheltuieli directe		32 081,56
	Cheltuieli de regie	13 %	4 170,60
	Total		36 252,16
	Beneficiu	3 %	1 087,56
	Total		37 339,72
	TVA	20 %	7 467,94
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		44 807,66 7 714,11

"Techno Test" SRL
Director
Gheorghe BURDILA



"TERMoeLECTRICA" SA
Director General al intreprinderii
Iurie RAZLOVAN



A. Florescu AFen

Antreprenor **S.R.L. TECHNO TEST**
(denumirea)

Investitor **S.A TERMOELECTRICA**
(denumirea)

Contract Nr. 2024-213 din 04.07.2024.

Obiectul contractului Achiziționarea și instalarea unui cazan în condensare la CT Ghidighici.

Obiectivul CT Ghidighici, str. Sfatul Tarii, 7/A

Compartimentul Echipament electric de forta

Cad 2577
Act 60209
PMI 2024 CATA Gen I, p.3
2024113003

Valoarea lucrarilor executate **4 220,54 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare					
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	283,82 132,55	851,47 397,66	
2	08-02-148-1	Montare Cablul din cupru, sectiunea 3*1.5 mm2 - 4m, sectiunea 5*1.5 mm2 - 8.5m	100 m	0,125	1 217,04 1 053,60	152,13 131,70	
3	pretul furnizorului	Cablul din cupru, sectiunea 3*1.5 mm2 BBΓHr	m	4,000	17,50 0,00	70,00 0,00	
3a	pretul furnizorului	Cablul din cupru, sectiunea 5*1.5 mm2	m	8,500	29,00 0,00	246,50 0,00	
		<i>Total</i>	lei			1 320,10	
		<i>Asigurare sociala</i>	24 %			127,05	
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			30,30	
		<i>Total</i>				1 477,45	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			317,62	
		<i>Total</i>				1 795,07	

1	2	3	4	5	6	7
		Total				1 180,90
		Cheltuieli de regie	13 %			153,52
		Total				1 334,42
		Beneficiu	3 %			40,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 374,45 368,18

		Total	lei	3 517,12
		TVA	20 %	703,42
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		4 220,54 897,54



"TechnoTest" SRL
Director **Gheorghe BURDILA**

[Handwritten signature]

"TERMoeLECTRICA" SA
Director General al întreprinderii
Iurie RAZLOVAN



[Handwritten signature]

J. Florescu AFlu

Reconstr.

Ex. „Techno Test” S.R.L
N5

Antreprenor

S.R.L. TECHNO TEST

(denumirea)

Investitor

S.A TERMOELECTRICA

(denumirea)

Contract

Nr. 2024-213 din 04.07.2024.

Obiectul contractului

Achiziționarea și instalarea unui cazan în condensare la CT Ghidighici.

Obiectivul

CT Ghidighici, str. Sfatul Tarii, 7/A

Compartimentul

Semnalizare de incendiu.

Cad 2577

Act 60209

PMI 2024 CAT A Gen. I, p.3

2024113003

Valoarea lucrarilor executate 98 725,72 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe decembrie an 20 24

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare					
1	10-08-001-04	Dispozitiv "ПC" pentru: 2 raze SmartLine 020/2	buc	1,000	947,07 934,67	947,07 934,67	
2	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, GSM-передатчик	compl.	1,000	3 948,52 2 778,52	3 948,52 2 778,52	
3	10-08-002-02	Avertizoare "ПC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Detector receptiv la temperatura +10% ID-200)	buc	20,000	178,02 169,94	3 560,30 3 398,80	
4	10-08-002-01	Baza standard cu lacat EB0020	buc	20,000	87,07 84,97	1 741,40 1 699,40	
5	10-04-066-05	Dispozitive optico-sonor de alarma, de interior IS0010RE Linear smoke detector	buc	3,000	84,97 84,97	254,91 254,91	
6	10-08-002-01	Avertizoare "ПC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare	buc	1,000	87,82 84,97	87,82 84,97	

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				


		Total	lei	82 271,43
		TVA	20 %	16 454,29
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		98 725,72
				16 072,92

"Techno Test" SRL
Director
Gheorghe BURDILA



[Handwritten signature in blue ink]

"TERMoeLECTRICA" SA
Director General al întreprinderii
Iurie RAZLOVAN



[Handwritten signature in blue ink]

I. Florea AFer

Antreprenor **S.R.L. TECHNO TEST**
(denumirea)
Investitor **S.A TERMOELECTRICA**
(denumirea)
Contract Nr. 2024-213 din 04.07.2024.
Obiectul contractului Achiziționarea și instalarea unui cazan în condensare la CT Ghidighici.
Obiectivul CT Ghidighici, str. Sfatul Tarii, 7/A
Compartimentul Solutii termomecanice

Cad 2577
Act 60209
PMI 2024 CATA Gen I, p.3
2024113003

Valoarea lucrarilor executate **3 043 783,80 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 20 24

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico - sanitare				
		1.1. Armatura si conducte.				
1	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	100,000	67,84 17,84	6 784,37 1 784,37
2	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,100	559,40 345,80	55,94 34,58
3	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	0,100	552,40 290,60	55,24 29,06
4	ID05D	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind	buc	2,000	4 326,81 110,46	8 653,61 220,92

1	2	3	4	5	6	7
		Fond social	24 %			5 187,93
		Total				26 804,30
		Cheltuieli de regie	50 %			10 808,19
		Total				37 612,49
		Beneficiu	3 %			1 128,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 740,87 21 616,37

		Total	lei	2 536 486,50
		TVA	20 %	507 297,30
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		3 043 783,80 <hr/> 61 097,64

"Techno Test" SRL
Director
Gheorghe BURDILA



[Handwritten signature in blue ink]

"TERMoeLECTRICA" SA
Director General al întreprinderii
Iurie RAZLOVAN



A. Florea AF