

ANEXA 12

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontiera Brînza**
2. Numărul și data contractului Nr. 4-LC din 15.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne..
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Petricani 19, Republica Moldova, MD-2059
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială- 8 777 918,25 lei
 - b) finală- 8 163 311,45 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 12 luni
 - b) efectiv realizată 12 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.04 din 07.10.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt.

Data completării: **05.09.2024**

Semnat: _____

Nume: **Cebotarenco Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **”5AQ Invest” S.R.L.**

INVESTITOR
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 4 din 07 octombrie 2022

privind lucrarea: **Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Brînza" a Direcției regionale Sud al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, executate în cadrul contractului: nr. 4-LC din 15.09.2020 încheiat între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și "5AQ Invest" S.R.L. pentru lucrări de Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Brînza" a Direcției regionale Sud al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. **02** eliberată de **Primăria s. Brînza** la **05.12.2019**, prelungită la data de **08.09.2020** cu valabilitate până la **08.09.2022**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la data de **07 octombrie 2022** ora **12:00** până la **07 octombrie 2022** ora **16:00**, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Veaceslav URSACHI - comisar principal, șef al DMLA

Membrii comisiei:

Mihail PÎSLARAȘ	- comisar principal, șef al DDSAE
Ion BULHAC	- comisar principal, șef al DEF
Vlad MUNTEANU	- comisar, șef al DJPC
Vasili DAMASCHIN	- comisar principal, șef al DR Sud
Mihail ERHAN	- comisar, șef adjunct al DSMT a DGMO
Sergiu IVANUȚA	- comisar, șef al SDI a DMLA
Roman GUȚU	- șef adjunct al DDSAE
Nicolae POPOVICI	- comisar principal, șef al SL a DR Sud
Nicolai POSMAC	- comisar, șef interimar al SA a SL a DR Sud
Ghenadie GÎNSARI	- inspector principal, șef al SPF Brînza DR Sud
Leonid CATERA	- Primar sat. Brînza
Petru CHIRTOACĂ	- Responsabil tehnic Certificat de atestare 2020-RT Nr. 0560
Valerian ȘEREMET	- Diriginte de șantier Certificat de atestare 2020-DȘ Nr. 0517
Gheorghe SOLTAN	- Diriginte de șantier Certificat de atestare 2021-DȘ Nr. 1489
Secretarul comisiei:	
Pavel NAROLSCHI	- comisar, ofițer principal al SDI a DMLA.

3. Au mai participat la recepție:

Boris BORODII - Manager de proiect/compania SRL „VERILARPROIECT”
Igor CEBOTARENCO - Antreprenor /Directorul SRL „5AQ INVEST”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție, examinarea documentației de execuție, verificarea calității lucrărilor a obiectivului la fața locului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: **2154102.537.01; 2154102.537.15; 2154102.537.16;**

Adresa poștală: **r. Cahul, s. Brînza destinația:**

2154102.537.01 – Clădire administrativă,

2154102.537.15 – Garaj,

2154102.537.16 – Volier;

Compus din următoarele construcții:

2154102.537.01 Litera A – Clădire administrativă,

2154102.537.15 Litera G – Garaj,

2154102.537.16 numărul 9 – Volier;

Suprafața la sol:

2154102.537.01 Litera A (Clădire administrativă) – 412,4 m²,

2154102.537.15 Litera G (Garaj) – 181,9 m²,

2154102.537.16 numărul 9 (Volier) – 26,5 m²;

Suprafața totală interioară:

2154102.537.01 Litera A – Clădire administrativă – 607,77 m²;

numărul de etaje:

2154102.537.01 (Clădire administrativă) – două,

2154102.537.15 (Garaj) – unu,

2154102.537.16 (Volier) – unu,

Conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. _____

din _____.

8. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 07 octombrie 2022 în șase exemplare.

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei:
Veaceslav URSACHI

Membrii:

Mihail PÎSLARAȘ
Ion BULHAC
Vlad MUNTEANU
Vasili DAMASCHIN
Mihail ERHAN
Sergiu IVANUȚA
Alexandru GUȚU
Nicolae POPOVICI
Nicolai POSMAC
Ghenadie GÎNSARI
Leonid CATERA
Petru CHIRTOACĂ
Valerian ȘEREMET
Gheorghe SOLTAN

Secretarul comisiei:
Pavel NAROLSCHI



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: **Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Brînza" a Direcției regionale Sud al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, este:**

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
„SAQ INVEST” S.R.L.

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

2022



(semnătura)



This project is funded by
the European Union

THOR 84682



Romania-Republic of Moldova
ENI-CROSS BORDER COOPERATION

CONTRACT DE LUCRĂRI PENTRU ACȚIUNI EXTERNE A UNIUNII EUROPENE

NR 4-LC / 15.09.2020

FINANȚAT DIN BUGETUL GENERAL AL UE

Între

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne
mun. Chisinau, str. Petricani 19, Republica Moldova, MD-2059
IDNO: 1006601000196

(‘Autoritatea Contractantă’),

pe de o parte,

și

Societatea cu Răspundere Limitată “5AQ INVEST”
Număr de înregistrare: 1008600004663
Adresa oficială: mun. Chisinau, bd. Dacia, 40/2, Republica Moldova, MD-2062,

(‘Contractantul’)

pe de altă parte,

au convenit după cum urmează:

**PROIECTUL Cooperare regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere
România și Moldova**

**DENUMIREA CONTRACTULUI Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră
Brînza**

Număr de identificare: THOR 84682/27.06.2019 3.2.1 Infrastructure execution for BPS Brinza

Întrucât Autoritatea Contractantă dorește ca Contractantul să efectueze următoarele lucrări:

Consolidarea și reabilitarea clădirii administrative a Sectorului Poliției de Frontieră Brînza prin asigurarea condițiilor optime de confort sanitar-igienic, siguranță umană și combaterea incendiilor, precum și cerințelor eficienței energetice,

Demolarea construcțiilor auxiliare redundante, construcția garajului, încăperii de spălare a mașinilor, voliere pentru câini, construcția gardului și amenajarea curții pentru a asigura funcționalitatea completă a SPF,

Reabilitarea și modernizarea sistemelor de utilități din SPF (construcția stației de tratare a apelor uzate; reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare),

și a acceptat o ofertă de către contractant pentru executarea și finalizarea acestor lucrări și remedierea eventualelor defecte din acestea.

Este convenit după cum urmează:



- (1) În prezentul contract, cuvintele și expresiile au semnificațiile care le sunt atribuite în condițiile contractuale stabilite mai jos.
- (2) Următoarele documente sunt considerate a forma și de a fi citite și interpretate ca parte a acestui contract, în următoarea ordine de prioritate:
- (a) Contractul,
 - (b) Condițiile Speciale,
 - (c) Condițiile Generale,
 - (d) Devizul (după efectuarea corecțiilor aritmetice) și defalcarea detaliată a prețurilor și costurilor,
 - (e) Specificațiile tehnice și / sau de performanță,
 - (f) Documentația de proiectare (desene),
 - (g) Oferta,
 - (h) orice alte documente care fac parte din contract.

Diferitele documente care compun contractul sunt considerate a fi reciproc explicative; în cazuri de ambiguitate sau divergență, acestea trebuie să prevaleze în ordinea în care apar mai sus. Addenda are ordinea de precedență a documentului pe care îl modifică.

- (3) Ținând cont de plățile care vor fi efectuate de către Autoritatea Contractantă către Contractant, așa cum este menționat în continuare, Contractantul se angajează să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze defectele din acestea, respectând integral prevederile Contractului..
- (4) Autoritatea Contractanta este de acord să plătească Contractantului în considerare a executării și finalizarea lucrărilor și remedierea defectelor suma de:

- Prețul Contractului (fără TVA / alte taxe) **10 533 501,91 MDL (Zece milioane cinci sute treizeci și trei mii cinci sute unu lei, 91 bani),**

- TVA / alte taxe **0,00 MDL (Zero lei, 00 bani)**

Acest Contract este scutit de plata TVA în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 (Modificată prin HG nr. 413 din 21.08.2019).

sau orice altă sumă care poate deveni plătită în conformitate cu prevederile Contractului la momentele și în modul prescrise de Contract. TVA va fi plătită în conformitate cu reglementările obligatorii, legislația națională și acordurile internaționale privind execuția proiectului. TVA și alte taxe nu vor fi plătite pe fondurile provenite din fondurile UE.

- (5) Alte condiții specifice aplicabile Contractului

Drept pentru care părțile au semnat Contractul. Prezentul contract intră în vigoare la data la care este semnat de către ultima parte, și anume de Contractant.

Realizat în limba engleză și română în trei originale: unul original pentru Autoritatea Contractantă, unul original pentru Comisia Europeană și unul original pentru Contractant.

Pentru Contractant

Nume: **Igor CEBOTARENCO**

Funcția: **Administrator**

Semnătura:

Data:



Pentru Autoritatea Contractantă

Nume: **Corneliu GROZA**

Funcția: **Șef Inspectorat General**

Semnătura:




Data:



08.09.2020

08.09.2020

Coordonat:

Numele, funcția	Semnătura	Data
Sergiu LOZAN, șef DJPC		08.05.2020.
Alexei BRADUCEAN, șef DMLA		08.05.2020
Ion BULHAC, șef DEF		08.05.2020
Mihail PÎSLARAȘ, șef DDSAE		08.05.2020

