CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. %f/”dﬂg L
privind achizitia de valoare mica

« A/ Fn  pL 2022 mun. Chisindu

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre Casa Nationalid de Asigurari Sociale RM, care activeaza in
baza Regulamentului cu privire la organizarea §i functionarea CNAS (Hotérdrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 230/2020) cu sediul in mun. Chisindu, str. Gh.Tudor, 3, IDNO 1004600030235,
reprezentat prin Director General Dna Elena TIBIRNA in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
si SRL ,,CADOM GAZ” cu sediul in or. Rezina, str. 27 August, 56/30, inregistrat la camera
inregistrarii de stat IDNO 1003606005612 reprezentat prin Director DI Petru CHIRTOACA, in
calitate de Antreprenor General, pe de alti parte (ambii denumiti in continuare “Parti”).

Cod CPV: 45000000-7

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul General se obligd si execute lucrdrile de reparatie curentd la CTAS Hincesti, str.
Mihalcea Hincu, 123, in conformitate cu Anexa nr. 1, 2, 3 si a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare..

2.PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 45 zile din data semndrii contractului.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrAngerea activitatii se datoreazi urméitoarelor
cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligafiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

c. influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, ori executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfringe asupra
calitatii lucrérilor;

d. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor sau a
unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de
Antreprenorul general vor fi f,h;’i“ e Beneﬁcmr in cazul sxstam lucranlor sau a unor pﬁrtx din eIe dm
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conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

24. La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cid sant indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie.

2.5. in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ci sant lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupéd constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie. Comisia de recepiie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de
constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.6. Termenul de garantie a lucrérilor este de 12 luni.

3.VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezint3 obiectul prezentului contract este de

206 349,90 lei (doud sute sase mii trei sute patruzeci si noud lei, 90 bani ), inclusiv TVA.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, timp de 15 zile dupd primirea
proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de pina la
30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul general.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situaiei de plata definitive de
citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pAnd cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

4 4.AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII

5.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrérile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

5.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd, Antreprenorul
general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor
executa.

5.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.




12.5. in cazul de rezolutiune a contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor i lucrarilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care urmeaza
sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte Antreprenorul general din vina céruia a fost efectuatd rezolutiune a contractul.

12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizifii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificdri substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publici in conformitate cu art. 76.al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare
gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei
instante judecétoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract: Anexa 1, 2, 3.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

13.4. Prezentul Contract se considerd incheiat §i intrd in vigoare dupd semnarea lui, fiind valabil pana
31.12.2022, ;

13.5. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la “/7> )4 2022.
14. DATELE JURIDICE, POSTALE SI BANCARE ALE PARTILOR
Antreprenor General Beneficiarul
SRL ,, Cadom Gaz” Casa Nationald de Asigurdri Sociale
Adresa postald: or. Rezina, str. 27 August | Adresa postald:_mun. Chisindu, str. Gh.
56730 Tudor, 3
Telefon 069134238 Telefon: 022-257-551
Cod IBAN Cod IBAN
MD96AG000000022513025674 MD84TRPFAHS518710A01691AA
Cod fiscal: 1003606005612 Cod fiscal: 1004600030235
15. SEMNATURILE PARTILOR
»ANTREPRENOR GENERAL” »BENEFICIAR”:
Director \’ / = ih’*’\\
TN
/ \\




Casa Nationald de Asigurdri Sociale
mun. Chigindu, str.Gh. Tudor, 3

PROCES-VERBAL )
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.4_ din 08 auqusf 2022

privind lucrarea “Lucriri de reparatie curenti la CTAS Hincesti”, executate la oficiul Casei
Teritoriale de Asiguriri Sociale Hincesti din or. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 123 in cadrul
contractului nr. 785.06/22 din 13.06.2022, incheiat ntre Casa Nationali de Asiguriri Sociale RM pe
de o parte si SRL “CADOM GAZ” pe de alti parte.

1. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea la data de 08.08.2022, intre orele 10.00-11.00 fiind

formata din: :

1. Baxanean Oleg — sef adjunct Directia generald achizitii publice si patrimoniu,
conducétorul comisiei privind aprecierea volumelor de Iucru intru executarea lucririlor de
reparatii curente, capitale precum gi de receptie finald a obiectului;

2. Viorica Boboc, sef Directia gestionarea patrimoniului;

3. Cheptene Liliana, sef Directia evidenta cheltuielilor de administrare a sistemului public
de asigurdri sociale din cadrul Directiei generale finante;

4. Damian Sofia - Sef directie generalda CTAS Hincesti.

2. Au mai participat la receptie:
1. Frunzd Stefan— Reprezentant SRL ,,Cadom Gaz”;

3. Constatérile comisiei de receptie:

1) din documentafia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrériie, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepiie, in urma constatérilor ficute, propune:
Receptia la terminarea lucririlor

st

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuts prin:
Finalizarea lucrdrilor

6. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:
Spre receptie sediul CTAS Hincegti




7. Prezentul proces-verbal, con‘;im?-md 2 (file) si 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci)
file, a fost incheiat astdzi la 08.08.2022 in 3 exemplare. ‘

8. Lucrarea este

Membrii Comisiei de recepfie: Zﬁ
/

1. Baxanean Oleg

2. Viorica Boboc /// W

]
3. Cheptene Liliana d@

4. Damian Sofia

Participanti:

1. Frunzi $tefan

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: -.




Anexanr. 1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
y . nr. 7 din 08 05 2022

Lista pieselor din documentatia scrisi si desenati a obiectului care lipsesc sau sunt
incomplete




Anexanr. 2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
nr. ¢ din 0§ 03.2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnicd ce n-au fost executate

axanean Oleg

et ;
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Anexa nr. 3

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
. nr. 7din 0f pd 2022

Lista luerdrilor cuprinse in Documentatia Tehnici la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

T




Anexa nr. 24
la Documentatia standard nr.__
din ™

CONTRACT Nr. 24 22

Obiectul achizifiei ~ Lucrari de reparatie capitala
Ced CPV: -
W 2% .09_;’_______202{_ AR =

l. Furnizorul/Prest

| atorul de bunuri /servicii

SRL CADOM-GAZ_ || Primaria s.Fuzauca 3

| (clenunired completd a intreprinderii, asociafiei, organizafieil | (denumirea completda intreprinderti, asociaticl, organizafiei) |

!;_ reprezentatd nrin _PETRU CIRTOACA ;

reprezentatd prin primarul Anatolii Pinzari.

| (funciia, numele, premune!e; {funcia. numele, prenumele)
\ care actioneazd in baza __ care actioneaza in baza hotararei
l_ (statut, regulament, hotdirire etc.) (statut, regulament, hotarire etc.) \

| denumit(a) in continuare Furnizor/Prestator

denumit(a) in continuare \

| . Cumpérc?rorfBeneﬁcr'ar

- de Stat)

[ (<o indica nr. yi data de inregistrare in Registrul

|
| pe de o parte,
(se indica nr. §i data de inregistrare in Registrul de Stat) I

pe de alta parte, ¢ |

e e

ambii (denumiti(te) in continuare Parti), au incheiat prezentul Contract referitor 1a urmatoarele:
a. Achizitionarea s

a hunului/serviciului)

(denumire
denumite in continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achizitii publice de - L
T e g ;
in baza deciziei grupului de lucru al Cumpérétoru\uifBeneﬂciaruluibdin T 20
b. Urmatoarele documente vVOr fi considerate parti componente ale Contractului:
b) Specificatia de pret:
¢) alte documente componente conform necesitdtii, de exemplu, desene, grafice, formulare,
protocolul de receptionare provizorie §i finala etc.
(- in cazul unor discrepanie sau inconsecvente intre documentele componente ale Contractului.
documentele vor avea ordinea de prioritate enumerata mai sus.
d. in calitate de contravaloare a platilor care urmeaza a fi efectuate de Cumparator/Beneficiar.
Furnizorul/Prestatorul se obligad prin prezentul contract sa livreze/presteze

f;‘umparéloruiuiEBcnei'wiarului Bunurile/Serviciile si sa inlature defectele lor in conformitate cu
prevederile Contractului sub toate aspectele.

e Cumparatorul/ Beneficiarul ~ s¢€ obligda  prin prezentul contract s plateascd
}-‘urnizorului!Prestatoru'lui. in calitate de contravaloare a iivrérii;’prestérii bunurih}r-’servic':ilor._ pretul
Contractului in lermenele si modalitatea stabilite de Contract.

Obiectul Contractului

Jlv: Furnizorulf'Preslamru\ isi asuma obligatia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform




Specificatiei, care este parte integranta a prezentului Contract.

12 Cumpﬁrﬁtoru’l!Beniﬁciarul se obligd. la randul sdu, si achite si sa receptioneze
Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3, Calitatea Bunurilor se atesta prin certificatele de calitate indicate in Specificatie.

| 4 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele indicate in Specificatie

1.5  Termenele de garantie [valabilitate, dupa caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate in Anexa
nr.22. Specificatii tehnice.

2 Termeni si conditii de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectueaza de catre Furnizor/Prestator in termenele
prevazute de graficul de livrare/prestare.

52, Documentatia de insotire a Bunurilor/Serviciilor include:

Ceringele de mai sus trebuie prevazute de catre autoritated contractantd si ajustate conform cerinjelor
actuale.

2.3, Originalele documentelor prevazute  in punctul 2.2 se vor prezenta
('umpérétoruluifBeniﬁciarului cel firziu la  momentul livrarii  bunurilorla  destinatia
finala/prestariiserviciilor. |ivrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se considerd incheiata in momentul in
care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Pretul si conditii de plata

3.1.  Pretul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei
moldovenesti, fiind indicat Specificatia prezentului Contract.

32. Sumatotalaa prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti si constituie:
191168.00 lei(unasutanouazeci si unu mii una suta saizeci si opt lei bani )MD.

3.3,  Achitarea plagilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua in lei moldovenesti.

34,  Metoda si conditiile de plata de catre Cumpérator/Beneficiar vor fi:

Cerintele de mai sus trebuie revizute de cdtre autoritatea contractantd si ajustate conform cerinfelor
actuale. : .

3.5.  Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului
indicat in prezentul Contract.

1. Conditii de predare-primire

41. Bunurile/Serviciile se considera predate de catre Furnizor/Prestator si receptionate de catie
Cumparator/Beneficiar [destinatar, dupd caz) daca:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista bunurilor/serviciilor si
graficul livrarii/prestarii §i documentele de insotire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;

) ambalajul si integritatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificatie.

42 Furnizorul/Prestatorul este obligat sa prezinte Cumpéréloru'uuifBeneﬂciarului un exemplar
original al facturii fiscale odatd cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea platil.
Pentru nerespectarea de catre Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpératorul/Beneficiarul isi
rezerv dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4 corespunzator numarului de
sile de intirziere si de a fi exonerat de achitarea penalitétii stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde :

|.  Bunurile/Serviciile furnizate/prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate ¢2
catre furnizor in propunerea sa tehnica.

52 Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabild se vor respecta standardele
sau alte reglementari autorizate in tara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligatiile partilor

6.1, inbaza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obliga:

a) si livreze/presteze Bunurile/ Serviciile in conditiile prevazute de prezentul Contract;

b) sa anunie Cumpérétorui;’Beneﬁciarul dupa semnarca prezentului Contract, in decurs de

tn
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/k‘ a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuaia

: (brevete. nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizitionate, i

b) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepiia situatiei in care 0

asifel de incalcare rezultd din respectare

12.  Dispozitii finale
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solugionate de catre Parti pe cale

amiabila.

conform legislatiei Republicii Moldova.

12.2. Partile contractante au dreptul, p

clauzelor contractului, prin acord aditional,

interesele comerciale legitime ale aces

a Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

in caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecata competenta

e durata indeplinirii contractului, sa convind asupra modificérii

numai in cazul aparitiei .unor circumstanie carc lezeaza

tora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii

contractului. Modificarile si completarile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au

fost perfectate in scris si au fost semnate
2 3. Nici una dintre Par{i nu are dreptul s@ transmita obligatiile si drepturile sale stipulate in

de ambele Pérti.

= prezentul Contract unor terfe persoanc fara acordul n scris al celeilalte parti.

> 4. Prezentul Contract in cazul in care este semnat electronic, de catre ambele parti, acesla este
rermnis in mod automat prin mijloacele electronice, dar in cazul cénd contractul este semnat olografic se
intocmeste in doud exemplare in limba

|

(

‘umparator/Beneficiar.

romana, cate un exemplar pentru Furnizor/Prestator.

175, Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intra in vigoare la data inregistrarii
la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor, in cazul in care sursele financiare se aloca
in bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnirii sau la o altd datd ulterioard indicatd in acest

d

contract in cazul in care gestionarea surse

trezorerial. :

76. Prezertul contract este valabil pana la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicérii ultimei semndturi de citre una din parti.

12.8. Pentru confirmarea celor mentionate mai Sus, Partile au semnat prezentul Contract in

I

I —

lor financiare nu se efectucaza prin intermediul sistemului

¥

conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
= = e TR S
F_pinizorulﬂ’restatorul de bunuri/servicii T Cumparatorul/Beneficiarul
Adresa CADOM-GAZSRL ~ Adresa postala:s.Fuzauca R
IS I “Telefon:027241236,02741318 -
Cod Nscal 1003606005612 | Cod fiscal 007601004 3 -
___Banea: &l e ~ Banca: Trezoreriade Stat ___
__Ciod:VlCBMDEXSBﬁ ~ CoddREZMIDEX
IBAN M_D48Vl000000222400728MDL \ IBAN MD79TRPDBC31 1120A08667AC
SEMNATURILE PARTILOR

estatorul de bunuri/servicii

Cumpiritorul/Benel iarul
S

/,
¥ 5
it
i

i




Anexa nr. 2
la contractul nr._24 /22 _
din* 22.09__ 72022
SPECIFICATII DE PRET - conform datelor din anexa nr. 23

FFI— c
' nr || Denumirea Unit antitat | Pretul suma nota

L_’ ea 2
P L
\;.) |. Lucrari de reparatie capitale conform -

2 | devizului : '

5

4

+

i_.

i
7]
8

§
|
L

R i ,___.,___-—-_____..———-—“‘—

28

SEMNATURILE PARTILOR
izarulPrestatorul de bunuri/servicii CumpﬁrﬁtorulfBeneficiarul

e TR EPUR, Yty
i :—'—'—"'-:..1_-__ C\"" N




Anexa nr. |
la Regulamentul de receptic a
constructiilor si instalatiilor aferente

INVESTITOR:
Primaria Fuziuca,rnul Soldanesti

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Ne. /. dn 7Y 2 202

privind lucrarea: “Lucrari de reparatie capitald la gradinita de copii” s.Fuzauca,rnul Soldanesti. in
cadrul contractului nr.24/22 din 22 august 2022, incheiat intre Primaria Fuzauca,cu sediul
s.Fuzauca,rnul Soldanesti si SC*Cadom-Gaz”SRL, cu sediul in or.Rezina, str.27august 56, ap.30. in
calitate de Executant, pentru lucrarile de reparatie capitala la gradinita de copii din s.Fuzauca.

Lucririle au fost efectuate in baza devizului de cheltueli

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul : 2022,

fiind formata din:

Presedinte : Pinzari Anatolie — primar s.Fuzduca.rnul Soldanesti

Membri: Qvinarciuc Ludmila- director gradinita de copii
[sacenco Serghei- consilier )
Cirstea Silvia - consilier _y

2. Au mai participat la receptie:

= Petru Chirtoaca, - reprezentantul antreprenorului

3. Constatarile comisiei de receptie:

1) lipsa, incompleturile de piese in documentatia scrisa si desenata, sunt indicate in lista-anexa nr. 1

2) lucrari ce nu au fost executate nu sunt (lista-anexd nr. 2);
3) lucrarile au fost executate in conformitate cu devizul, neconformititile sunt indicate lista-anexa nr.3.

4. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:
De a receptiona terminarea lucrarilor la obiectul: “Lucrari de reparatie capitald la gradinita de copii”
s.Fuzauca,rnul Soldanesti .cu conditia remedierii obiectiilor inaintate in anexele 1 i 3 de catre executant

in termen restrins conform prescriptiilor art. 26-27 din Regulamentul de receptie a constructifor si
instalatiilor aferente.

5. Comisia de receptic motiveaza propunerea facuta prin:




Receptia la terminarea lucrarilor la obiectul: “Lucrari de reparatie capitala la gradinita de copii”
s.Fuzauca,rnul Soldanesti ,se admite deoarece obiectiile sunt de natura minora si nu afecteaza utilizarca

lucrérii conform destinatiei.

6. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:
De supus receptiei la terminarea lucrarilor si exploatarea conform destinatiei.
7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numaérul cadastral:
adresa postala - s.Fuzduca.rnul Soldanesti

destinatia — reparatii capitala a gradinitei de copii
Suprafata la m’, numdrul de etaje -1.

ontinind file si anexe numerotate,
¥ Incheiat astazi 2022 in 4 exemplare.

Pinzari Anatolie

Svinarciuc Ludmila

Isacenco Serghei

Cirstea Silvia

Petru Chirtoaca

Lucrarea: “Lucrari de reparatie capitalid la sradinita de copii” s.Fuziuca,rnul Soldinesti

TRANSMISA: 3 PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

LGP A2 i

LS, Director




la procesul — verbal de receptie la term
nr. din

Anexa nr.1

inarea lucrarilor

2022

Lista pieselor din documentatia scrisi si desenata a obiectului

care sunt lipsa sau incomplete.

M

Cirstea Silvia

s/
T

4

1
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Anexa nr.2

Ia procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
wr._f/ _din_ /9. /2 2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Isacenco Serghei

Cirstea Silvia




Anexa nr.3

la procesul-verbal de regeptie la terminarea lucrarilor
nr. din 29 12 2m

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Isacenco Serghei ‘

Cirstea Silvia
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CONTRACT Nr. 27 /22

Obiectul achizitiei Lucrari de reparatie capitala
Cod CPV: _

“OY A0 2022

[

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii Autoritatea contractanti

_ »TERMODIOS” SRL

| {denumirea compleia a intreprinderii, asociafiei, organizafiei)

reprezentatd prin director Chirtoaca A. ;
(functia, numele, prenumele)

care actioneaza in baza .
(statut, regulament, hotdrire etc.)

denumit(a) in continuare Furnizor/Prestator

(se indica nr. §i data de inregistrare in Registrul de Stat)

pe de o parte,

Primaria s.Fuzauca ;
(denumirea completd a intreprinderii, asociafiei, organizafiei)

reprezentata prin primarul Anatolii Pinzari,
(functia, numele, prenumele)

care actioneaza in baza hotararei
(statut, regulament, hotdrire etc.)

denumit(a) in continuare

Cumpdrdtor/Beneficiar

(se indicd nr. §i data de inregistrare in Registrul de Stat)

pe de alta parte,

ambii (denumiti(te) in continuare Pérti), au incheiat prezentul Contract referitor la urmétoarele:

a. Achizitionarea lucrari de reparatie capitala

-

(denumirea bunului/serviciului)
denumite in continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achizitii publice de tip

s - din ;

in baza deciziei grupului de lucru al Cumpdratorului/ Beneficiaruluibdin,,___ ™ 20

b. Urmatoarele documente vor fi considerate pérti componente ale Contractului:

b) Specificatia de pret;

c) alte documente componente conform necesitatii, de exemplu, desene, grafice, formulare,

protocolul de receptionare provizorie si finald etc.

c; in cazul unor discrepanie sau inconsecvente intre

documentele vor avea ordinea de prioritate enumerata mai sus.

d. in calitate de contravaloare a platilor care urmeaza a fi efect

Furnizorul/Prestatorul se obliga prin

Cumpératoruiui/Beneficiarului Bunurile/Serviciile si sa

prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpdritorul/Beneficiarul ~ se  obliga

prezentul contract sa
inlature defectele lor in conformitate

prin  prezentul  contract  sd

documentele componente ale Contractului,

uate de Cumpdrator/Beneficiar.
livreze/presteze

cu

plateasca

Furnizorului/Prestatorului, in calitate de contravaloare a livearii/prestarii bunurilor/serviciilor, pretul
Contractului in termenele si modalitatea stabilite de Contract.

Obiectul Contractului
Furnizorul/Prestatorul

L.
k1.

isi asumé obligatia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform



Specificatiei, care este parte integranta a prezentului Contract.

1.2.  Cumpdritorul/Benificiarul se obliga, la randul sdu, si achite si s& recepfioneze
Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestd prin certificatele de calitate indicate in Specificatie.

1.4  Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele indicate in Specificatie

1.5  Termenele de garantie [valabilitate, dupa caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate in Anexa
nr.22, Specificatii tehnice.

A Termeni si conditii de livrare/prestare

21, Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectueaz de catre Furnizor/Prestator in termenele
previzute de graficul de livrare/prestare.

22, Documentatia de insotire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerintele de mai sus trebuie prevdzute de catre auloritatea contractantd si ajustate conform cerinfelor
actuale.

2.3. Originalele  documentelor  prevazute in  punctul 2.2 se vor  prezenta
Cumpardtorului/Benificiarului ~ cel  tirziu la momentul  livrdrii  bunurilorla  destinatia
finala/prestariiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se considerd incheiata in momentul in
care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Pretul si conditii de plata

3.1.  Pretul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei
moldovenesti, fiind indicat Specificatia prezentului Contract.

3.2.  Suma totald a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti si constituie:
164824.76  lei ( una suta saizeci si patru mii opt sute douazeci si patru lei 76 bani
MD.

33.  Achitarea platilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua in lei moldovenesti.

3.4. Metoda si conditiile de platd de catre Cumpérator/Beneficiar vor fi: >
Cerintele de mai. sus trebuie revdzute de cdtre autoritatea contractantd si ajustate conform c%rin_{ea’or
aciuale.

3.5,  Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului
indicat in prezentul Contract.

4. Conditii de predare-primire

41  Bunurile/Serviciile se considera predate de catre Furnizor/Prestator si receptionate de catre
Cumparator/Beneficiar [destinatar, dupad caz] daca:

a) - .cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista bunurilor/serviciilor si
graficul livrarii/prestdrii si documentele de insotire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;

c) ambalajul si integritatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificatie.

42. TFurnizorul/Prestatorul este obligat sd prezinte Cumpdritorului/Beneficiarului un exemplar
original al facturii fiscale odatd cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea platii.
Pentru nerespectarea de catre Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumparatorul/Beneficiarul isi
rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4 corespunzator numérului de
zile de intirziere si de a fi exonerat de achitarea penalitatii stabilite in punctul 10.3.

B Standarde

5.1.  Bunurile/Serviciile furnizate/prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de
citre furnizor in propunerea sa tehnica.

5.2.  Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta standardele
sau alte reglementiri autorizate in tara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligatiile partilor

6.1.  In baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obliga:

a) si livreze/presteze Bunurile/Serviciile in conditiile prevazute de prezentul Contract;



11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligatia sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizitionate, i
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care 0
astfel de incélcare rezultd din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
12.  Dispozitii finale
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de catre Parti pe cale
amiabila. in caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecata competenta
conform legislatiei Republicii Moldova.
12.2. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sd convina asupra modificarii
clauzelor contractului, prin acord aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstan{e care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului. Modificarile si completarile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au
fost perfectate in scris si au fost semnate de ambele Parti.
12.3. Nici una dintre Parti nu are dreptul si transmitd obligatiile si drepturile sale stipulate in
" prezentul Contract unor terte persoane farad acordul in scris al celeilalte pérti.
12.4. Prezentul Contract in cazul in care este semnat electronic, de catre ambele parti, acesta este
remis in mod automat prin mijloacele electronice, dar in cazul cand contractul este semnat olografic se
intocmeste in doud exemplare in limba romand, cate un exemplar pentru Furnizor/Prestator,
Cumparitor/Beneficiar.
12.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semndrii si intrd in vigoare la data inregistrarii
la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor, in cazul in care sursele financiare se alocd
din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnarii sau la o alta data ulterioard indicatd in acesl
contract in cazul in care gestionarea surselor financiare nu se efectueaza prin intermediul sistemului
trezorerial. .
12.6. Prezentul contract este valabil pana la 31 12.2022.
12.7. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de citre una din parti.
12.8. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
s
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii \ CumpﬁrﬁtorulfBeneﬁciarul
~ Adresa _TERMODIOS” SRL Adresa postald:s.Fuzauca
_“_Tclefon:(@igmsz o Telefon:027241236,02741318
Cod fiscal: 1009606005614 Cod fiscal1007601004618

~ Banca: VICBMD2X836 " Banca:TrezoreriadeStat
~ Cod: T~ Cod:TREZMD2X e N
~ IBAN MD84V1000000222450756MDL [BAN MD79TRPDBC311120A08667AC
SEMNATURILE PARTILOR
Fu de bunuri/servicii Cumpiritorul/Benefigi
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Anexa nr. 2
la contractul nr._27 /22

din 22022
SPECIFICATII DE PRET - conform datelor din anexa nr. 23
| ¢
Denumirea Unit | antitat | Pretul suma nota
ea
Lucrar}.de: reparatie capitala la gradinita | P P 164824.76
de copii din s. Fuzauca
(confor devizului local)
. |
Total 164824.76
SEMNATURILE PARTILOR
I;‘u‘r_nizorulfPrestatorul de bunuri/servicii Cumpiritorul/Beneficiarul
, TERMODIOS” SRL Primaria Fuzauca
PRIMAR

Q




Anexa nr. |
la Regulamentul de receptic a
constructiilor si instalatiilor aferente

INVESTITOR:
Primaria Fuziuca,rnul Soldanesti

PROCES-VERBAL L
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Ne, 2 din 4G - 12 2022

privind lucrarea: “Lucrari de reparatie capitala la gradinita de copii” s.Fuzauca,rnul Soldéanesti. in
cadrul contractului nr.27/22 din 04 octombrie 2022, incheiat intre Primaria Fuziuca,cu sediul
s.Fuzauca,rnul Soldanesti si SC*Termodios”SRL, cu sediul in or.Rezina, str.27august 56, ap.30, in
calitate de Executant, pentru lucrérile de reparatie capitald la gradinita de copii din s.Fuzauca.

Lucririle au fost efectuate in baza devizului de cheltueli

1. Comisia de receptie si-a desfagurat activitatea in intervalul : 2022,
fiind formata din:

Presedinte : Pinzari Anatolie — primar s.Fuziuca.rnul Soldanesti

Membri: Svinarciuc Ludmila- director gradinita de copii
Isacenco Serghei- consilier
Cirstea Silvia - consilier

2. Au mai participat la receptie:

.

Aliona Chirtoaca, - reprezentantul antreprenorului
3. Constatarile comisiei de receptie:
1) lipsa. incompleturile de piese in documentatia scrisa i desenatd, sunt indicate in lista-anexa nr. 1:
2) lucrari ce nu au fost executate nu sunt (lista-anexa nr. 2);
3) lucrarile au fost executate in conformitate cu devizul, neconformitatile sunt indicate lista-anexa nr.3.
4. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:
De a receptiona terminarea lucrarilor la obiectul: “Lucrari de reparatie capitald la gradinita de copii”
s.Fuzauca,mul Soldanesti ,cu conditia remedierii obiectiilor inaintate in anexele 1 si 3 de catre executant

in termen restrins conform prescriptiilor art. 26-27 din Regulamentul de receptic a constructiilor si
instalatiilor aferente.

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:




-

Receptia la terminarea lucrarilor la obiectul: “Lucrari de reparatie capitala la gradinita de copii”
s.Fuziuca.rmul Soldanesti ,se admite deoarece obiectiile sunt de natura minora si nu afecteaza utilizarea

lucrarii conform destinatiei.

6. Comisia de receptie recomanda urméitoarele:
De supus receptiei la terminarea lucririlor si exploatarea conform destinatiei.

7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral:

adresa postald - s.Fuziuca,rnul Soldanesti
destinatia— reparatii capitala a gradinitei de copii
Suprafata la _ m?, numarul de etaje -1, '

anexe numerotate,
2022 in 4 exemplare.

Pinzari Anatolie

Svinarciuc Ludmila

Isacenco Serghei

Cirstea Silvia

Invitati:

Aliona Chirtoacé

Lucrarea: “Lucrari de reparatie capitali la gradinita de copii” s.Fuziuea,rnul Soldianesti

TRANSMISA: ‘ PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

Director




: Anexa nr.l
la procesul — verbal de receptie |

a terminarea lucririlor
ar. 2__din /Y - {2 2022

Lista pieselor din documentatia scrisi si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

.
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Fudmila @;}%\2
[sacenco Serghei / % //

Cirstea Silvia

el



Anexa nr.2

la procesul-verbal de receptie 1a terminarea lucrarilor
din AL 2w

nr.

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

e

/.

e

Isacenco Serghei

Cirstea Silvia




- Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
ar. 2. din £ - {2 2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Isacenco Serghei ﬂ/?//;’// / 5

Cirstea Silvia W




Contract Nr. 81.22
Valoare mica

privind achizitia de

AllcAd 1.2
La Documentatia standard nr.115
Din .,157.09.2021

nh S22 - 0000001143
O L 10: A4/

I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

Obiectul achizitiei _

Constructia_blocurilor_sanitare si_mo

ntarea gardului

Cod CPV:

Scoala primara —gradinita Rogojeni

" 20" octombrie 2022

Soldanesti

(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii

Autoritatea contractanta

SRL .. Cadom-Gaz”

—

Directia_Invatamint Soldiinesti,

(denumirea completd a intreprinderii, asociafiei,
organizafiei)
reprezentata prin

director Petru Chirtoaca ,

denumirea completd a intreprinderii, asociafie. organizafiei)
reprezentaté prin _Sef Directie Popa Violeta
(functia, numele, prenumele)

(functia, numele, prenumele)
care actioneaza in baza

(statut, regulament, hotdarire etc.)
denumit(a) in continuare Furnizor/Prestator

(se indicd nr.5i data de inregistrare in Registrul de Stat)
pe de o parte,

care actioneaza in baza statutului 5
. (statut, regulament, hotdrire etc.)
denumit(a) in continuare Cumpdrator/ Beneficiar

\ (se indica nr.§i data de inregistrare in Registrul de Stat)
pe de alta parte,

ambii (denumiti(te) in continuare Pérti), au incheiat prezentul

a.Achizitionarea _Constructia blocurilor sanitare si _montarea

Contract referitor la urmétoarele:

gardului_— Scoala Primari -

Griadinitd Rogojeni

. ]

(denumirea bunului/serviciului)

denumite in continuare Bunuri/Servicii,
din
in baza deciziei grupul

nr.

b. Urmitoarele documente vor fi considerate parti

.

"~ a) Specificatia tehnica;
b) Specificatia de pret;

¢) alte documente componente conform necesitafii, de

de receptionare provizorie si finala etc.

conform procedurii de achizitii publice de tip

ui de lucru al Cumparétorului/Beneficiarului din *___

" 20

_— e —

componente ale Contractului:

exemplu, desene, grafice, formulare. protocolul

c. in cazul unor discrepante sau inconsecvente intre documentele componente ale Contractului,
documentele vor avea ordinea de prioritate enumerata mai sus.

d. in calitate de contravaloare a plailor
Furnizorul/Prestatorul se obligd prin

care urmeaza a fi efectuate de Cumpdritor/Beneficiar,

prezentul contract sa livreze/presteze Cumparatorului/Beneficiarului

Bunurile/Serviciile si sa inlature defectele lor in conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

¢. Cumpératorul/Beneficiarul se obliga prin
in calitate de contravaloare a livrarii/prestarii
modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul isi asuma obligatia

prezentul contract sa plateasca Furnizorului/Prestatorului,

bunurilor/serviciilor, pretul Contractului in termenele si

de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform

Specificatiei, care este parte integrantd a prezentului Contract.

|.2. Cumparatorul/Beneficiarul se obliga, la
livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

randul sau, sa achite si sa recepjioneze Bunurile/Serviciile

| 3. Calitatea Bunurilor se atesta prin certificatele de calitate indicate in Specificatie.




jpecineatl lenmce. ————yr——

2. Termeni si conditii de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectueaza de catre Furnizor/Prestator in termenele
prevazute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentatia de insotire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerinfele de mai sus trebuie prevazute de catre autoritatea contractantd si ajustate conform cerinfelor
actuale.

2.3. Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumpérﬁtorului;’Beneﬁciarului
cel tarziu la momentul livrarii bunurilor la destinatia finald/prestérii serviciilor. Livrarea/Prestarea
bunurilor/serviciilor se considera incheiata in momentul in care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Pretul si conditii de plata

3.1. Pretul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei
moldovenesti, fiind indicat Specificatia prezentului Contract.

3.2. Suma totald a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti si constituie:

151056.63 / Una suti cincizeci si una mii cincizeci si sase lei 63 bani / lei MD.
(suma cu cifie gi litere)

3.3. Achitarea platilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua in lei moldovenesti.

3.4. Metoda si conditiile de plata de catre Cumpéritor/Beneficiar vor fi:

Cerintele de mai sus trebuie revdazute de catre autoritatea contractantd si ajustate conform cerinjelor
actuale.

3.5. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului
indicat in prezentul Contract.

4. Conditii de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se considerd predate de catre Furnizor/Prestator si receptionate de cétre
Cumparator/Beneficiar |destinatar, dupa caz] dacé:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista bunurilor/serviciilor si
graficul livearii/prestarii si documentele de insotire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;

¢) ambalajul i integritatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificatie.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat s prezinte CumparétoruluifBeneﬁciarului un exemplgr original
al facturii fiscale odata cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea platii. Pentru
nerespectarea de catre Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpﬁrﬁtorulr’Beneﬁciarul isi rezerva dreptul de
a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4 corespunzator qumarului de zile de intirziere si de a fi
exonerat de achitarea penalitaii stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de
catge furnizor in propunerea sa tehnica.

5.2. Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta standardele
sau alte reglementéri autorizate in tara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligatiile partilor

6.1. In baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obliga:

a) sa livreze/presteze Bunurile/Serviciile in conditiile prevazute de prezentul Contract;

b) sd anunte CumpérétoruIKBeneﬁciarul dupa semnarea prezentului Contract, in decurs de  zile
calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrarii/prestarii
Bunurilor/Serviciilor;

c) sa asigure conditiile corespunzatoare pentru receptionarea Bunurilor/Serviciilor de catre
Cumpirétor/Beneficiar [destinatar, dupd caz), in termenele stabilite, in corespundere cu cerintele prezentului
Contract;

d) sa asigure integritatea si calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toata perioada de pana la receptionarea lor
de catre Cumparator/Beneficiar [destinatar, dupd caz).

6.2. in baza prezentului Contract, Cumparﬁtorul;‘Beneﬁciarul se obliga:

a) sa intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receptionarii in termenul stabilit a
Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate in corespundere cu cerintele prezentului Contract;

b) sa asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectind modalitatile si termenele

indicate in prezentul Contract.



FurnizorulfPrestatorul de bunuri/servicii
SRL ,,CADOM - GAZ”

RECHIZITELE JURIDICE, POST

ALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

CumpﬁrvﬁtofulfB“eneﬁciarul 3
DIRECTIA INVATAMANT SOLDANESTI

Adresa postala: or Rezina, str.27 August 56/30  Adresa postala: or. Soldinesti str. 31 August 1

Telefon: 0254 2 24 52
Cod fiscal: 1003606005612

Banca:BC,,Moldova-Agroindbank” SA fil
Rezina

Cod: AGRNMD2X777
IBAN MD96AG000000022513025674

Telefon: 0272 25494, 02722 55 80
Cod fiscal: 1016601000201
Banca: MF TT Ministerul Finantelor

Cod: TREZMD2X
IBAN MD71TRPDBC311120B15146AB

SEMNATURILE PARTILOR
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SPECIFICATII DE PRET - conform datelor din anexa nr.23

din "

Anexa nr.2
la contractul nr.  81.22

20 10, 2022

Numirul procedurii de achizitie

din

Obiectul achizitiei: Lucriri de reparatie - Scoala Primari — Gridinitid Rogojeni

N  |Denumirea bunurilor/ serviciilor Unitatea|Canti-| Pret Pret Suma |Sumacu |Termenu
D = de tatea |unitar |unitar |fird |TVA livrare/
maisura (fara  |[(cu TVA prestare
r/ TVA) |TVA)
3 4 5 6 ) 8 9
Lucriri de reparatie — Scoala
Primari — Gridinitd Rogojeni,
conform devizului de cheltueli nr.
0001 din 05,10,2022 151056,63
TOTAL 151056,63
p
SEMNATURILE PARTILOR

Cumpiritorul/Beneficiarul




Anexanr. |
la Regulamentul de receptic a
constructiilor si instalatiilor aferente

INVESTITOR:
Directia Invitimint Soldinesti

PROCES-VERBAL 2
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nt 4 din 26 L 2022

privind lucrarea “Constructia blocurilor sanitare §i montarca gardului —Scoala primard-Gradinita
Rogojeni,rnul Soldanesti”,executatd la obiectul din s.Rogogeninul Soldanesti, in cadrul contractului
nr.81.22 din 20 octombrie 2022, incheiat intre Directia Invatamint Soldanesti, cu sediul in or.Soldanesti
si SC“Cadom-Gaz”SRL, cu sediul in or.Rezina, str.27august 56, ap.30, in calitate de Executant, pentru
lucrarile de constructia blocurilor sanitare i montarea gardului —Scoala primara-Gradinita Rogojeni.rul

Soldanesti™.

Lucririle au fost efectuate in baza devizului de cheltueli

”
. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 79 /of = 06 /J e 0
fiind formata din:

Presedinte : ‘%m f/:'/ﬂ&ﬁ — EZ()Z a@bﬂgﬁg %/%é;}m{é Mﬁ{ﬁ{f‘
Membri: /&/%’éxz/ %fzﬁ Astefpy 120010 - OUI#Ee . ,4?%;%/»
77, Poitabe? Ced " _

22y /%2 :

@m lnlie eI s~ d
Bpyy 8 s il

Ko iriup dena T /50l

. 2.Au mai participat la receptie:

Petru Chirtoacd, reprezentantul antreprenorului

3.Constatarile comisiei de receptie:

1) lipsa, incompleturile de piese in documentatia scrisa si desenatd, sunt indicate in lista-anexa nr. 1:

2) lucrari ce nu au fost executate nu sunt (lista-anexd nr. 2):
3) lucrarile au fost executate in conformitate cu devizul, neconformitatile sunt indicate lista-anexa nr.3.

4. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:

De a receptiona terminarea lucrarilor la obiectul: “Constructia blocurilor sanitare $i montarea gardului —
Scoala primara-Gradinita Rogojeni,rnul  Soldanesti™, cu conditia remedierii obiectiilor inaintate in
anexele 1 si 3 de catre executant in termen restrins conform prescriptiilor art. 26-27 din Regulamentul
de receptie a constructiilor §i instalatiilor aferente.



5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Receptia la terminarea lucrarilor la obiectul: “Constructia blocurilor sanitare i montarea gardului -
Scoala primara-Gradinita Rogojeni,rnul Soldanesti”, se admite deoarece obiectiile sunt de natura minora
si nu afecteaza utilizarea lucrarii conform destinatiei.

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De supus receptiei la terminarea lucririlor si exploatarea conform destinatiei.

7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral:

adresa postald - s. Rogojeni, r-nul Soldanesti

destinatia—  pentru constructia blocurilor sanitare, montarea gardulul.

2 i .
suprafata la m*, numarul de etaje -1,

8. Prezentul proces-verbal, continind o’/ file si \:f anexe numerotate,
cu un total de file, a fost incheiat astazi DZT/J 2022 in4 exemplare.

Comisia de receptie:

Ghpa Yiketn
Lnitoan o

by e
oﬁ&f/mm W2siana,

Invitati:

Petru Chirtoaca

s

Lucrarea: Constructia blocurilor sanitare si montarea gardului —Scoala primari

-Griadinita Rogojeni,rnul Soldinesti.

TRANSMISA: : PRIMITA:
INVESTITORUL:

. :

LS, Director %/

s.f:;b
e Py DN Y 3
RS L L P

)




Anexa nr.l

la procesul — verbal de receptie la terminarea lucrarilor
ar. L din .8 4L 2022

Lista pieselor din documentatia scrisa §i desenati a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.
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J Anexa nr.2
/ la procesul-verbal de ::é?eptie la termir;%rea lucrarilor
' ) nr. din_0&" 2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Ma sen?




Lista lucrarilor cuprinse 1

la procesul—verbal de rec
e <

in Documentatia Tehnica la care nu s-a respe

Anexa nr.3

tie la terminareg lucrarilor
din D& 2022

ctat prevederile proiectului.
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ACH. L AT 41 PUB L ILC.E

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /ﬂ/f/ﬂ/f&

privind achizitia de valoare mica

. ef b 09 2022 mun. Chigindu
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre Casa Nationald de Asiguriri Sociale RM, care activeazi in
baza Regulamentului cu privire la organizarea si functionarea’CNAS (Hotararea Guvernului Republicii
Moldova nr. 230/2020) cu sediul in mun. Chisindu, str. Gh.Tudor, 3, IDNO 1004600030235,
reprezentat prin Director General Dna Elena TIBIRNA in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
si SRL ,,CADOM GAZ” cu sediul in or. Rezina, str. 27 August, 56/30, inregistrat la camera
inregistrarii de stat IDNO 1003606005612 reprezentat prin Director D1 Petru CHIRTOACA, in
calitate de Antreprenor General, pe de altd parte (ambii denumiti in continuare “Pérti”).

Cod CPV: 45000000-7

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul General se obligé sd execute lucrdrile de reparatie capitald a acoperisului la CTAS
Glodeni, str. Tricolorului, 2/A, in conformitate cu Anexa nr. 1, 2, 3 si a normativelor, standardelor sl
prescriptiilor tehmce in vigoare.. g

2.PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executiec a lucridrilor contractate este de 60 zile calendaristice din data semnarii

contractului.

2.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constrangerea activitdtii se datoreaza urmatoarelor
cauze:,

b

generate de Beneficiar;
datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;
¢. influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, ori executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;
d. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendérii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrédrile in mod corespunzdtor, aga cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar. In cazul sistérii lucrérilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.
2.4, La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite

o



conditiile de receptie, solicitAnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoc
comisia de receptie.

2.5. inbaza documentelor de confirmare a executiei gi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepfie. in cazul in care se
constatd cd sant lipsuri si deficiente acestea VOI fi aduse la cunostinta Antreprenorului general,
stabilindu-sé termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare s$i cu prevederile din contract. in functie de
constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.6. Termenul de garantie a lucrarilor este de 12 luni.

3.VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITATILE DE PLATA

31. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
297957,385 lei (doua sute noudzeci si sapte mii noud sute cincizeci §i sapte lei, 385 bani), inclusiv
TVA. ‘_
32. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, timp de 15 zile dupa primirea
proceselor — verbale de receptic a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

33. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de pind la
30 zile calendaristice de |a primirea acestora de la Antreprenorul general.

3.4, Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cé lucrdrile au fost executate conform
contractului.

4.AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

44 1 Pentru cazurile cAnd urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeg,d
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII

5.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare $i prezentului contract.

52. In cazul in care partile din lucrarea e S€ contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, Cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

53. Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

5.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca obiectul unei subcontractari.




inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le
suporte Antreprenorul general din vina ciruia a fost efectuati rezolutiune a contractul.

12.6. Dupd rezolufiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achiziDiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o0 noud procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare
grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unel
instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integranta a prezentului contract: Anexa 1, v

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

13.4. Prezentul Contract se considera incheiat si intrd in vigoare dupa semnarea lui, fiind valabil pana
31.12.2022, :

13.5. Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la * " 2022.
14. DATELE JURIDICE, POSTALE SI BANCARE ALE PARTILOR
Antreprenor General Beneficiarul
SRL ,, Cadom Gaz” Casa Nationald de Asigurdri Sociale
Adresa postald: or. Rezina, sir. 27 August 56/30 Adresa postald: mun. Chigindu, Str. Gh. Tudor, 3
Telefon 069134238 Telefon: 022-257-551
Cod IBAN
MDI6AGO00000022513025674 Cod IBAN MD84TRPFAHS18710A01691AA
I_Cod fiscal: 1003606005612 Cod fiscal: 1004600030235
15. SEMNATURILE PARTILOR
‘aa ,, ANTREPRENOR GENERAL” »BENEFICIAR”:
Director




¥

Casa Nationald de Asigurdri Sociale
mun. Chigindau, str .Gh. Tudor, 3

PROCES-VERBAL L
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.4d din /6. ¢/ 2022

privind lucrarea “Lucririle de reparatie capitaldi a acoperisului la CTAS Glodeni,
str. Tricolorului, 2/A”, executate la oficiul Casei Teritoriale de Asigurari Sociale Glodeni, str.
Tricolorului, 2/A”, in cadrul contractului nr. 1578.09/22 din 22.09.2022. incheiat intre Casa
Nationala de Asiguriri Sociale RM pe de o parte si SRL “CADOM GAZ” pe de alta parte.

1. Comisia

P20 %

i,

(

d

4.

5.

2. Au mai participat la receptie:

1.

de receptie si-a desfisurat activitatea la data de /& noréméise . intre orele

__fiind formata din:

Baxanean Oleg — sef adjunct Directia generala achizitii publice si patrimoniu,
conducatorul comisiei privind aprecierea volumelor de lucru intru executarea lucrarilor de
reparatii curente, capitale precum si de receptie finala a obiectului;

Cazac Nicu, sef Directia gestionarea patrimoniului din cadrul Directiei generale achizitii
publice si patrimoniu;

Toporet Diana, consultant principal, Directia generala achizitii publice si patrimoniu;
Cheptene Liliana, sef Directia evidenta cheltuielilor de administrare a sistemului public
de asigurari sociale din cadrul Directiei generale finante;

Reaboi Natalia - sef adjunct directie generala CTAS Glodeni.

Chirtoacd Petru — Reprezentant SRL “CADOM GAZ”

3. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4+ 4. Comisia de recepiie, in urma constatarilor facute, propune:

Receptia la terminarea lucrdrilor

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Finalizarea lucrarilor

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Spre receptie acoperisul si pavajul la sediul CTAS Glodeni




7. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 (file) si 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci)
file, a fost incheiat astazi la in 3 exemplare.

8. Lucrarea este

Membrii Comisiei de receptie:
1. Baxanean Oleg

2. Cazac Nicu

3. Toporet Diana 2 f?/; et

4. Cheptene Liliana v /#ﬁ

§ Reahoi Natalia Ao

TRANSMISA: PRIMITA:




Anexa nr. 1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
nr. din 2022

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenati a obiectului care lipsesc sau sunt
incomplete
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J ' Anexa nr. 2
' la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
nr. din 2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate

My wafﬂ
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Anexa nr. 3

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
nr. din 2022

"Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnici la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

MM Sre ) i

Reprezentantul beneficiarului: Baxanean Oleg

24
"2;-"’/'

ey |

U

Reprezentatul antreprenorului: Chirtoaca Pey
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CONTRACT Nr.29

privind achizitia de valoare mica

I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

Obiectul achizitici: Reparatia curenta la intrarea principala in edificiul_institutiei
Cod CPV: 45214000-0

“25august 2022 or.Rezina
(localitatea)
Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii Autoritatea contractanti
I.P.L/T Alexandru cel Bun din or.Rezina__,
SRL Cadom-Ga » reprezentatﬁ pm (denumirea completd a intreprinderii, asociatiei, organizafiei)

reprezentatd prin Director Rusu Alexandra__,

(denumirea completi a intreprinderii, asociafiei, organizafiet)
(functia, numele, prenumele)

director/administrator Chirtoaca Petru, care
actioneazi in baza __statutului si certificat de
inregistrare extras din Registrul de stat nr.1 09
din 13.03.2019, denumit(a) in

continuare Furnizor/Prestator , pe de o parte, nr.6916 din 10.03.2017 .

(se indicd nr. si data de inregistrare in Registrul de Stat)

care actioneazi in baza statutului :
(statut, regulament, hotdrire etc.)

denumit(a) Tn continuare Cumpdrdtor!Beneficiar

(se indicd nr. si data de inregistrare in Registrul de Stat)

pe de alta parte,

ambii (denumiti(te) in continuare Parti), au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

a. Achizitionarea reparatia curenta la intrarea principala in_edificiul institutiei denumite in

continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achizitii publice de tip de valoare mica nr.24 din

25.08.22,in baza deciziei grupului de lucru al Cumpdritorului/Beneficiaruluibdin ,,__ "
20 .

b. Urmatoarele documente vor fi considerate parti componente ale Contractului:

a) Specificatia tehnica,

b) Specificatia de pret;

c) alte documente componente conform necesitafii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul
de receptionare provizorie si finald etc.

et C. in® cazul unor discrepante sau inconsecvenie intre documentele componente ale Contractului,
documentele vor avea ordinea de prioritate enumeratd mai sus.
d. in calitate de contravaloare a platilor care urmeazd a fi efectuate de Cumpdritor/Beneficiar,

Furnizorul/Prestatorul se obligd prin prezentul contract sd livreze/presteze Cumpératorului/Beneficiarului
Bunurile/Serviciile si si inliture defectele lor in conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
e Cumpiritorul/Beneficiarul se obligd prin prezentul contract s plateasca Furnizorului/Prestatorului, in
calitate de contravaloare a livrarii/prestdrii bunurilor/serviciilor, pretul Contractului in termenele si

modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului ;

1.1. Furnizorul/Prestatorul isi asuma obligatia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificatiel,
care este parte integrantd a prezentului Contract.

1.2.  Cumpiritorul/Benificiarul se obliga, la randul sdu, sd achite §i sd receptioneze Bunurile/Serviciile
livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

13. Calitatea Bunurilor se atestd prin certificatele de calitate indicate in Specificatie.

1.4  Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele indicate in Specificatie




1.5  Termenele de garantie [valdbflitate, dupd caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate in Anexa nr.22,
Specificatii tehnice.

2. Termeni si conditii de livrare/prestare

2.1.  Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectueazi de catre Furnizor/Prestator in termenecle
prevazute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentatia de insotire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerintele de mai sus trebuie prevazute de cdtre autoritatea contractants §i ajustate conform ceringelor
actuale.

2.3.  Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumpdratorului/Benificiarului cel
tirziu la momentul livrdrii  bunurilorla destinatia  finald/prestiriiserviciilor. Livrarea/Prestarea
bunurilor/serviciilor se consider incheiati in momentul in care sunt prezentate documentele de maj Sus.

3¢ Pretul si conditii de plata

3.1.  Pretul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului - Contract este stabilit in lei
moldovenesti, fiind indicat Specificatia prezentului Contract.

3.2.  Suma totali a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti si constituie:
166858.00 (Una suta saizeci si sase mii opt sute cincizeci si opt lei 00 bani) MD.inclusiv 27809.67 TVA.

: (suma cu cifre si litere)
3.3.  Achitarea plitilor pentru Bunurile/ Serviciile livrate/prestate va efectua in lei moldovenesti,
34. Metoda si conditiile de platd de citre Cumpiritor/Beneficiar vor fi: in_baza facturii_fiscale

electronice si a pr.verb de receptie.

Cerintele de mai sus trebuie revizute de catre autoritatea contractants §i ajustate conform cerintelor
actuale. -

3.5.  Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat
in prezentul Contract,

4. Conditii de predare-primire :
4.1.  Bunurile/Serviciile se consideri predate de catre Furnizor/Prestator §i receptionate de citre
Cumpéritor/Beneficiar [destinatar, dupd caz) daca;

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista bunurilor/serviciilor si
graficul livrarii/prestirii si documentele de Insofire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;

c) ambalajul si integritatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificatie.

4.2.  Furnizorul/Prestatorul este obligat sa prezinte Cumpéritorului/Beneficiarului un exemplar original al

5. Standarde

5.1.  Bunurile/Serviciile furnizate/prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de citre
furnizor in propunerea sa tehnici.

5.2.  Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabili se vor respecta standardele sau
alte reglementari autorizate in tara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligatiile partilor
6.1.  In baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obliga:

a) sa livreze/presteze Bunurile/Serviciile in conditiile previzute de prezentul Contract;
b) sd anunte Cumpdritorul/Beneficiarul dupd semnarea prezentului Contract, in decurs de zile

calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrarii/prestarii
Bunurilor/Serviciilor:
c) sa asigure conditiile corespunzatoare pentru receptionarea Bunurilor/Serviciilor de citre
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1. CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
SRL Cadom-Gaz

Cumpiritorul/Beneficiarul
L.P.L/T Alexandru cel Bun din or.Rezina

Adresa postala: R.M. Rezina, str.27August 56
ap.30

Adresa postald: or.Rezina.str IMai 11/1

Telefon: 0254 2-24-52/063134238

Telefon:0254 24542

Cod fiscal: 1003606005612

Cod fiscal: 1014620008323

Banca: BC
., VICTORIABANK »SA4,SUCURSALA ORHEI 7

Banca: MF Trezoraria de Stat

Cod: VICBMD2X836

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD48V1000000222400728MDL

IBAN: MD90TRPDBB222500A14163AB

EMAIL :contcadomgaz@mail.ru

F5

SEMNATURILE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

“Digitglly signed by Chirtoaca Petru
Date:2022.08.29 09:32:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Rusu Alexandra
Date: 2022.08.26 15:24:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 1
la contractul nr.29
din ,,25” august 2022
SPECIFICATII DE PRET - conform datelor din anexa nr. 24
Anexa nr.23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrei 2021

Specificatii de pret
[Acest tabel va fi completat de citre ofertant in coloanele 5,6,7,8 si 11 la necesitate, iar de cdtre autoritatea
contractantd — in coloanele 1,2,3,4,9,10]

/| Numarul procedurii de achizitie din
Obiectul de achizitiei:
Denumirea Uni | Canti- | P | Pret | Suma Suma Term | Clasificatie bugetari
bunurilor/serviciilor tate | tatea | re | unita | fira cu TVA enul | (IBAN)
ade : t | r(cu | TVA de_ul
c mas u | TVA) livrar
uri ni e/pre
3 ta stare
r
(f
l(’: ar
i
i 1}
v
A
)
1 2 ) RSB 6 7 8 9 10
Bunuri/servicii
Lotul 1
B servici o MD90TRPDBB222500
2 ‘ "~ | 166858.00 | | Al14168AB
1 | reparatia curenta
4 | la intrarea !
D . s .
o | Principala in
o | edificiul institutiei
0 = r o =
TOTAL o 166858.00 |
SEMNATURILE PARTILOR

e

i .
Date: 2022.08.26 15:25:19 EEST
e : S Reason: MoldSign Signature
Digitally signed by Chirtoaca Petru s
Date: 2022.08.29 09:33:35 EEST Kocatn: Mididors
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova




PROCES-VERBAL _
DE RECEPTIE A LUCRARILOR

Ne. 06 an 04105 2022

privind lucrarea: ,Reparatia curenti la intrarea principali in edificiul institutiei” la LP.L/T
,Alexandru cel Bun” din or.Rezina,exectati la obiectul: ,,Reparatia curenta la intrarea

principali in edificiul institutiei”,in cadrul contractului de antrepriza nr.29 din 25.08.2022,
incheiat intre Institutia Publicii L/T ,,Alexandru cel Bun”din or.Rezina si Cadom-Gaz” SRL

p-u efectuarea lucrériilor de reparatie curentd la intrarea principald in edificiul institutiei la LP. L/T
,Alexandru cel Bun”din or.Rezina.

Lucriirile au fost efectuate in baza devizului de cheltueli

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de la pand

2. Fiind formata din:

Presedintele Comisiei - _director adjunct gospodarie - Nasu Pavel
- Membrii Comisiei: - director - Rusu Alexandra
- contabil - Dogoter Elena
- director adjunct instruire - Cusnir Tatiana
- director adjunct instruire - Cuiban Svetlana
- Responsabil tehnic - Negard Alexandru
Reprezentantul SC., Cadom-Gaz” - director - Petru Chirtoacd

3. Constatirile comisiei de receptie:

.1 Din documentatia scrisi si desenatd , care trebuie prezeptata , au lipsit sau sint incomplete piesele:

T e
3.2 Urmatoarele lucrari nu au fost executate: / \ /
3.3 Urmatoarele lucrari nu respectd prevederile : %_74
L..-//_-_-__
4. In urma constatirolor ficute,comisia de recepie propune: Receptionarea _obiectului

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin: Finalizarea lucrdriilor de reparatie
curentd la intrarea principaldin edificiul institutiei L/T” Alexandru cel Bun "din or.Rezina.




g
;

/' 7. Prezentul proces - verbal, continand 2 file, a fost inchei

6. Comisia de receptie recomandi urmatoarele:  Exploatarea obiectului conform destinatiei

COMISIA DE RECEPTIE:

Presedinjcele comisiei : Nasu Pavel

WL
Membrii Comisiei: Q,V/ W
e ) Rusu Alexandra
ﬁz_ % // Dogoter Elena
%*?77 __ Cusnir Tatiana
% 2 Z ¥,

Cuiban Svetlana

astdzi la 2022 in 5 exemplare.

Negard Alexandru
S
Chirtoaca Petru
Transmisa: Primita:
__'J‘,Antrépi*énor” : ,,Beneficiar” :

& 2022

2022




Anexa nr.1
la procesul — verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. din 2022

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

.t

St

-

Beneficiar: LP. L/T ,,Alexandru cel Bun”

Membrii comisiei :

Nasu Pavel

. ..//  Rusu Alexandra
.’//nV W Dogoter Elena

~ Cusnir Tatiana
Cuiban Svetlana
Negari Alexandru
Chirtoacd Petru




Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. din 2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate,

Beneficiar: LP. L/T wAlexandru cel Bun”

Membrii comisiei :

Nasu Pavel
Rusu Alexandra
Dogoter Elena
@‘% / Cusnir Tatiana
Cuiban Svetlana
,1/ Negara Alexandru
Chirtoacd Petru




Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. din 2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

(!

Beneficiar: LP. L/T ,Alexandru cel Bun”

Membrii comisiei :

Nasu Pavel
Rusu Alexandra

- % / Dogoter Elena
1 2 A

Cusnir Tatiana
5 ,"/’/" - Cuiban Svetlana
/ Negard Alexandru
[//ZM;% Chirtoacd Petru




ACHiZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. _j45

privind achizitia lucriirilor de valoare mici

:
%

08 .09.2022 f mun. Chisiniu

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intte IMSP Centrul National de Asistenti Medicald Urgenti
Prespitaliceascii, cu sediul in mun. Chigindu, str. C. Varnav, 16, telefon: (022) 28-62-70; 28-65-01,
fax: 28-62-70, e-mail: cnamup@ambulanta.md, IDNO: 1015600032824, reprezentat prin director -
dnaCATANOI Natalia, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si "Cadom-Gaz” SRL, cu sediul in or. Rezina, str. 27 august, 56/30, tel. 0 254 22452 / 069134238, e~
mail: cadomgaz@yahoo.com, inregistrat la Camera Inregistririi de Stat cu numar de identificare de stat
— cod fiscal: 1003606005612, reprezentat prin director - dl. Petru CHIRTOACA, in calitate de
Antreprenor, pe de altd parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucriirile de reparatii curente a incaperilor PAMU |
Cuiziiuca (s. Cuiziiuca, r-nul Rezina),denumite in continuare Lucrdri, Cod CPV: 45200000-9, in |

conformitate cu prevederile devizului local completat in formulare Win Smeta 7, 5 5i 3 - Anexa nr. 1 si
care este parte integrant a prezentului contract, precum i in conformitate cu prevederﬁe proiectului
tehnic, detaliilor de executie, normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 30zile din momentul predirii obiectului /
sectorului citre Antreprenor.

2.2. Lucrdrile vor fi executate conform graficului stabilit de pérti;

2.3. Perioada de executie poate fi pre%ngﬁé sau suspendatd dacil constringerea activitdtii se datoreazi
urmétoarelot cauze: _

- generate de Beneficiar;

- datoritd impedimentului care Jusnﬁcﬁ neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

- influenfei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucriirilor stabilite conform
contractului, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitéfii lucrdrilor;
- calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor pér{i ale acestora pe o durata si in modul in
care Beneficiarul considerd necesar, conform dispozitiei scrise a Beneficiarului. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucririlor suportate de Antreprenor vor fi platite de
citre Beneficiar. In cazul sistirii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului,
acesta suportd pe timpul suspendérii ;toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrérilor cu
buni diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenomi va notifica Beneficiarul ¢i sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd lucrdrile au fost efectuate conformitate cu prevederile devizului local completat in
formulare Win Smeta 7, 5 si 3 (dnexa nr. 1), care este parte integranta a prezentului contract §i dacd

i



E L TEE

sunt intrunite condiiile pentru anunfarea comisiei de recepfie. In cazul in care se constatd ci sunt.

lipSt;l_r‘i_ si deficiente, acestea vor ﬁgéaduse la cunostin{d §i remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termencle necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichiddrii tuturor

1198!.11’1}01‘ si _dqﬁglentelqr, la 0 noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de |
recepfie. Comisia de recepfie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentafia de

exe\cu’;ie.-, cu reglem;:_ntﬁrile_ in vigoa?e si cu clauzele din contract. in functie de constatirile ficute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Receptia poate fi ficutd §i pentru pirii de constructie

distincte fizic si functional.
3. VALOAREA LUC

'RARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1, Valoarea lucrdrilor, ce reprezint
saizeci gt unu mii noud lei, 00 bani) N
in formulare Win Smeta 7, 5 5i 3 (4ne
3.2, Achitirile vor fi efectuate prin t

ID, inclusiv TVA lei MD, conform devizelor locale - completate
ca nr. 1), care sunt parte integranta a prezentului contract.
ransfer, in decurs de 20 zile bancare dupd semnarea de ciitre

4 obiectul prezentului contract, este de 161009,50 lei(O suwrd

Beneficar a procesului verbal de pr

21 si a facturilor fiscale, ;
3.3. Beneficiarul va verifica procesel

i;-mire predare a lucririlor completat in formular Win Smeta

e-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora 'c%e la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face dupd verificarea i acceptarea situafiei de platd definitiv de citre
Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platita.
3.5. Lucrdirile nu vor fi considerate finalizate pand cénd procesul-verbal de receptie la terminarea
luerdrilor nu va fi semnat de comisia de recepiie si aprobat de Beneficiar gi Agentia supraveghere
tehnicd, care confirmd c# lucri
terminarealucrdrilorsiréceptiafinaliva

1

a

le au fost executate conform contractului. Receptia la

i efectuatd conform prevederilorlegale,

i
1
JNILE ANTREPRENORULUISI ALE BENEFICIARULUI

4, DREPTURILE SI OBLIGATIT

4.1. Beneficiar pune la dispozifia 4
lucrarilor contractate (proiect, documentagia de executie, autorizatia de constructie, condifii tehnice,
avize, etc.), la momentul predarii obiectului/santierului, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrdrilor publice;
4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
| propriaréispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte formularele Win Smeta 7, 5 i 3. (dnexa nr.
1), proiectul, documentatia de executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a numi prin ordin si a supraveghea lucrérile prin diriginte de santier
— responsbil de obiect, de a asigura cu forfa de munc, materialele, instalatiile, echipamentele i toate
celelaite obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in mésura in care
necesitatea asigurdirii acestora este prevézutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract, ]

4.4, Documentatia pusa la dispozifia AI%:treprenorului se repartizeazd astfel: _ |
- un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi finut de cdtre acesta la dispozitie
pentru consultare de cdtre Agentia 'p"iehtru Supravegherea Tehnic#i, precum si de cétre alte persoane

autorizate, inclusiv responsabilul tehnjc atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente,

pe care Beneficiarul sau Antreprenot ] trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul
projectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de cétre Antreprenor,

4.6. Devizele locale completate in formulare Win Smeta 7, 5 i 3 (4nexa nr. 1) sunt parte integrantd a
prezentului contract. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile
pentru terminarea silntretinerea corespunzatoare a lucrdrilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confindinstructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de gﬁte ori
este posibil, ci acestea pot s& provoace intdrzieri sau fntreruperi in desfagurarea lucririlor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum §i intarzierile sau intreruperile c;Ze survin datoritd lipsei acestor documente.

reaga documentatt

\ntreprenorului toatd documentatia necesard pentru executarea

4.8. Int ¢ necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza (daca acestea existd)

2




| 13.2. Documentele contractului vor fi
13.3. Périle contractante au dreptul,
clauzelor contractului, prin act adi
completirile la prezentul Contract sir
fost semnate de ambele Parti.
13.4. Prezentul Contract reprezintd ag

13.5. Pentru confirmarea celor ment

legislaia Republicii Moldova, la data

intocmite in limba roméana.

pe durata indeplinirii contractului, sd convind asupra modificérii
ional, numai in cazurile previzute de lege. Modificirile §i
it valabile numai in cazul in care au fost perfectate in scris si au

ordul de vointd al partilorsi se considerd semnat la data aplic#irii

ultimei semndturi de cétre una dintre parti.

jonate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
si anul indicate, fiind valabil p4ni la receptia finald a lucrdrilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
BENEFICIARUL ANTREPRENORUL
IMSP Centrul National de Asistenti I ——
Medicald Urgentd Prespitaliceasci RO IR
Adresa: mun. Chisindu, str. C. Vérnay, 16 Adresa: or.Rezina,str.27 august 56/30

Tel/fax: (022) 28-62-70; 28-65-01

Tel/fax: (0254) 2-24-52.,069134238

Cod IBAN: MD28TRPCCC518430C

h0401AA | Cod IBAN: MD96 AG000000022513025674

MinisterulFinantelor, Trezoreria de St

Cod fiscal; 1015600032824

at BC"MOLDOVA-AGROINDBANK”SA fil.Rezina
AGRNMD2X777 '

Cod fiscal: 10:0360600;5'612 _

Cod TVA: 7600275

ST

'MNATURILE PARTILOR

4
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wa ( ,-—,;'{'}'!.-r! e\ 2L 64‘ frt G Anexanr. 1
v la Regulamentul de receptie a

constructiilor si instalatiilor aferente

INVESTITOR
IMSP Centrul National de Asistentd Medicald Urgenta Prespitaliceasca

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. &3 din ZF X 2022

privind lucrarea "Lucriri de reparatii curente a inciperilor PAMU Cuiziuca” executatd la
obiectul PAMU Cuizduca (satul Cuizduca, r-nul Rezina), in cadrul contractului nr. 145 din 08
septembrie 2022, incheiat intre IMSP Centrul National -de Asistenfd Medicald Urgentd
Prespitaliceascd, cu sediul in mun.Chisinau, str. C.Vimav nr. 16 si SC “Cadom-Gaz”SRL, cu sediul
in or.Rezina, str. 27august, 56, ap. 30, in calitate de Executant, pentru lucrérile de reparatie curenta a
incédperilor PAMU Cuizauca.

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul : tﬁﬁ?é M/{/L—t’ 2022,
fiind formata din:

Presedinte : Bagrinovschi Mihai, sef departament regional centru IMSP CNAMUP

Membri: Furculita Feodor, sef departament logistica, reprezentantul beneficiarului
Cozari Serghei, sef adjunct departament logistici IMSP CNAMUP
Doni Vladimir, inginer constructor directia gospodérie IMSP CNAMUP
Sapaniuc Svetlana, sef substatie SAMU Rezina IMSP CNAMUP
Girnet Grigore, inginer energetice IMSP CNAMUP

2. Au mai participat la receptie:
Petru Chirtoacd, reprezentantul antreprenorului
, 3. Constatarile comisiei de receptie:

1) lipsa, incompleturile de piese in documentatia scrisd si desenatd, sunt indicate in lista-anexa nr. 1;
2) lucréri ce nu au fost executate nu sunt (lista-anexa nr. 2);
3) lucrarile au fost executate in conformitate cu devizul, neconformitatile sunt indicate lista-anexa
nr.3.

4, Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
De a receptiona terminarea lucrarilor la obiectul: “Lucrarile de reparafii curente a incdperilor PAMU
Cuizduca”, cu conditia remedierii obiectiilor inaintate in anexele 1 si 3 de cétre executant in termen

restrins conform prescriptiilor art. 26-27 din Regulamentul de receptie a constructiilor i instalafiilor
aferente.

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Receptia la terminarea lucrarilor la obiectul: “Lucrdrile de reparatii curente a incéperilor PAMU
Cuizauca.rnul Rezina”, se admite deoarece obiectiile sunt de naturd minora si nu afecteaza utilizarea
lucrarii conform destinatiei.




“w

6. Comisia de receptie recomandd urmétoarele:
De supus receptiei la terminarea lucririlor si expluatarea conform destinatiei.
7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
" Obiectul cu numérul cadastral:
adresa postald - satul Cuizauca,rnul Rezina

destinatia—  pentru amplasarea PAMU Rezina
suprafata la 480,2 m2, numdrul de etaje -1,

8. Prezentul proces-verbal, confinind 2 filesi 3 anexe numerotate,
cuuntotalde 5 file, a fostincheiatastizi o7 X 2022 in4 exemplare.

Comisia de receptie:

Bagrinovschi Mihai

Furculitd Feodor P

Cozari Serghei

Doni Vladimir

Sapaniuc Svetlana

Girnet Grigore

Invitati:

Petru Chirtoaca

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

}(/ 5 A ¥

Dir?tr




Anexa nr.1

la procesul — verbal de receptie la terminarea lucrarilor

ar. 03 din_&LF. X

2022

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

..t

Doni Vladimir

Sapaniuc Svetlana

Petru Chirtoacd




Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 09 din 2T X 2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

..t

Doni Vladimir

Sapaniuc Svetlana

Petru Chirtoaca




la procesul-verbal de rec&gti
nr, O

Anexa nr.3
e la terminarea lucrarilor
din_2F X 2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului,

Doni Vladimir
Sapaniuc Svetlana

Petru Chirtoaca




ACHIZITII PUBLICE

Contract _
DE ANTREPRIZA Nr. 11
privind achizitia prin__ valoare mica_

" 10 " noiembrie 2022

r-nul Rezina
(municipiu, oras)

1. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitienr. 11 din data
10 noiembrie 2022 ,intre _IP Scoala primard — gradinitd Ghiduleni

(denumirea autoritdii contractante)
cu sediul Tn satul Ghiduleni, rnul Rezina

2

(localitatea)
str. , telefon: 0254 66-2-35 , fax: 0254 66-2-35 _, IDNO 1014620008105 *
reprezentat prin director Svetlana Balinschi ”

(numele, prenumele §i functia conducdtorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte,si  S.C. "Cadom Gaz” SRL

(denumirea operatorului economic)

cusediul in__or.Rezina  str. 27 Augus 56/30 , telefon: 025422452 , fax: 025422452 :
(localitatea)

IDNO_ 1003606005612 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. din

L 20, eliberata de , pe un termen de _ ani, pentru

_gaurile de activitate h
aeprezentat prin _Director Chirtoaca Petru . In calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

(numele si funclia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd si execute Lucrdri se schimbare a sistemului de scurgere a apei de
pe acoperisul institutiei — IP SPG Ghiduleni, rnul Rezina 1in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 2 luni si zile 3 dupd primirea
ordinului de Incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execufie a lucridrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd daci constringerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:




a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile i imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calititii
lucririlor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a
unor parfi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod eorespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenor vor fi

platite de citre Beneficiar. In cazul sistdrii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportad pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea
lucrérilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
recepiie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
recepfie pentru terminarea lucréarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufiel si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in
care se constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in-vigoare si cu clauzele din contract. In funstie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrdrilor 72 [uni

3. VALOAREA LUCRARILOR ST MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrdrilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 134904.26 (Una suta trei

zeci si patru mii noua sute patru lei 26 bani
(suma cu cifie gi litere)

# 372. Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de .....
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi plititd imediat.

3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform
contractului.

3.6. Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor in cel mult 15 zile. Tn cazul receptiei cu obiectil, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.




contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

e) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor §i se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semndturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la 31.12.2022 /receptia finali a
lucrarilor/.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

SC CADOM- GAZ SRL IP Scoala primari-gridini{i Ghiduleni
Adresa postala: or. Rezina str.27 August 56/30 Adresa postali: s. Ghiduleni,rnul Rezina
Telefon: 0254 224 52 Telefon: 0254 66-2-35 /0254 66-2-35
Cod fiscal: 1003606005612 Cod fiscal: 1014620008105
Banca: BC Victoriabank SA suc. Nr.7 Orhei Banca: Trezoreria de Stat
Cod: VICBMD2X836 Cod: TREZMD2X
[BAN MD48VI1000000222400728MDL - IBAN § s

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Balinschi Svetlana
Date: 2022.11.11 08:57:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Chirtoaci Petru
Dage: 2022.11.10 14:03:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Botezat Cristina
Date: 2022.11.11 14:06:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr.1

la Contractul nr, 11

(13

din

10

” noiembrie

2022

.

SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea lucririlor/serviciilor Cod CPV Unitatea de Cantitatea Pretul unitar, Suma lei MD, Termenii de
misuri executare/
inclusiv TYA inclusiv TYA
prestare
I |Lucrari se schimbare a sistemului de lei 1,0 134904.26 134904.26 2 luni
scurgere a apei de pe acoperisul
institutiei — IP $PG Ghiduleni, rnul
Rezina
TOTAL 134904.26
SEMNATURILE PARTILOR i
Antreprenorul/Prestatorul de lucriri/ Beneficiar

Digitally signed by Chirtoaca Petru
Date: 2022.11.10 14:04:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Balinschi Svetlana
Date: 2022.11.11 08:58:42 EET
Reason: MoldSign Signature .

Location: Moldova




Anexa nr. |
la Regulamentul de receptic a
constructiilor si instalatiilor aferente

INVESTITOR:
I.P.Scoala primara —gradinita Ghiduleni

PROCES-VERBAL s
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Ne./7 din - X/ 2022

privind lucrarea “Lucrari de schimbare a sistemului de scurgerea apei de pe acoperisul institutiei-
[P SPG Ghiduleni,rnul Rezina” executata la obiectul din s.Ghiduleni,rnul Rezina, in cadrul contractului
nr.11 dinl0 noiembrie 2022, incheiat intre . IP Scoala primara-gradinita Ghiduleni, cu sediul in satul
Ghiduleni,rnul Rezina si SC*Cadom-Gaz”SRL, cu sediul in or.Rezina, str.27august 56, ap.30. in calitate
de Executant, pentru lucrérile de schimbare a sistemului de scurgerea apei de pe acoperisul institutiei-1P
SPG Ghiduleni,rnul Rezina

Lucririle au fost efectuate in baza devizului de cheltueli

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul : 2
fiind formata din:

Presedinte : Balinschi Svetlana — director IPSPG Ghiduleni

Membri: Rabii Eughenia- contabil
' [ftodi Stela- presedintele consiliului sindical
Frunza Stefan —maistru SRL"Cadom Gaz”
Ucrainciuc Al-dru- responsabil tehnic CR sectia constretie

. 2.Au mai participat la receptie:
3 Vooe
Petru Chirtoaca, reprezentantul antreprenorului

3.Constatarile comisiei de receptie:

1) lipsa, incompleturile de piese in documentatia scrisa si desenatd, sunt indicate in lista-anexa nr. 1;
2) lucrari ce nu au fost executate nu sunt (lista-anexa nr. 2);
3) lucrarile au fost executate in conformitate cu devizul, neconformitdtile sunt indicate lista-anexa nr.3.

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

De a receptiona terminarea lucrarilor la obiectul: “Lucrari de schimbare a sistemului de scurgerea apel
de pe acoperisul institutiei-IP SPG Ghiduleni,rnul Rezina”, cu conditia remedierii obiectiilor inaintate in
anexele 1 si 3 de catre executant in termen restrins conform prescriptiilor art. 26-27 din Regulamentul
de receptie a constructiilor §i instalatiilor aferente.



5. Comisia de receptie motiveazd propunerea facuta prin:

Receptia la terminarea lucrarilor la obiectul: “Lucrari de schimbare a sistemului de scurgerea apei de pe
acoperisul institutiei-IP SPG Ghiduleni,rnul Rezina”,se admite deoarece obiectiile sunt de natura minora
si nu afecteazi utilizarea lucrarii conform destinatiei.

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De supus receptiei la terminarea lucrarilor si exploatarea conform destinatiei.
7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral:
adresa postald - s. Ghiduleni, r-nul Rezina

destinatia—  pentru schimbarea sistemului de scurgere a apei de pe acoperisul institutiei
Suprafata la m?, numdrul de etaje -1,
8. Prezentul proces-verbal, continind file si anexe numerotate,

cu un total de file, a fost incheiat astazi 2022 in 4 exemplare.

Comisia de receptie:

Balinschi Svetlana

Rabii Eughenia

[ftodi Stela

Frunza Stefan

Ucrainciuc Al-dru

Invitati:

“

Petru Chirtoaca

Lucrarea: “Lucrari de schimbare a sistemului de scurgerea apei de pe acoperisul institutiei-1P

SPG Ghiduleni,rnul Rezina”

TRANSMISA: : PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

09 deconmbue
52 Director 6 CL& V‘df/gu




_ Anexa nr.1
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucririlor
nr. din 2022

Lista pieselor din documentatia scrisd si desenati a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

At

Balinschi Svetlana M

Frunza Stefan

Ucrainciuc Al-dru

L



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. din 2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Balinschi Svetlana

Frunza Stefan

Ucrainciuc Al-dru




Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. din 2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

(¢

A

Balinschi Svetlana /@f
LT
Frunza Stefan % I
Frunza Stefan )/*}‘5.;\ %\\\
\
Ucrainciuc Al-dru % A%N
MEE 4

n
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