FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: “Lucrdri de reparatie periodica/intretinere a drumurilor
publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Ungheni/Hincesti”

2. Numdrul si data contractului: nr.06-14/341 din 12.08.2020 (Antreprenor General S.A”
Drumuri laloveni” , Contract de subantreprizd Nr. 3-NH din 24.08.2020)

3. Denumirea/numele beneficiarului: 1S ”Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisindu, str. Bucuriei 12A

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

° antreprenor general (lider de asociatie)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
ncheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului 3 095 194.82 MDL 177 884,70

b) finald

(la data finalizarii contractului) 12 431 727.02 MDL 714 467.07

8. Dac au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora gi modul lor de
solutionare: nu.

9. Perioada de executare a lucrdrii (luni)

a)  contractatd: 3 luni

b)  efectiv realizata: 3 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (dacé este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul:_____

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.nr, ----------
11. Principalele remedieri si completdri inscrise in procesul-verbal de receptie:

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Date: 2021.01.26 16:21:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data completdrii: 25.01.2021 Digitally signed by Sandu Andrei

Semnat:

Nume/prenume: Sandu Andrei
Functia Tn cadrul firmei: Director
Denumirea firmei “"ARNIT-PRIM” SRL
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CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. g - A

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat, intre S.A. »DRUMURI IALOVENI”, cu sediul MD6801, or. Ialoveni,
str. Chilia 2, reprezentata de Stefan CAUNOV - Director, in continuare AN TREPRENOR GENERAL si
SRL ”Arnit-Prim”, cu sediul mun.Hincesti, str.Industriald, 7reprezentatd de Sandu Andrei - Director, n
calitate de SUBANTREPRENOR

2. Obiectul contractului

Subantreprenorul se obliga sa execute lucrarile de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice
locale, comunale si striizi amplasate teritorial in raionele Ungheni, Hincesti

a) s.Butiini, cu valoarea lucriarilor - 1087 341,20 lei

b) _s. Firladeni, cu valoarea lucririlor - 914 204.40 lei

¢) s. Ciuciuleni, cu valoarea lucririlor - 1093 649.22 lei

d)
in conformitate cu contractul de antrepriza nr. 06-14/341 din 12 august 2020 incheiat intre 1.S.
Administratia de Stat a Drumurilor si S.A. Drumuri laloveni, prevederile devizului de cheltuieli anexat care
este parte integratd a prezentului contract, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

Termenul de executare a lucrarilor contractate este noiembrie 2020.
Perioada de executare poate fi prelungita dacd constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:
a) generate de Antreprenorul general;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca
legale prin justitie ale personalului subantreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare
desfasurate la un operator economic care este un fumizor al subantreprenorului;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
subantreprenorul;
d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Subantreprenorul va sista executarea lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care
Antreprenorul general considera necesar. Pe timpul suspendarii, subantreprenorul va proteja si conserva
lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul general.

La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului general ca sint indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei.

In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren, Antreprenorul general
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca
sint lipsuri si deficient acestea vor fi aduse la cunostinta subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare
pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua
solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul general va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare
si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute Antreprenorul general va aproba sau va
respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata
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Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 3 095 194,82 lei
( trei milioane noudizeci si cinci mii, una suta nouizeci si patru lei, 82 bani ) lei inclusiv TVA, conform
devizului anexat, care este parte integratd a prezentului contract.

Subantreprenorul restituie Antreprenorului general cheltuielele pentru serviciile de antreprinoriat in mérimea
de 2% din valoarea totald a lucrdrilor executate.

Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar fin baza facturilor fiscale in limitele alocdrilor bugetare
anuale, esalonat in termen de 45 de zile bancare, dupa primirea proceselor-verbale de receptie a lucrérilor
executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar. :
Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Antreprenorul general. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita conform prevederilor p. 4.4.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenorul
general Subantreprenorului pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaz3 sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea

acesteia, se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul achizitiilor publice ce
reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice. (nu va fi acceptata
ajustarea valorii contractuale) :

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate
Nu este cazul.

7. Drepturile si obligatiunile Subantreprenorului si ale Antreprenorului general

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Antreprenorul
general la dispozitia Subantreprenorului, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a
lucrarilor publice.

Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere.
Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate
si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.

Documentatia pusa la dispozitia Subantreprenorului se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b)  doua exemplare ramin la dispozitia Subantreprenorului dintre care un exemplar se pastreaza la santier,
iar
¢)  altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspecfia de Stat in Constructii,
precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care
Antreprenorul general sau Subantreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sint cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor sau Subantreprenor, dupa caz, la cererea si
in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau
folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit
altfel. '
Oferta anexata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile stabilite vor
acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare
a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Subantreprenorul va prezenta Antreprenorului, spre aprobare,
graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
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Daca Antreprenorul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa continu instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul prin scrisori, de cite ori este posibil,
ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile
sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doua exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, utilajele de constructii
si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate
pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie de buna execute agreata de Antreprenorul general este garantie bancara, transfer direct la
contul de gestiune sau retinerea succesiva din facturile partiale pentru situatile de lucrari in cuantum de 5%
din valoarea contractului.

Subantreprenorul, se angajeaza sa obtina garantia pentru o suma care reprezinta garantia de buna executare a
contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului sub forma de garantie bancara, sau transfer direct
la contul de gestiune a Antreprenorului sau prin retinerea succesiva a mijloacelor financiare conform
proceselor verbale a lucrarilor executate, in cuantum de 5% din valoarea lunara a acestora pina la atingerea
unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina la completarea garantiei
de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi gestionate de catre Antreprenorul general, iar
Subantreprenorul va fi instiintat de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Antreprenorul general trebuie sa restituie Subantreprenorului garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii asupra ei. Atita timp
insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Antreprenorul general poate retine o parte
corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

Subantreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se
inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul 1.S”Administratia de Stat a Drumurilor” are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligafiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executare pentru
examinare si sa i se dea toate lumuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale
Antreprenorului general sau Subantreprenorului. Informafiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Antreprenorul general este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile ~se adreseaza in principiu numai
Subantreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorului general trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Subantreprenorului.

Daca Subantreprenorul considera ea dispozitiile Antreprenorului general sint nej ustificate sau inoportune, el
poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele
contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Antreprenorului se creeaza dificultati in
executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Antreprenorul general.
Trasarea axelor principale, bornelor de referinja, cailor de circulate si limitelor terenului pus la dispozitia
Subantreprenorului, precum ‘si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint
obligatiuni ale Antreprenorului general.

Pentru verificarea trasurii de catre Antreprenorul general sau proiectant, Subantreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Subantreprenorului de catre Antreprenorul general pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Subantreprenorul este obligat sd verifice documentele primite si sa instiinfeze Antreprenorul general cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
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Subantreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Antreprenorul general pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligafiunilor legale si profesionale.

Antreprenorul general are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in cauza.

Pe parcursul executurii lucrarilor, Antreprenorul general are dreptul sa dispuna in scris:

a)  indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzutoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricurei lucrari sau parfi de lucrare necorespunzutoare din punct de vedere
calitativ.

" In cazul neexecutarii de catre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.22., Antreprenorul general poate

opri lucrarile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in
acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau
stiimifice, Subantreprenorul este obligat sa opreasca executarea Jucrarilor in zona respectiva si sa comunice
Antreprenorului general, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

In timpul desfasurarii lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa retraga
utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sint
necesare, iar la terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

8. Forta de munca

8.1 Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munca

Chll

9.2,

9.3.

94.

9.5,

9.6.

9.7

pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la diverse

testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Subantreprenorul, daca acesta este prevazut in documentatie,

in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenor general.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera

vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sint corespunzator calitative

sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta

aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier

si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a

proiectantului, Subantreprenorul asigurind posibilitatea acestora sa examineze si sa urmareasca orice lucrare

care urmeaza sa fie ascunsa. Subantreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite

ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si

proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus. ;

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului si va reface aceasta

parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare si

realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de

Antreprenor, iar in caz contrar, de Subantreprenorul.

Antreprenorul general trebuie sa puna la dispozitia Subantreprenorului, in cazul in care nu s-a convenit

altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b)  caile de acces rutier si racordarile de cale ferata;

€) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita amplasamentului
santierului. :
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Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta
de catre Subantreprenor. In cazul mai multor subantreprenori, costurlle se suporta proportional de catre
acestia.

Lucrarile executate de Subantreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Antreprenorului general, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens
o dispozitie expresa a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie
sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el raspunde in fata
Antreprenorului geeral de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Subantreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Antreprenorului general, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pina la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre Antreprenor.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglitentei sau lipsurilor Subantreprenorului, lucrarile fiind executate de
catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

11. Raspunderea partilor

. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor

legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligariilor ce le revin.
Daca in legaturu cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru
dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecurui partener in producerea acesteia, daca in
clauzele contractual nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri
dispuse de antreprenor in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca
Subantreprenorul 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint,
materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul de asigurare
impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de
Antreprenorul general, precum si cu privire la lucrarile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie
sa-i comunice obiectiile, in scris, Antreprenorului general, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea
lucrarilor. Antreprenorul general ramine raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.
Subantreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Antreprenor. El trebuie sa ia masuri de protectie
contra degradarii lucrarii datorita dctiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Subantreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despagubit de
Subantreprenor in marimea sumei prejudiciului. ' -
Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de buna executare
a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar
Subantreprenorul suporta o penalitate in valoare de 5% din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Subantreprenorul poarta raspundere materiala in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
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din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 50 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si
Subantreprenorului i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10.  Antreprenorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform

12-1%

d)

1355

13.4.

13%57

1326

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Antreprenorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solufionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare
prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare.
Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Subantreprenor in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Antreprenorul general nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

Antreprenorul general notifica subantreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

Subantreprenorul a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;

b)  Subantreprenorul a abandonat contractul;

Subantreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

Subantreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in
termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol
se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.
Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le
plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
Subantreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea
receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea
contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Antreprenorul general poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca

fiind parte integranta a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate
de Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.
In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

Pagina 6 din 7




é

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat si intra in vigoare la data semnarii, fiind valabil din momentul
semnarii lui si pind la executarea deplind a obligatiilor sale de catre parti conform prezentului
Contract.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, S CF.2020.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor:

Antreprenor General Subantreprenor

“DRUMURI IALOVENI” S.A. SRL ”Arnit-Prim”

MD6801, or. Ialoveni, str. Chilia 2 MD3400,mun.Hincesti,str.Industriala,7

¢/f 1003600106403, TVA 6700042 ¢/f 1003600003926, TVA 6500649

BC Moldindconbank S.A., fil.Ialoveni BC MoldovaAgroindbank S.A.suc.Hincesti
BIC: MOLDMD2X314 BIC:MDAGRNMD2x752

IBAN: MD26ML000000002251514196 IBAN: MD69AG000000002251613586
tel. 0268 29370, fax 0268 29376 tel.026922136, fax 026922136

ialoveni drum@asd.md

arnitprimsrl@gmail.com

Director
Stefan CAUE
P ?

A T
“ﬁ%@%




ACORD ADITIONAL Nr. £
la Contractul de subantreprizd nr.3-HN din 24.08. 2020

OA septembrie 2020 or, Hincesti

Prezentul acord este semnat de citre S.A "DRUMURI IALOVENI”, numitd in continuare
»Antreprenor general”, in persoana directorului Stefan CAUNOV, care activeazd in baza
Statutului si SRL”ARNIT-PRIM” denumitd in continuare ,Subantreprenor”, in persoana
directorului Andrei SANDU, in scopul modificarii Contractului mentionat.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmatoarele modificari:

1. Alin (1) pct.2 Obiectul contractului se modifica si va avea urmétorul continut:

”Subantreprenorul se obligd sa execute lucrarile de reparatie periodicd/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale §i strdzi amplasate teritorial in raioanele Ungheni,
Hincesti.

a) s.Butdni, cu valoarea lucririlor — 1087 341,20 lei
b) s.Firlideni, cu valoarea lucririlor —914 204,40 lei
¢) s.Ciuciuleni, cu valoarea lucrarilor -1 093 649,22 lei

d) s.Drigusenii Noi, cu valoarea lucririlor —1 030 220,24 lei
e) s.Crasnoarmescoe, cu valoarea lucrarilor —593 062,89 lei ‘

f) s.Taliiesti, cu valoarea lucrarilor -593 062,91 lei
g) s.Onesti, cu valoarea lucrarilor - 1087 422,31 lei
h) s.Boghiceni, cu valoarea lucrarilor -1 005 242,19 lei
i) s.Pervomaiscoe, cu valoarea lucrarilor - 906 360,00 lei

2. Pct.4.1 se modifica si va avea urmétorul continut:

4.1 Valoarea lucrdrilor de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract
este de 8 310 565,36 lei ( opt milioane trei sute zece mii cinci sute saizeci si cinci lei 36 bani),
inclusiv TVA, conform devizului anexat, care este parte integranta a prezentului contract.

Prezentul Acord este incheiat in 2 exemplare, cite unul pentru fiecare parte i intrd in vigoare
la data semnarii de cétre pari.

ANTREPRENOR GENERAL SUBANTREPRENOR
SA ,,DRUMURI IALOVENI” SRL "ARNIT-PRIM”
or.Jaloveni, str.Chilia, 2A rmun. Hincesti, str.Industriald,7
c.f. 1003600106403 c.f. 1003600003926
TVA 6700042 IBAN MD69AG 000000002251613586
IBAN MD26ML00000000225 1514196 TVA6500649

~ MoldITd onbank”SA filiala laloveni

ot




ACORD ADITIONAL Nr. 2
la Contractul de subantrepriza nr.3-HN din 24.08.2020

Lol octombrie 2020 or. Hincesti

Prezentul acord este semnat de citre S.A ?DRUMURI IALOVENI”, numitd in
continuare ,,Antreprenor general”, in persoana directorului Stefan CAUNOV, care activeazi in
baza Statutului si SRL”ARNIT-PRIM” denumiti in continuare »Subantreprenor”, in
persoana directorului Andrei SANDU, in scopul modificarii Contractului mentionat.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate réminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmatoarele modificiri:

1. In alin (1) pct.2 Obiectul contractului se introduc urméatoarele localitati:
”- s.Cioara, cu valoarea lucririlor — 1 004 005,48 lei, inclusiv TVA
”- s.Carpineni, cu valoarea lucririlor — 1 341 640,37 lei, inclusiv TVA

2. Pct.4.1 se modifica si va avea urmitorul continut:

”4.1 Valoarea lucrdrilor de constructie-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract
este de 10 656 211,21 lei (Zece milioane sase sute cinci zeci si sase mii dousi sute unsprezece
lei, 21 bani), inclusiv TVA, conform devizului anexat, care este parte integrantd a prezentului
contract.

Prezentul Acord este incheiat in 2 exemplare, cite unul pentru fiecare parte si intrd in
vigoare la data semndrii de citre parti.

ANTREPRENOR GENERAL SUBANTREPRENOR
SA ,DRUMURI IALOVENI” SRL ”ARNIT-PRIM”
or.Ialoveni, str.Chilia, 2A mun. Hincesti, str.Industriala,7
c.f. 1003600106403 c.f. 1003600003926
TVA 6700042 IBAN MD69AG 000000002251613586
IBAN MD26ML000000002251514196 TVA6500649
BC “Moldindconbank”SA filiala Ialoveni c.b. AGRNMD2X752
Codul bancii MOLDMD2X314 BC “Moldova-Agroindbank™ SA

¢ Tel.0269 22136, fax.0269 22136

Stefan CAUNOV




ACORD ADITIONAL Nr. 3
la Contractul de subantrepriza nr. 3-HN din 24/08/2020

19 noiembrie 2020 or. Hincesti

Prezentul acord este semnat de catre S.A "DRUMURI IALOVENI”, numitd in
continuare ,,Antreprenor general”, in persoana directorului Stefan CAUNOV, care activeaza in
baza Statutului si SRL”ARNIT-PRIM” denumitd in continuare »Subantreprenor”, in
persoana directorului Andrei SANDU, in scopul modificarii Contractului mentionat.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmatoarele modificari:

1. In alin (1) pet.2 Obiectul contractului se introduc urmatoarele localitati:
- s.Sarata Galbena, str.Gagarina. cu valoarea lucrarilor — 1 439 594.81 lei, inclusiv TVA
- str.Alexandru cel Bun, or.Hincesti, cu valoarea lucrarilor — 335 921,00 lei, inclusiv
TVA”

2. In pct.2.3 cu referire la Perioada de executie, poate fi prelungitd si dacd constrangerea
activitatii se datoreaza:
d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si

reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini.

3. Pct.4.1 se modifica si va avea urmatorul continut:

4.1 Valoarea lucrarilor de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract
este de 12 431 727,02 lei (Doudsprezece milioane patru sute treizeci si unu mii sapte sute
douizeci si sapte lei 02 bani), inclusiv TVA, conform devizului anexat, care este parte
integrantd a prezentului contract.

Prezentul Acord este incheiat in 2 exemplare, cite unul pentru fiecare parte si intrd in
vigoare la data semnarii de catre parti.

ANTREPRENOR GENERAL SUBANTREPRENOR
SA ,,DRUMURI IALOVENI” SRL "ARNIT-PRIM”
or.Jaloveni, str.Chilia, 2A mun. Hincesti, str.Industriald,7
¢.f. 1003600106403 g ¢.f. 1003600003926
TVA 6700042 IBAN MD69AG 000000002251613586
IBAN MD26ML000000002251514196 TVA6500649
BC “Moldindconbank”SA filiala Ialoveni c¢.b. AGRNMD2X752

Codul bancii MOLDMD2X314 BC ”Moldova-Agroindbank™ SA
™ Tel.0269 22136, fax:0269 22136

~ Andrei SANDU
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