

OFERTĂ

Către Primaria Tohatin, mun.Chișinău, s.Tohatin, str.Ștefan cel Mare 1, MD - 2092.

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Marjina Oleg** reprezentanți ai ofertantului **SRL Marca ASC** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm „**Lucrări de reparație capitală a străzilor Păcii, M.Eminescu, Vadul lui Vodă, satul Tohatin, mun. Chișinău** ” pentru suma fără TVA de **2 691 847,92 bani (doua milioane sase sute nouazeci sinu mii optsute patruzeci si sapte, 65 bani)** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **538 369,58 lei (cinci sute treizeci si opt sute trei sute sasezeci si noua lei , 58 bani)**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în termen de **50 zile**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (sasezeci)** zile, respectiv pînă la data de **02.10.23** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
[x] nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: 01.08.23

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă scrisoare de garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie **134 592,4**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice.

Data completării: 01.08.23

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria Tohatin, mun. Chișinău, s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1, MD - 2092.

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **21084683** din **02.08.23**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație capitală a străzilor Păcii, M. Eminescu, Vadul lui Vodă, satul Tohatin, mun. Chișinău**, noi **S.R.L. Marca ASC**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

01.08.23

Cu stimă,

S.R.L. Marca ASC

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primaria Tohatin, mun.Chișinău, s.Tohatin, str.Ștefan cel Mare 1, MD - 2092.

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea lucrărilor de: Lucrări de reparație capitală a străzilor Păcii, M.Eminescu, Vadul lui Vodă, satul Tohatin, mun. Chișinău prin procedura de achiziție publice**, pentru o durată de **60 (sasezeci)**, respectiv până la data de **02.10.2023**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

01.08.23

Cu stimă,
S.R.L Marca ASC

.....

(semnătura autorizată)

**Către
Primăria Ialoveni**

Cifra medie anuală a afacerii

Prin prezenta, SRL "Marca ASC", reprezentată prin persoana Marjina Oleg în calitate de director, declară că cifra medie anuală a afacerii în ultimii 3 ani este următoarea:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2020	32 079.2
2	2021	11 408.1
3	2022	25 302.19
Media anuală: 22 929.83 mii lei		

Data completării: 01.08.23

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală a străzilor Păcii, M.Eminescu, Vadul lui Vodă, satul Tohatin,
mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 - 2023		
		Luna		
		8	9	10
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de reparație capitală a străzilor Păcii, M.Eminescu, Vadul lui Vodă, satul Tohatin, mun. Chișinău			

Data completării: 01.08.23

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a drumurilor cu litera L ale Consiliului raional Ialoveni
2. Numărul și data contractului nr. 42 din 26 aprilie 2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului : Consiliul Raional Ialoveni.
4. Adresa beneficiarului: or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, nr 33.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului de antrepriză.
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a **6 226 202,31** lei în echivalent **349 270,57**
 încheiat contractul dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 - a) 9. Perioada de executare a lucrării 3 (trei) luni. contractată 3 (trei) luni.
 - b) efectiv realizată 3 (trei) luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Mai- Iulie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 01.08.23

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a drumurilor locale ale raionului Ialoveni**

2. Numărul și data contractului nr. 87 din 27 octombrie 2021.

3. Denumirea/numele beneficiarului : Consiliul Raional Ialoveni.

4. Adresa beneficiarului: or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, nr 33.

5. Țara Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului de antrepriză.

b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a 1 560 205, 85 lei	în echivalent 84 602, 02
	încheiat contractul	dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

d) 9. Perioada de executare a lucrării 4 (patru) luni. contractată 4 (patru) luni.

e) efectiv realizată 4 (patru) luni.

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Noiembrie – Decembrie 2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 01.08.23

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Amenajarea si reparatia teritoriului Scolii Primare**

I.Creanga, or.Ialoveni

2. Numărul și data contractului nr. 2 din 18.10.2021.

3. Denumirea/numele beneficiarului : Scoala Primara I.Creanga or.Ialoveni

4. Adresa beneficiarului: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 59/A

5. Țara Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului de antrepriză.

c) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a 296 990, 69 lei	în echivalent 16 129, 54
	încheiat contractul	dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

g) 9. Perioada de executare a lucrării 2 (doua) luni. contractată 2 (doua) luni.

h) efectiv realizată 2 (doua) luni.

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Noiembrie 2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 01.08.23

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Amenajarea sectorului de drum al strazilor Selepughin si A.Lapusneanu, s.Lapusna, r.Hincesti prin reparatia cu beton asfaltic.**
2. Numărul și data contractului nr. 60 din 11 iunie 2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria com.Lapusna
4. Adresa beneficiarului: s.Lapusna, r.Hincesti
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului de antrepriză.
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a **229 138, 46** lei în echivalent **12 444, 50**
 încheiat contractul dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
- j) 9. Perioada de executare a lucrării 7 (sapte) luni. contractată 7 (sapte) luni.
- k) efectiv realizată 1 (una) luna.
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr 1 din 06.08.2021
Nr 2 din 06.08.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 01.08.23

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de amenajare a curtii pe str.Petru Stefanuca, nr.36 din or.Ialoveni**
 2. Numărul și data contractului nr. 128 din 16 noiembrie 2021.
 3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria or.Ialoveni.
 4. Adresa beneficiarului: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 59/A
 5. Țara Republica Moldova.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului de antrepriză.
e) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a **299 721, 18lei** în echivalent **16 277**
 încheiat contractul dolari SUA
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 - m) 9. Perioada de executare a lucrării 4 (patru) luni. contractată 4 (patru) luni.
 - n) efectiv realizată 4 (patru) luni.
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Septembrie 2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 01.08.23
Semnat: _____
Nume: Marjina Oleg
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raionul Ialoveni**
2. Numărul și data contractului nr. 1-12 din 14 Iulie 2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului : S.A Drumuri Ialoveni.
4. Adresa beneficiarului: or. Ialoveni, str. Chilia 2.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului de antrepriză.
f) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a **8 868 639, 89**ei în echivalent **463 569,45**
 încheiat contractul dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
p) 9. Perioada de executare a lucrării 4 (patru) luni. contractată 4 (patru) luni.
q) efectiv realizată 4 (patru) luni.
r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Noiembrie 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 01.08.23

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/A dresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie a drumurilor cu litera L ale Consiliului raional Ialoveni	Consiliu Raional Ialoveni	contractant unic	6 226 202,31	3	Procese verbale din Mai pina în Iulie
2	Lucrări de reparație a drumurilor locale ale raionului Ialoveni.	Consiliul Raional Ialoveni	contractant unic	1 560 205,85	4	Procese verbale din Noiembrie pina în Decembrie
3	Amenajarea si reparatia teritoriului Scolii Primare I.Creanga, or.Ialoveni	Scoala Primara I.Creanga or.Ialoveni	contractant unic	296 990, 69	2	Procese verbale din Noiembrie
4	Amenajarea sectorului de drum al strazilor Selepuhin si A.Lapusneanu, s.Lapusna, r.Hincesti prin reparatia cu beton asfaltic.	Primaria com.Lapusna	contractant unic	229 138, 46	1	Proces verbal Nr 1 din 06.08.2021 Nr 2 din 06.08.2021
5	Lucrari de amenajare a curtii pe str.Petru Stefanuca, nr.36 din or.Ialoveni	Primaria or.Ialoveni.	contractant unic	299 721, 18	4	Procese verbale din Septembrie
6	Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raionul Ialoveni	SA Drumuri Ialoveni	contractant unic	8 868 639, 89	4	Procese verbale din Noiembrie

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 01.08.23

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Finișor Dynapac F141C (2001 anu) în lucru până la 9m 17t	Buc.	3	-
2	COMPACTOR 12/2/3/7	Buc.	6	-
3	Gudronator (2006 anu) 1t	Buc.	2	-
4	Buldoexcavator telescopic (2006 anu) 8,5t	Buc.	1	-
5	Excavator ATLAS 1304 (0.6 m³) 12.8t	Buc.	1	-
6	Autocamion cu incarcatura pina la 25 t	Buc.	1	-
7	Kamaz 15t	Buc.	2	-
8	Kamaz 10t	Buc.	1	-
9	Greider Caterpillar (2004 anu) 22t	Buc.	4	-
10	Greider Caterpillar (1994 anu) 14t	Buc.	1	-
11	Evacuator 4t	Buc.	1	-
12	Trall 23t	Buc.	1	-
13	Utilaj p/u Colmatarea rosturilor 4t	Buc.	1	-
14	MAN TGA+Utilaj pentru plombare gropilor Prin metoda injectarii cu emulsie si pietris (Strbmayer STP 1008) 2016 anu	Buc.	2	-
15	Mini excavator Yanmar B12 (Rotație 360*) 1,7t	Buc.	2	-
16	Mercedes 711 + Cisterna cu apa 5t	Buc.	1	-
17	Compresor 8 atm.	Buc.	1	-
18	Betoniera	Buc.	1	-

Notă: Dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului trebuie să corespundă profilului lucrărilor menționate în caietul de sarcini în volumul și numărul de unități corespunzător volumului de lucrări executate concomitent în sector.

Data completării: 01.08.23

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	<u>Diriginti de șantier</u>				
1	Caunov Stefan	superioare	10	Construcția, reparația și întreținerea drumurilor	Certificat nr. 0861 valabil 20.11.2025
	<u>Maștri</u>				
2	Calmis Gheorghe	Medii speciale	18	Construcția, reparația și întreținerea drumurilor	-
	<u>Specialiști</u>				
3	Tractorist/greiderist Darii Ion	Medii speciale	4	Construcția, reparația și întreținerea drumurilor	-
4	Mecanic șef Talpa Andrei	Medii speciale	15	Construcția, reparația și întreținerea drumurilor	-
5	Lucrători	Categorie II-III	-	Construcția, reparația și întreținerea drumurilor	21 lucr.
5	Mecanizatori	Categorie III-IV	-	Construcția, reparația și întreținerea drumurilor	8 lucr.
7	Șoferi	-	-	Construcția, reparația și întreținerea drumurilor	3 lucr.

Data completării: 01.08.23

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<u>Nu sunt subcontractori</u>			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 01.08.23

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

(NU SUNT ASOCIATI)

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării: 01.08.23

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC

**Către
Primăria Ialoveni**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL "Marca ASC", reprezentată prin persoana Marjina Oleg în calitate de director, declară că **Garantia pentru Lucrări de reparație capitală a străzilor Păcii, M.Eminescu, Vadul lui Vodă, satul Tohatin, mun. Chișinău prin procedura de achiziție publice**, va constitui **60 luni**, din momentul semnării procesului verbal de recepție.

Data completării: 01.08.23

Semnat: _____

Nume: Marjina Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Marca ASC