

Anexa nr.7  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

### CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria s. Roșcani, s. Roșcani, r-l Anenii Noi, str. Stefan cel Mare si Sfint.**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr.ocds-b3wdp1-MD-1768996769126** din **21.01.2026.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **"Reparația acoperișului existent și izolarea termică a planșelor pentru clădirea grădiniței Roșcani,**  
(denumirea contractului de achiziție publică),

**r-nul Anenii Noi"**, noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 09.02.2026.

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL „Vatel Prim”**  
(semnătura autorizată)

Anexa nr.8  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primaria s. Roșcani, s. Roșcani, r-l Anenii Noi, str. Stefan cel Mare si Sfint.**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea "**Reparația acoperișului existent și izolarea termică a planșelor pentru clădirea grădiniței Roșcani, r-nul Anenii Noi**",  
(se indică obiectul achiziției)  
prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**, pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv  
(tipul procedurii de achiziție) (durata în litere și cifre)  
până la data de **13.04.2026**, (ziua/luna/anul), și ea va rămâne, obligatorie pentru noi și poate fi  
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **09.02.2026**.

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL „Vatel Prim”**  
(semnătura autorizată)

din "07"

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**"Reparația acoperișului existent și izolarea termică a planșelor pentru clădirea grădiniței**  
**Roșcani, r-nul Anenii Noi".**

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

		Anul	2026	
0.	Organizare de șantier	30 zile	30 zile	30 zile
1.	<b>Reconstrucția acoperisului.</b>			
	1.Demontarea elementelor de acoperis-jgheaburi,burlane(cu pastrarea materialelor pentru remontare ulterioara).	+		
	2.Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asociment.	+		
	3.Desfacerea planseelor lemn si a elementelor de acoperis-astereala/sarpanta acoperisului,cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	+		
	4.Demontarea placilor de parapet din beton armat.	+		
	5.Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in doua sau trei straturi.	+		
	6.Desfacerea sapelor din mortar de ciment.	+		
	7.Desfacerea materialelor izolante: argila expandata.	+		
	8.Demolarea cu mijloace mecanice a zidariilor din caramida - cosuri de ventilare	+		
	9.Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele(desuri de constructie)	+		
	10.Incarcarea in auto desuri de constructie	+		
	11.Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km.	+		
	12.Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm, L=300mm.	+		
	13.Monolitizare ancore metalice în construcții existente, cu mortar de ciment M150.	+		
	14.Armaturi din otel beton B500 fasonate in ateliere santier,cu diametrul barelor peste 8 mm - ancoraje centura.	+		
	15.Armaturi din otel beton B500 fasonate in ateliere de santier,cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzii si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m	+		
	16.Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzii si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m	+		
	17.Cofraje din panouri refolosibile,placaj de 15mm turnarea betonului in placi si grinzii la constructii cu inaltimea pina la 20 m	+		
	18.Ancore diametrul 12mm,centru fixarea cosoroabei si talpilor popilor(set: lancia cu filet,L=500mm+1piuita + 1saiba)	+		
	19.Beton C16/20 turnat in centuri si suport, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice.	+		
	20.Montarea elementelor scheletului din lemn pentru șarpanta, fara tratamentul antiseptic	+		
	21.Piese metalice pentru fixarea elementelor din lemn	+		
	22.Executarea lucrarilor, inclusiv accesul in pod (doar manopera)	+		
	23.Montarea elementelor scheletului din lemn la cosuri de ventilare, fara tratamentul antiseptic.	+		
	24.Astereala la invelitori - sipci 50x25mm, contrasipci 50x25mm (0.006 m3 per 1m2 de suprafata de invelitoare).	+		
	25.Tratamentul antiseptic și ignifug al elementelor din lemn la șarpanta și astereala.	+		
	26.Montarea canalelor ventilatie la inaltimea podea pina la 3m tabla zincata sau alum,0,7mm gr, perimetrul pina la 3600 mm.	+		
	27.Captuseli din vata minerala bazaltica la canale de ventilatie, pe schelet de lemn,protejate cu placi OSB de 12mm grosime.	+		
	28.Strat de folie anticondens, minim dublustrat, cu permisivitatea la vapori Sd=0.015...0.3m	+		
	29.Invelitori din tigla metalica, tabla zincata gros. >0.45 mm (culoarea va fi coordonata de beneficiar)	+		
	30.Montarea opritorilor de zapada, tabla zincata gros. >0.45 mm	+		
	31.Captuseli din tabla zincata la cosuri de ventilare, inclusiv palariile, tabla gros. >0.45 mm.	+		
	32.Captuseli din tabla cutata perforata la stresini, tabla zincata gros. >0.45 mm	+		
	33.Montare jgheaburi existente (jgheaburi demontate anterior).			+
	34.Montare jgheaburi din otel zincat D.125mm, fara elemente de imbinare.			+
	35.Element de capat jgheab D.125mm; Element de imbinare jgheab D.125mm; Cot de jgheab D.125mm; Piesa de racordare jgheab - burlan D.125/90mm.			+
	36.Montarea burlanelor existente (burlane dem anterior); Montare burlane din otel zincat D.90mm, fara elemente de imbinare.			+
	37.Cot burlan 45° D.90mm; Cot de capat burlan D.90mm; Grile de ventilatie pentru lucarne, din lamele de lemn; Vopsitorii cu lac pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, in 2 straturi			+
	38.Ușa de acces pod din profile PVC,intr-un canat,la constructii cu inaltime pina la 35m, suprafata tocului pina la 1,00 mp.			+
	39.Scari metalice de acces in pod			+
	40.Fixari cu ancore chimice(set:1tigla ancorare M12,cl 8.8, L=400mm+2piulite+2saiba),inc materialul pentru ancorare chimică			+
	41.Vopsitorii anticorozive a constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115.			+
	42.Schela metalica autoridicitoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade.			+
	<b>Izolarea termica a planseului de pod.</b>			
	43.Izolarea planseului de pod cu vata minerala bazaltica, gros.150mm, dens.≥35kg/m3, aplicată în minimum două straturi.			+
	44.Strat termoizolant din placi de vata minerala bazaltica, aplicat pe adeziv poliuretanic (parapete / centuri)			+
	45.Podini circulabile din lemn cu lățimea ±600mm (Norma de consum: 0,04 m3 scanduri lemn per 1m2 podina).			+
	46.Tratamentul antiseptic și ignifug al lemnariei.			+
	<b>Izolarea termica a planseului peste subsol.</b>			
	47.Aplicarea manuala a grundului de contact (Betoncontact) intr-un strat.			+
	48.Termoizolarea planseului peste subsol,cu plăci din vată minerală bazaltică,gros100mm,dens.≥135kg/m3,sistem cu fixare rigidă a termoizolantului cu tencușii fine ne termoizolant. Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic.			+

Data completării: 09.02.2026.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparația acoperișului și schimbarea învelitorii la IP Gimnaziul "Simion Simion Cibotaru" situat în satul Cobîlea, raionul Șoldanești la blocul A si C”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.13/2024 din 01.04.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul "Simion Simion Cibotaru".
4. Adresa beneficiarului: satul Cobîlea, raionul Șoldanești.
5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>2 126 355,22 lei</u>	<u>120 542 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 126 355,22 lei</u>	<u>120 542 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
- II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor Nr.2 din 01.10.2024.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) IMSP Spitalul Raional Soldanesti, or.Soldanesti, str.Pacii,24;
- 2) Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edinet;
- 3) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
- 4) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
- 5) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei;

Data completării: 30.01.2025.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Renovarea Blocului alimentar unde sunt amplasate farmacia și spălătoria, prin schimbarea acoperisului, fatadei și scarilor la IMSP SR Soldanesti".

2. Numărul și data contractului: Contract Nr. 1/2024 LD din 17.06.2024.

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Soldanesti.

4. Adresa beneficiarului: or.Soldanesti, str.Pacii, 24.

5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 244 978,37 lei</u>	<u>125 488 \$</u>
--	-------------------------	-------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 244 978,37 lei</u>	<u>125 488 \$</u>
---	-------------------------	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: sase luni /una suta optzeci zile/
- II. efectiv realizată: cinci luni /una suta cincizeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor nr.1 din 07.11.2024.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) Primaria satului Sturzovca, rl Glodeni, s. Sturzovca, rl Glodeni;
- 2) Primaria satului Lopatnic, s. Lopatnic, rl Edinet;
- 3) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
- 4) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s. Vasilcau, rl Soroca;
- 5) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei.

Data completării: 08.11.2024.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de renovare exterioara (acoperisul cu sistemul de igheaburi burlane si timplarie) pentru cladirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului )	<u>2 281 173,96 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>2 281 173,50 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
  - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie finala a lucrarilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
  - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
  - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparație capitala a acoperisului si amena jarea teritoriului la IP din s. Sturzovca, r-nul Glodeni”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.14 din 03.05.23.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria satului Sturzovca, rl Glodeni.
4. Adresa beneficiarului: s. Sturzovca, rl Glodeni.
5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>1 968 839,46 lei</u>	<u>111 550 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 968 839,46 lei</u>	<u>111 550 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: patru luni /una suta douazeci zile/
- II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor din 31.07.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edinet;
  - 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
  - 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
  - 4) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
  - 5) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 09.01.2024.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca.
  2. Numărul și data contractului: Contract Nr.10 din 08.04.22. si Acord Additional nr.11 la Contract Nr.2022-0000000878 din 15.04.2022.
  3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”.
  4. Adresa beneficiarului: s. Vasilcău, rl Soroca.
  5. Țara: Republica Moldova.
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    2. antreprenor asociat
    3. subantreprenor
  7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului )	<u>1 221 428,61 lei</u>	<u>66 059 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>1 400 558,71 lei</u>	<u>75 747 \$</u>
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
    - II. efectiv realizată: trei luna /nouazeci zile/
    - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.9 din 25.07.2022.
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
    - 1) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14;
    - 2) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti;
    - 3) Consiliul Raional Hincesti;
    - 4) Primaria s.Gura Bicului, rl Anenii Noi.
- Data completării: 09.01.2023.  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a acoperisului (schimbarea foilor de ardezie) și termoizolarea pe rețitor la blocul de studii a Gimnaziului s.Cîrșățenii Noi, r.Căușeni (doar acoperisul)".

2. Numărul și data contractului: Nr.11 din 31.07.2023 și Acord Adicional Nr.3 la Contract Nr.11.

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul Cîrșățenii Noi, r-nul Căușeni.

4. Adresa beneficiarului: s. Cîrșățenii Noi, r-nul Căușeni.

5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

2. antreprenor asociat

3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului )	<u>553 274,71 lei</u>	<u>31 440 \$</u>
---	-----------------------	------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>553 274,71 lei</u>	<u>31 440 \$</u>
---	-----------------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: două luni /sasezeci zile/  
II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/  
III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor nr.2 din 25.09.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) Primăria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț;
- 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
- 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
- 4) Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
- 5) Primăria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 09.01.2024.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a acoperisului blocului de gospodărie a grădiniței de copii s. Ivancea, r-ul Orhei".
2. Numărul și data contractului: Nr.52 din 04.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei.
4. Adresa beneficiarului: s. Ivancea, r-nul Orhei.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului )	<u>699 847,77 lei</u>	<u>35 706 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>699 847,77 lei</u>	<u>35 706 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 06.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primăria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
  - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a acoperișului Gimnaziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.11 din 24.05.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul "Slobozia Cremene", rl Soroca.
4. Adresa beneficiarului: s. Slobozia Cremene, rl Soroca.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului )	<u>1 841 231,69 lei</u>	<u>95 898 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>1 904 069,68 lei</u>	<u>99 171 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
  - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile /
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 24.10.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primăria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
  - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII  
5 ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>1)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Renovarea Blocului alimentar unde sunt amplasate farmacia și spălătoria, prin schimbarea acoperisului, fatadei și scarilor la IMSP SR Soldanesti.	IMSP Spitalul Raional Soldanesti, or. Soldanesti, str. Pacii, 24.	Antreprenor	2 244 978,37	6 luni	Contract Nr.1/2024 LD din 17.06.2024.
2	Lucrări de reparație a acoperișului și schimbarea învelitorii la blocul A și C	IP Gimnaziul "S. S. Cibotaru", s. Cobile, r. Șoldănești.	Antreprenor	2 126 355,22	3 luni	Contract Nr.13/2024 din 01.04.2024.
3	Renovarea acoperisului la gimnaziul din s. Pereni, r-l Rezina.	Complexul Educational Gimnaziul-Gradinita Pereni, r-l Rezina.	Antreprenor	515 760,00	1 luna	Contract Nr.10 din 22.10.2024.
4	Lucrări de reconstrucție a acoperisului Gradi- nița creșă nr.1 din str. Mateevici, 4, com. Truseni.	Primăria com. Truseni, mun. Chișinău, com. Truseni, m. Chișinău.	Antreprenor	714 421,28	3 luni	Contract Nr.29 - 01.11.23. (Trecător pe 2024)
5	Lucrări de reparație a clasei I, din gimnaziul „Gh. Malarciuc”.	Primăria or. Vatra, or. Vatra, str. Șt. Vodă nr.5.	Antreprenor	210 783,33	30 zile	Contract Nr.47 din 16.05.2024.
6	Lucrări de schimbare a blocurilor de fereastră vechi cu blocuri noi din material PVC la et.3 și 4, profil cu 5 camere, 3 sticle Low-E la clădirea administrativă nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău.	IP „Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr.180.	Antreprenor	951 474,51	45 zile	Contract Nr.62 din 03.10.2024.
7	Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a birourilor de la et.8 și 7 al blocului A1, în clădirea administrativă din str.nr.1 A. Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău.	IP „Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr.180.	Antreprenor	1 224 679,85	30 zile	Contract nr.92.2 din 20.12.2024.
8	Lucrări de reparație (timplarie) la Gimnaziul "S. Rahmaninov" or. Cahul.	Gimnaziul-Gradinita "S. Rahmaninov", mun. Cahul.	Antreprenor	395 501,72	4 luni	Contract Nr.10 -05.04.24. Contractul Nr.14 -26.04.24.
9	Lucrări de schimbare a tâmplăriei în căminul Nr. 2 al școlii.	IP Școala Profesională Nr.2 or. Ștefan Vodă, str.31 August, 12.	Antreprenor	241 484,45	30 zile	Contract Nr.15 - 12.08.24. AA nr.07 din 20.08.2024.
10	Schimbarea ferestrelor la gimnaziul din s. Cîrșăteni Noi.	IP Gimnaziul Cîrșăteni Noi, r-nul Căușeni.	Antreprenor	189 816,79	30 zile	Contract Nr.11 - 14.11.24.
11	Lucrări de reparație capitale schimbarea timplăriei et.2 bloc B la Gimnaziul Brînzanii Vechi s. Brînzanii Vechi r. Telenesti.	IP Gimnaziul Brînzanii Vechi, s. Brînzanii Vechi r. Telenesti.	Antreprenor	162 005,18	2 luni	Contract Nr.17/24 din 10.09.2024.
12	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la IET nr. 60.	DETS sectorul Riscani, mun. Chișinău, str. Kiev, 5a.	Antreprenor	132 000,50	1 luna	Contract Nr.94 din 22.11.2024.
13	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la gimnaziul nr.8 "T. Șevenco"; IET nr.159 și IET nr.160.	DETS sectorul Riscani, mun. Chișinău, str. Kiev, 5a.	Antreprenor	209 679,08	15 zile	Contract Nr.81/02 din 03.12.2024.
14	Achiziționarea materialelor de construcție (ferește, mănere, sticle și profilul intern (ștapic) din PVC, sistem de deschidere, balamale”.	Penitenciarul nr.10-Goian. mun. Chișinău, com. Ciorescu, s. Goian.	Antreprenor	108 930,00	7 zile	Contract Nr.12CMV-01.10.24. Contract Nr.20CMV-02.12.24.
15	Reparații interioare (tâmplărie) la bibliotecă Nr. 3, cartierul 15, mun. Cahul.	Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.	Antreprenor	27 240,00	30 zile	Contract Nr.46 - 29.04.24.
16	Articole din PVC.	Penitenciarul nr.13- Chișinău. m. Chișinău, str. Bernardazzi, 3.	Antreprenor	35 520,00	7 zile	Contract Nr.14CMV din 22.08.2024.
17	Servicii de reparație curentă a ferestrelor (Tâmplărie) depozitului DSExceptionale mun. Orhei	DSExceptionale mun. Orhei, mun. Orhei str. Eliberării, 172 A.	Antreprenor	83 160,00	30 zile	Contract Nr.35 - 11.06.24.
18	Lucrări de reparații curente a birourilor în cadrul Inspectoratului Social de Stat.	Inspectoratul Social de Stat, m. Chișinău, str. Hincești, 53, bl. B	Antreprenor	232 425,40	30 zile	Contract Nr.136-24.10.24. Contract Nr.25-s-12.02.24.
19	Ușa din PVC la secția internare IMSP SR Șoldănești pentru anul 2024.	IMSP Spitalul Raional Soldanesti, or. Soldanesti, str. Pacii, 24.	Antreprenor	26 400,00	14 zile	Contract Nr.35 - 11.06.24.
20	Reparație capitală a acoperisului și amenajarea teritoriului la IP din s. Sturzoanca, r-l Glodeni.	Primăria satului Sturzoanca, r-l Glodeni.	Antreprenor	1 968 839,46	4 luni	Contract Nr.14 din 03.05.23.
21	Lucrări de reparație a acoperisului (schimbarea foilor de ardezie) și termoizolarea peretilor la blocul de studii la Gimnaziul s. Cîrșăteni Noi, r. Căușeni (doar acoperisul).	IP Gimnaziul Cîrșăteni Noi, r-nul Căușeni.	Antreprenor	553 274,71	2 luni	Contract Nr.11 din 31.07. 2023; Acord adițional Nr.3 la Contractul Nr.11 31.07.2023.
22	Lucrări de renovare acoperisului la gimnaziul din s. Timova, r-nul Edinet.	Primăria Timova, Gimnaziul s. Timova, r-nul Edinet.	Antreprenor	808 510,21	2 luni	Contract Nr.30 din 11.07.2023.
23	Lucrări de înlocuire a învelitorii acoperisului la CPF al CSC "Dinamo", sr. Dimo, 30, Chisinau.	CPF al CSC „Dinamo”, m. Chișinău, str. Al. Ciucev, 106 A.	Antreprenor	349 642,76	20 zile	Contract Nr.42 din 15.11.23.
24	Lucrări de reparație capitală a Sălii de festivități și încăperilor adiacente în IP "Gimnaziul M. Eminescu" or. Telenesti.	IP Gimnaziul M. Eminescu or. Telenesti, or. Telenesti, str. Codrilor, 12.	Antreprenor	1 074 179,51	2 luni	Contract Nr.26 din 15.11.2023. Contract Nr.28 din 29.11.2023.
25	Lucrări de reparație curente în cadrul Izolatorului al Centrului de cazare a IGM al MAI.	IG pentru Migrație al MAI, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 124	Antreprenor	300 828,23	20 zile	Contract Nr.62 din 14.11.2023.
26	Lucrări de amenajare a cailor de acces la IET Ghiocel și la CMT.	Primăria satului Rautel. s. Rautel, r-l Falesti.	Antreprenor	864 535,14	35 zile	Contract Nr.43 din 14.06.2023. AA Nr.43 14.06.2023
27	Renovarea sălii de sport la Gimnaziul din satul Scăieni, raionul Dondușeni.	Primăria satului Scăieni, raionul Dondușeni.	Antreprenor	281 164,26	1 luna	Contract Nr.23 din 07.09.2023.



28	Lucrări de reparație a clădirii Centrului de Mestesuguri Tradiționale din satul Răuțel.	Primaria satului Răuțel, s.Răuțel, rl.Falești.	Antreprenor	239 906,03	25 zile	Contract Nr.55 din 07.08.2023.
29	Lucrări de termozolare a clădirii Centrului de Mestesuguri Tradiționale din s. Răuțel	Primaria satului Răuțel, s.Răuțel, rl.Falești.	Antreprenor	384 863,69	25 zile	Contract Nr.61 din 24.08.2023. Contract Nr.67 din 19.09.2023.
30	Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu și stemul de jghebur, burlane și țimplărie) pentru clădirea Gimnaziului din s.Lopatnic,Edineț.	Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl.Edineț.	Antreprenor	2 281 173,50	3 luni	Contract Nr.20 din 06.10.22.
31	Reparația capitală a acoperișului Gimnaziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca.	IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl.Soroca.	Antreprenor	1 904 069,69	3 luni	Contract Nr.11 din 24.05.22.
32	Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca.	IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcău, rl.Soroca.	Antreprenor	1 400 558,71	3 luni	Contract Nr.10 din 08.04.22. A A nr.11 la Contract Nr.2022-0000000878 din 15.04.2022.
33	Reparația capitală a acoperișului blocului de gospodărie a grădiniței de copii s.Ivanca, Orhei.	Primaria comunei Ivanca, r-nul Orhei.	Antreprenor	699 847,77	2 luni	Contract Nr.52 din 04.10.2022.
34	Lucrări de reparație schimbare a acoperișului IET nr.60 str. Tiraspol, nr. 4/1.	DETS sectorul Centru, mun.Chisinau.	Antreprenor	287 647,62	1 luna	Contract Nr.15/L din 02.06.2022.
35	Reparația capitală a acoperișului la Centru de Mestesug Tradiționale Răuțel	Primaria satului Răuțel, s.Răuțel, rl.Falești.	Antreprenor	197 515,97	1 luna	Contract Nr.39 din 20.05.2022.
36	Lucrări de schimbare a țimplăriei la LT "V.Levschi" și gimnaziul "I.L. Caragi-ale", subordonate DETS s.Rișcani.	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau.	Antreprenor	1 155 388,16	2 luni	Contract Nr.46 04.07.22; Nr. 83/02 din 02.08.2022; Nr.148/02 din 21.11.2022.
37	Lucrări de înlocuire a blocurilor de ferestre la IP LT "Alexandr Puskin"	IP LT "Alexandr Puskin", mun. Soroca.	Antreprenor	205 983,07	1 luna	Contract Nr.6 din 10.06.2022.
38	Lucrări de reparație a acoperișului lagăru dinita de copii s.Costuleni, rl. Ungheni.	Primaria s.Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.	Antreprenor	538 288,25	2 luni	Contract Nr.18 din 05.05.2021. Contract Nr.21 din 31.05.2021.
39	Lucrări de reparație a fașadei, pereți și tavanuri cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spa latoriei auto a IM "Parcul urban de autobuze", mun. Chisinau, str.Sarmizegetusa,51.	IM "Parcul urban de autobuze", mun. Chisinau, str.Sarmizegetusa,51.	Antreprenor	1 159 018,49	5 luni	Contract Nr.64-23.06.21;41-27.04.21;36-06.04.21;56-07.06.21 88-29.07.21;108-14.09.21; Nr.153/21
40	Lucrări de reparație capitală a acoperișului la IET „Ghiocel” din s.Răuțel, rl.Falești.	Primaria satului Răuțel, s.Răuțel, rl.Falești.	Antreprenor	589 829,91	2 luni	Contract Nr.49 din 12.07.2021. Contract Nr.70 din 13.08.2021.
41	Lucrări de reparație capitală a acoperișului,pragul și a copertinei la grădina Cuhurestii de Sus.	Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl.Floresti.	Antreprenor	422 130,92	2 luni	Contract Nr.22 din 01.09.2021. Contract Nr.02 din 27.09.2021
42	Reparația capitală a căminului cultural Acoperis din s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.	Primaria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.	Antreprenor	490 000,18	2 luni	Contract Nr.18 din 08.09.2021.
43	Lucrări de reparație a acoperișului Grădina de copii s.Mindrestii Noi, rl.Singerei.	Primaria com. Biliceni Noi, rl Singerei.	Antreprenor	506 751,86	2 luni	Contract Nr. 29 din 30.09.2021. Contract Nr.1 din 12.11.2021.
44	Reparația acoperișului la Școala de Arte Glodeni,rl Glodeni.	Sectia Cultura si Turism Glodeni,Glodeni, str. Suveranitatii,4.	Antreprenor	358 690,08	2 luni	Contract Nr.19/MD-163066704 5069 din 29.09.2021.
45	Lucrări de reparație a acoperișului la Depozitul IMSP „Spitalul rl Falești”.	IMSP „Spitalul raional Falești”, o.Falești, str.Stefan cel Mare,36.	Antreprenor	423 324,35	1,5luni	Contract Nr.155 din 12.11.2021.
46	Lucrări de reparație a acoperișului la blocul administrativ situat pe adresa str. G.Cosbuc,5.	IP Centrul de Excelență în Industria Usoară, mun. Chisinau, str.G.Cosbuc,5.	Antreprenor	294 427,46	2 luni	Contract Nr. 28 din 07.06.2021.
47	Lucrări de schimbare a țimplăriei la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincești,13.	DETS sec. Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41.	Antreprenor	361 143,38	1 luna	Contract Nr.15/L din 05.08.21.
48	Lucrări de reparație categoria generală la IPLT "Mihail Kogalniceanu"	IPLT Mihail Kogalniceanu, mun.Chisinau, str.M. Costin,3.	Antreprenor	181 430,54	2 luni	Contract Nr.1 din 14.07.21. Contract Nr.24 din 16.09.21.
49	Reparații curente în cadrul grădiniței de copii s.Floreni,rl Anenii Noi.	Primaria s.Floreni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.	Antreprenor	320 291,07	45 zile	Contract Nr.23 din 08.06.21. si AA nr.10 din 08.06.21.
50	„Lucrări de reparație a salii sportive mici la IPLT "Mihail Kogalniceanu", mun. Chisinau, str.Miron Costin,3”.	IP LT Mihail Kogalniceanu, m.Chisinau, str.Miron Costin,3.	Antreprenor	321 354,48	1 luna	Contract Nr.16 din 30.07.2020
51	Lucrări de schimbare a sarpantei și coperțiței blocului litera P din bl. Stefan cel Mare si Sfint, 163, mun.Chisinau.	IMSP SCBI Toma Ciorba, m.Chisinau, bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163.	Antreprenor	766 733,25	4 luni	Contract Nr.35/20 din 25.03.2020.
52	Schimbarea inventoriei acoperișului (Bloc A) la Gimnaziul Tudor Bradescu din s. Chistelnita	IP Gimnaziul Tudor Bradescu, s.Chistelnita,rl Telenesti	Antreprenor	714 303,42	3 luni	Contract Nr.2020-000000 1053 24.08.20 si Nr. 16 din 26.10.20.
53	Lucrări de reparație capitală a grădiniței din s.Tuzara	Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, rl.Calaras.	Antreprenor	750 466,45	2 luni	Contract Nr.13 din 20.03.2020.
<b>TOTAL:</b>				<b>33 877 077</b>		

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES SPRINTER	buc	1	-----
3.	Macara de fereastră	buc	1	-----
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încăleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrică	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	2	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	2	-----
11.	Mașină de frezat FW/3-380	buc	2	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	2	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	3	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	2	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
27.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
28.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
29.	Nivelir	buc	3	-----
30.	Teodolit	buc	1	-----
31.	Reica	buc	2	-----
32.	Scara dubla	com.	2	-----
33.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în spe cialitate (ani)	Numărul și denumirea luc rărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	34 ani	45	Extras din procesul-verbal de at- estare in domeniul securitatii si sanatatii in munca: Nr. 4 din 20.04.2023-20.04.2026.
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	32 ani		
3.	Responsabil tehnic: Juc Andrei.	Superioare.	33 ani	44	Certificat atestare: Nr.2027 din 29.03.2024.-29.03.2029.
4.	<b>Specialiști:</b> Rotaru C.	Mananger-superioare	18 ani	30	
5.	Ababii T.	Asamblor- medii	24 ani	34	
6.	Rezmerita N.	Tinichigiu- medii	27 ani	35	
7.	Grajdari I.	Dulgher - medii	25 ani	30	
8.	Cuculescu V.	Tinichigiu- medii	26 ani	32	
9.	Iamandii Igori	Tinichigiu- medii	24 ani	35	
10.	Dadu A.	Dulgher - medii	12 ani	28	

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu.  
Funcția în cadrul firmei: Director.  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt.			
2.				
3.				

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Primaria s. Roșcani, s. Roșcani, r-l Anenii Noi, str. Stefan cel Mare si Sfint.**

(denumirea)

forma de licitație **Licitație deschisă nr. 21553908 din 21.01.2026.**

**1. Părți contractante (agenți economici)**

1. Nu sunt

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**

1. Nu sunt

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu sunt

3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu sunt

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun Nu sunt

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu sunt

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu sunt

3.6. Condiții de administrare a asociației Nu sunt

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu sunt

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu sunt

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu sunt

3.10. Alte cauze Nu sunt

Data completării: 09.02.2026.

Semnat Liderul Asociației \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Semnat Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_



**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**NU SUNT.**  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, **Primaria s. Roșcani, s. Roșcani, r-l Anenii Noi, str. Stefan cel Mare si Sfint.**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **ocds-b3wdp1-MD-1768996769126** din **21.01.2026.**  
**„Reparația acoperișului existent și izolarea termică a planșelor pentru clădirea grădiniței  
Roșcani, r-nul Anenii Noi”,**  
(denumirea contractului de achiziție publică),

noi **NU SUNT** (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa  
terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la  
dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare  
pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei  
prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea  
contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția  
celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția  
..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de  
..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a  
contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod  
necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de  
..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care  
..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform  
prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului  
de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv  
și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea  
contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea,  
parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor  
asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru  
prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în  
angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22  
alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de  
a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea  
tehnică și profesională acordată .....  
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
09.02.2026. **NU SUNT**

Terț susținător,  
.....  
(semnătură autorizată)