



“EUROGALEX-PRIM” SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipro 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283, c/f:
1008600035294, TVA 0404324,
B.C. “MAIB” S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@gmail.com
tel. (+373) 69402087



Anexa nr. 12
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ***Reparația capitală a sediului Centrului de Sănătate Publică mun. Cahul***
2. Numărul și data contractului Nr.MD-MHLSP-361490-CW-RFB din 03.07.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului **Ministerul Sanatatii al RM**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau str. V. Alexandri 1 / mun. Chișinău str. Burebiste,93**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	27 746 436,00 lei inclusiv TVA	1 541 000 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	29 979 574,02 lei inclusiv TVA	1 665 530 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **litigii n-au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **-9 luni**
 - b) efectiv realizată **-12 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **(modificari de proiect, lucrari neprevăzute)**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **proces-verbal nr.02T din 19.12.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:

Semnat: _____ *Semnătura electronică (mobilă)*

Nume: **CIOCOI Dumitru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Eurogalex Prim”**



“EUROGALEX-PRIM” SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipro 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283, c/f:
1008600035294, TVA 0404324,
B.C. “MAIB” S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@gmail.com
tel. (+373) 69402087



Anexa nr. 12
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie/amenajare obiectul: Zona sportivă polivalentă str. Ștefan cel Mare și Sfint, 1/C com Truseni**
2. Numărul și data contractului 21 din 05.12.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Truseni
4. Adresa beneficiarului com. Truseni, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general/lider asociat
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **9 465 501,74 lei inclusiv TVA**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **9 465 501,74 lei inclusiv TVA**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii n-au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată -6 luni
 - b) efectiv realizată -12 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul conditii climaterice nefavorabile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces-verbal nr.1 din 04.05.2026
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:

Semnat: _____ *Semnătura electronică (mobilă)*

Nume: CIOCOI Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Eurogalex Prim”



“EUROGALEX-PRIM” SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipro 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283, c/f:
1008600035294, TVA 0404324,
B.C. “MAIB” S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@gmail.com
tel. (+373) 69402087



Anexa nr. 12
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Renovarea unității de terapie intensivă a IMSP Spitalul Raional Cahul**
2. Numărul și data contractului Nr.MD-MHLSP-305068-CW-RFQ-2 din 02.05.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Sanatatii al RM / IMSP Spitalul Raional Cahul
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau str. V. Alexandri 1 / or.Cahul str. Ștefan cel Mare 120
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	15 680 970,00 lei inclusiv TVA	955 350 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	17 750 050,38 lei inclusiv TVA	995 940 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii n-au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată -7 luni
 - b) efectiv realizată -8 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul (modificari de proiect, lucrari neprevăzute)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces-verbal nr.09T din 25.03.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:

Semnat: _____ *Semnătura electronică (mobilă)*

Nume: CIOCOI Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Eurogalex Prim”



“EUROGALEX-PRIM” SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipro 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283, c/f:
1008600035294, TVA 0404324,
B.C. “MAIB” S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@gmail.com
tel. (+373) 69402087



Anexa nr. 12
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Renovarea secției de terapie intensivă în Cadrul Institutului Mamei și Copilului**
2. Numărul și data contractului Nr.MD-MHLSP-3080426-CW-RFB din 07.12.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Sanatatii al RM / IMSP Institutul Mamei și Copilului
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau str. V. Alexandri 1 / mun. Chișinău str. Burebiste,93
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general.

(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) **16 332 000,00 lei inclusiv TVA** 933 250 USD

b) finală (la data finalizării contractului) **18 117 442,00 lei inclusiv TVA** 1 035 280 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii n-au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată -6 luni

b) efectiv realizată -7 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul (modificari de proiect, lucrari neprevăzute)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces-verbal nr.11T din 18.09.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: _____ *Semnătura electronică (mobilă)*

Nume: CIOCOI Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Eurogalex Prim”



“EUROGALEX-PRIM” SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipru 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283, c/f:
1008600035294, TVA 0404324,
B.C. “MAIB” S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@gmail.com
tel. (+373) 69402087



Anexa nr. 12
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE **privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția clădirii administrative tip P din satul Clisova, r-nul Orhei**
2. Numărul și data contractului **Nr.25 din 14.11.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **primăria satului Clisova raionul Orhei**
4. Adresa beneficiarului **satul Clisova raionul Orhei**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general.**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

n) antreprenor asociat

o) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) **4 137 134.00 lei Fără TVA** 236 407 USD

b) finală (la data finalizării contractului) **4 710 693,03 lei Fără TVA** 269 182 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **litigii n-au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

e) contractată **-6 luni**

b) efectiv realizată **-9 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **(modificări de proiect)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **proces-verbal nr. 01 din 25.06.2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:

Semnat: _____ *Semnătura electronică*

Nume: **CIOCOI Dumitru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Eurogalex Prim”**



“EUROGALEX-PRIM” SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipro 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283, c/f:
1008600035294, TVA 0404324,
B.C. “MAIB” S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@gmail.com
tel. (+373) 69402087



Anexa nr. 12
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Renovarea capitală și modernizarea unității de terapie intensivă a IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”, situat în mun. Soroca**
2. Numărul și data contractului Nr.MD-MHLSP-305064-CW-RFQ din 01.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Sanatatii al RM / IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”, situat în mun. Soroca
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau str. V. Alexandri 1 / or. Soroca str. Kogălniceanu Mihail, 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general.

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

q) antreprenor asociat

r) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) **15 709 040.02 lei Fără TVA** 955 350 USD

b) finală (la data finalizării contractului) **17 421 798,00 lei Fără TVA** 995 940 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii n-au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

f) contractată -7 luni

b) efectiv realizată -10 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul (modificari de proiect)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces-verbal nr. 1T din 30.09.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:

Semnat: _____ *Semnătura electronică (mobilă)*

Nume: CIOCOI Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Eurogalex Prim”



“EUROGALEX-PRIM” SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipro 5, of. 135,
IBAN: MD88AG000000022511216283, c/f:
1008600035294, TVA 0404324,
B.C. “MAIB” S.A., AGRNMD2X
e-mail: eurogalex@gmail.com
tel. (+373) 69402087



Anexa nr. 13
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	lucrărilor de construcție a sistemelor de gaze medicale pentru Blocul nr. 1 din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate	Ministerul Sanatatii al RM	Antreprenor General	374 556,00	2 luni	finisat
2	Lucrari de constructie/amenaiare obiectul: "Zona sportivă plivalentă str. Ștefan cel Mare și Sfint 1/C, com. Truseni	Primăria comunie Truseni	Antreprenor General	9 465 501,74	6 luni	finisat
3	Renovare a edificiului complexului sportiv din satul Puhoi, raionul Ialoveni	Primăria s. Puhoi	Antreprenor General	8 267 370,00	9 luni	finisat
4	lucrările de reparație în secția terapie a Spitalului Raional Soroca "A.Prisacari"	SR Soroca "A.Prisacari"	Antreprenor General	583 416,00	2 luni	finisat
	Reparația capitală în cadrul I.P. Liceului Teoretic Mihai Eminescu, strada Varșovia 2, Chișinău	IP LT Mihai Eminescu mun. Chisinau	Antreprenor General	2 608 293,59	15.08.25	finisat
	Lucrari de reconstrucție a intrării principale cu reparația holului din complexul IMSP Spitalul Raional Soroca "A.Prisacari" din str. N. Testimiteanu 68,	SR Soroca "A.Prisacari"	Antreprenor General	765 107,71	3 luni	finisat
	Reparația capitală a sediului Centrului de Sănătate Publică mun. Cahul	Ministerul Sanatatii al RM	Antreprenor General	29 978 574	14 luni	finisat
	Renovare a terenului sportiv al Instituției Publice Liceul Teoretic "Ștefan Vodă" din or. Ștefan Vodă, str. Libertății, nr.8 (Lucrări de finisare a pistei de alergări cu aplicarea stratului de EPDM)	IP LT Ștefan Vodă	Antreprenor General	~ 873 908,24	60 zile	finisat

	<i>Lucrări de reparație a terenului de sport Gradina Publică Alunelul</i>	Direcția Generală Locativ-Comunală și amenajare	Antreprenor General	466 793,44	30 zile	finisat
	<i>Lucrări de reparație curentă a biroului radiologic pentru instalarea și amplasarea echipamentului de radiologie din str. Pobedi 46, mun. Comrat</i>	IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE COMRAT	Antreprenor General	1 319 399,66	10.10.25	finisat
	<i>lucrările de reparație a salii de sedințe IMSP Spitalul Raional Soroca "A.Prisacari" str.Testimeteanu, 68</i>	SR Soroca "A.Prisacari"	Antreprenor General	529 089,79	3 luni	finisat
	<i>Reparația acoperișului cantinei I.P. Liceul Republican cu Profil Sportiv''</i>	Liceul Republican cu Profil Sportiv	Antreprenor General	638 515,53	60 zile	finisat
	<i>lucrările de reabilitare a grupurilor sanitare din incinta Institutiei Publice Gimnaziul "Mihai Eminescu" din or. Ghindești</i>	Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală	Antreprenor General	1 473 148,64	4 luni	finisat
	<i>lucrările de reabilitare a grupurilor sanitare din incinta IP Gimnaziul Putintei, din satul Putintei, raionul Orhei</i>	Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală	Antreprenor General	1 299 986,27	4 luni	finisat
	<i>lucrări de Renovare a edificiului complexului sportiv din satul Puhoi, raionul Ialoveni</i>	Primaria Puhoi r-ul Ialoveni	Antreprenor General	8 267 370	9luni	finisat
	<i>Lucrări de reparație capitală a căminului nr.2 din str. Tighina 2</i>	Universitatea de Stat al RM	Antreprenor General	28 442 831		In curs de execuție
	<i>Lucrari de construcție a cantinei cu sufragerie și sala de sport în cadrul IPLTPA Mihail Berezovschi</i>	IPLTPA Mihail Berezovschi	Antreprenor General	11 976 498		In curs de execuție
	<i>Revitalizarea Casei de Cultura din or. Cimișlia</i>	ADR Sud	Antreprenor General	27 417 380		In curs de execuție
...	ETC.					

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____ *Semnătura electronică (mobilă)*

Nume: **CIOCOI Dumitru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Eurogalex Prim”**