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PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie prin Cererea Ofertelor de Preturi
nr. ocds-b3wdpl1-MD-1562149706131 din data 16.07.2019, privind achizitionarea lucrdrilor de
reparatie-modernizare §i mlocutre a instalatiilor sanitare ale cladirii administrative a 1GC al
MAI din str. Gh. Asachi, 65", mun. Cht;mau (repetat), intre Inspectoratul General de
Carabinieri al Ministerului Afacerllor Intgerne, cu sediul in mun. Chisindu, str. Gh. Asachi 65 a,
telefon: 0 22 739307, fax:0 22 739300,!autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 9537 din
20.04.2016, reprezentat prin Comandant genéral al Inspectoratului General de Carabinieri al MAI,
Anatolie DANILA, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si ,,VICOLIV GRUP” SRL, cu sediul in raionul Anenii Noi, s. Mereni, telefon: 022-920-972, e-
mail: vicoliv.grup@mail.ru ,Inregistrat la Camera inregistrérii de Stat, cu nr. 1014600018975,
autorizat pentru activitatea in constructii, potrivit Avizului pentru participare la licitafiile publice
nr. 11/19 din 21.01.2019, valabil pana la 20.01.2020, eliberat. de cétre Agentia pentru
supraveghere tehnicd a Ministerului Economiei i Infrastructurii al RM, reprezentat prin
administrator Liviu TURCANU, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte, avand urmétorul
subantreprenor:

“CLIMAT LUX” SRL, cu sediul in mun. Chisindu, str. Petricani, 1/B, telefon: 069775670,
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1011600022814, autorizat pentru activitatea in
constructii: Licenta seria A MMII nr. 052916 din “15” septembrie 2016, valabild pind la
14.09.2021, eliberatid de citre Camera de Licentiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de
activitate: Constructiile de instalatii si refele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentatd prin
administrator Ion POPA, in temeiul contractului de antreprizd nr. 06/19 din 03.06.2019, farad
termen de valabilitate.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligéd sd execute lucrdrile de reparatie-modernizare si inlocuire a
instalatiilor sanitare ale cladirii administrative a Inspectoratului General de Carabinieri al
MAI din_str. Gh. Asachi, 65", mun. Chisiniu, in conformitate cu prevederile proiectului

tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice



in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 90 zile calendaristice dupd primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul
de credite.

2.2 Graficu), de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrangerea activitatii se datoreazd urmétoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfdsurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneﬁc1arul Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul
sistarii lucrarilor sau a unor pérti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta
pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrérilor cu bund
diligenta.

2.5 La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c& sant indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor. ‘

2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constati ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd si
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor i deficientelor, la 0 noud
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentafia de execufie, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parfi de
constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucririlor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 915 623,00 (noud __sute
cincisprezece mii sase sute douiizeci si trei) lei MD, inclusiv TVA.




3.2 Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.
3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
3.4 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupd semnarea procesului —verbal de receptie la
terminarea lucrérilor.

3.6 Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrérilor in cel mult 15 zile.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitétile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

S .ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.
521n cazul in care partile din lucratea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.
5.3 Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
5.4 Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este consideratd ca ficand obiectul unei
subcontractéri.

6 DREPTURILE $1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
" BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrédrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general intr-un exemplar, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rdaspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusé la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) Proiect de executie nr. 13770-1, bloc administrativ (S-P-2E)




- SA- solutii arhitecturale 1 exemplar;

- IVC-incalzire, ventilare si conditionarea aerului 1 exemplar;

- RAC- retele de alimentare cu apa si canalizare 1 exemplar;

- EEF/IEI echipament electric de fortd/ Iluminatul electric interior 1 exemplar.

6.5 Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci sl sant
cerute dejsubantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecti si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de céte ori este posibil, ca acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intrzierile sau intreruperile ce survin datorits
lipsei acestor documente,

6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusé la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plati, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie, utilizate.

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si obtina garantia
din partea unei banci, pentru 0 suma care reprezinti garantia de buni executie a contractului,
in cuantum de § % din valoarea contractului atribuit.

6.11Garanfia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal la
terminarea lucrarilor 15 zile. ‘

6.12Antreprenorul general trebuie s constituie garania de buni executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai térziu de data Incheierii contractului. Atata timp cét el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retind Antreprenorului general garantia pentru
oferta.

6.13 Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel mult
15 zile dupa expirarea perioadei de garantie, dacd acesta nu a inaintat pana la acea dati
pretentii asupra ei. Atdta timp insd cat pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,

Beneficiarul poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele-

prejudiciului cauzat.

60.14 Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15 La lucrérile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice in vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu
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prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncé, in ateliere, depozite si oriunde se desfdgoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare §i sa i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrdrilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Dacd Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sdnt nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului In care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, céilor de circulatie gi limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasdrii de céitre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor. |

6.21 Ridicarile de teren, trasarile §i cotelg d& nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotiratoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite i sd Instiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de
ctre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

6.23 Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) Indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzétoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricérei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

6.24 In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutirii.

6.25 In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina caile de acces
libere, sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii
de orice fel, care nu sant necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii.

6.26 Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile,

sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau

“
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7.1

drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7 FORTA DE MUNCA
Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forfe de muncd pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.
|

8 MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

periodic la diverse testéri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ¢ materialele nu sint
corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora si examineze
s1 s urmareascd orice lucrare care urmedzd sd fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile
cladirii, sant gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea si masurarea lucrarilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului i
va reface aceastd parte sau par{i de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ca lucrarile au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suporta proportional de citre acestia.

Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fira
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie s inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De.
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare
si se presupune cd ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrérile vor incepe dupd S zile de la semnarea i inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executie.

9 PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARAN TIE

9.1 Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5



ani.
9.2

93

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca In perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie In urma unei notificéri
transmise de cétre Beneficiar.

|

10 RASPUNDEREA PARTILOR

10.1 Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daci in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel.
Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de beneficiar In
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general 1-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitiri din proprie ving. '

Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrérilor cétre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sd indeparteze zdpada si gheata.

Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotarari ale autoritatilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in méarimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constrdngerii .sau ale intreruperii sant imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract, se va refine garantia
de bund executie a contractului, in valoare de 5% din soma totald a prezentului contract.

10.10Dacd intérzierea in executia lucrdirilor este in culpa unuia din pdrfi a contractului, partea

culpabili va pliti celeilalte pdrti penaliziri si/sau despdgubiri in cuantum (de la 0,01%
pand la 0,1%) din valoarea lucrdrilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de
intirziere. Penalizarea devine operanti in momentul in care partea inculpd a intrat in
intdrziere.

10.111In cazul in care intirzierea in executia lucririlor depdseste 15 zile calendaristice, atunci

Antreprenorul general suportd o penalitate in valoare de 0, 1% din suma lucrdrilor
neexecutate.

10.12 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile



conform prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

10.13 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea

11.1

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

obligatiile contractuale.
t

11 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabila a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetiri de
catre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suportd de partea a
carei culpa a fost dovedita.

12 REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevéazute §i datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale. -
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

e Antreprenorul general se afld inincapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu ingepe lucrarile fira si aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

e Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale. \

Contractul se considera reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract. .

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13 DISPOZITII FINALE

13.1Urmaétoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranté a prezentului

contract:
a) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
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b) Garantia de buni executie;
¢) Devizele - oferts (Formularele 3,5 si 7).

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3

In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general,

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{d al partilor si se considerd incheiat la data

semndrii si intra in vigoare dupd inregistrarea lui de cétre Trezoreria de Stat al Ministerului
Finantelor, fiind valabil pini la 31 decembrie 2019.

13.5 Prezentul Contract reprezinta acordul de voinfd al ambelor parti si este semnat astizi,
A5 08 2019.

13.6 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislagia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la receptia finali a
lucrérilor.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa postali: MD-6526, 1-1 Anenii Noi, Adresa postala: Inspectoratul General de
s. Mereni Carabinieri al MAI
Telefon: 022-920-972 Telefon: 022-73-93-68; 022-73-93-41
Cod fiscal: 1014600018975 : Cod fiscal: 1006601000473
Banca: B.C , ProCreditBank” S.A Banca: MF - Trezoreria de Stat
Cod: PRCBMD22 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD31PR002251162576001498 IBAN:MDOSTRPBAA311120A14338AD

ANTREPRENOR GENERAL

15 SEMNATURILE PARTILOR

Inregistrat: nr.
Trezoreria

—
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Organizatorul Licitatiei Publice: Inspectoratul General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne

&

Denumirea obiectivului: Lucrarile de reparatie-modernizare si inlocuire a instalatiilor sanitare ale cladirii
administrative a Inspectoratului General de Carabinieri al MAI din str. Gh. Asachi, 65A, mun. Chisinau

Centralizator Devize

Costul total: 915 623 Lei
Nr Cost de deviz in preturi curente, lei
. Denumirea cheltuielilor Lucrdride | Lucraride A Costul, Lei
d/o . . Utilaj Altele
constructie montaj

1 3 4 5 6 7 8

1 |Lucrari de reparatie 872 200 872200

2 |Lucrari de ventilare 43 423 43423

Total General 915 623
Antreprenor
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