

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ F-3.9

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie la sistema de incalzire IMSP AMT Botanica CCD si CMF nr-3 din mun. Chisinau, bd. Dacia 5/2B si 5/2 A**
 2. Numărul și data contractului **_Contract nr 11/69 din 05.04.2019**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP AMT Botanica**
 4. Adresa beneficiarului: **bd. Dacia 5/2**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) **547 638,39 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **547 638,39 lei**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
efectiv realizată **Reparatii capitale**
 - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
Nr-1 din 20.06.2019

 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

- Semnăt: _____
- Nume/prenume: Botolin Victor
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”

Anexa nr. 2

La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitorul (proprietarul) -
IMSP AMT Botanica mun. Chisinau

Antreprenor:

SRL "Fabianca"

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. _____ din 20-06 2019

**Lucrari de reparative la sistema de incalzire IMSP AMT Botanica CCD si CMF nr.3 din mun.
Chisinau, bd. Dacia 5/2 B si 5/2 A**
(denumirea obiectivului, adresa poștală)

Municipiul Chișinău

Obiectivul: Lucrari de reparative la sistema de incalzire IMSP AMT Botanica CCD si CMF nr.3 din mun. Chisinau, bd. Dacia 5/2 B si 5/2 A

este executat în cadrul **Contract nr.MD-2019-04-05-000088-1-11/69 din 05.04.2019**

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă până la _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din :

Presedintele comisiei:

- **Nogai Ion** – director IMSP AMT Botanica

Membrii comisiei:

- *Manea L. - vicedirector*
- **Gh. Ciobanu – Inginer**
Puiu V. - manager CCD
- **Vatamanu Iurie - Supravegherea Tehnică**
Călin R - manager CMF3
- **Gonța Ig. - Responsabil Tehnic**
Pascal An. - intendant CMF3, CCD.

Antreprenor:

- **Botolin Victor** – director SRL „Fabianca”
- **Braguta Vadim** – diriginte de santier

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 05.06.2019 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista – anexă nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului ;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) valoarea obiectivului este de 54438,39 lei conform listei – anexă nr.1 ;

3. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune : spre recepție

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin : _____

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele se propune de a receptiona obiectivul definitivat și darea lui în exploatare.

6. Prezentul proces –verbal, conținând 3 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală :

Presedintele comisiei:

Nogai Ion





Membrii comisiei:

Manea L.

Gh. Ciobanu

Puiu V.

Vatamanu Iurie







Gonța Ig.

Pascal C.M.

Călin R.

Antreprenor :





Botolin Victor



Braguta Vadim





Notă: Procesul – Verbal se întocmește în 3 exemplare