

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	1. Lucrari constructii 1.1. Cabluri interioare	3 zile				
3.	1.2. Fintina	3 zile				
4.	2. Lucrari montaj 2.1. Cabluri interioare Spitalul Clinic Republican 2.1.1. Magistrala	10 zile				
5.	2.1.2. Magistrala la coloane	5 zile				
6.	2.2. Cabluri exterioare Malina Mica		6 zile			
7.	3. Utilaj 3.1. Spitalul Clinic Republican		6 zile			
8.	3.2. Cabluri exterioare Malina Mica		7 zile			

Semnat: _____

Nume: Dolomanji Gheorghii

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Smontehcablu SRL

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Ciocan rotoprculator cu acumulator DeWALT	buc	2	
2.	Scara transformer	buc	3	
3.	Dispozitiv Y3K 150m (pentru cablu)	buc	1	
4.	DVP 740	buc	1	
5.	Mașini de înșurubat	buc	2	
6.	Polizor Unghiular	buc	1	
7.	Generator 3kW 220 V benzină	buc	1	
8.	Mașini de înșurubat	buc	3	
9.	Sfat sertizare Instrument	buc	2	
10.	Centura de siguranță 2PB (lanț de praștie)	buc	4	

Semnat: _____

Nume: Brachin Ghenadie

Funcția în cadrul întreprinderii:maistru

Denumirea întreprinderii Smontehcablu SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Inginer-șef	Manager în telecomunicații	16	Pozare cablu FO canalizare, Montarea cablului optic de distribuție	Nr.0318din 18.07.2000
	Diriginți de șantier		3	Pozare cablu FO canalizare, Montarea cablului optic de distribuție	2021-DLS Nr.0517din 21.06.2021
	Maestri	Inginer în telecomunicații	11	Pozare cablu FO canalizare, Montarea cablului optic de distribuție	
	Specialiști montotor	Tehnician în telecomunicații	8	Pozare cablu FO canalizare, Montarea cablului optic de distribuție	
	Specialiști montotor	Jonctor (Cablator)	6	Pozare cablu FO canalizare, Montarea cablului optic de distribuție	
	Specialiști montotor	Sudor - Cablator	7	Pozare cablu FO canalizare, Montarea cablului optic de distribuție	

Semnat: _____

Nume: Dolomanji Gheorghii

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Smontehcablu SRL

CERERE DE PARTICIPARE

Către IP USMF „Nicolae Testemițeanu

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr ocde-b3wdp1-MD-1681823541287 din 18.04. 2023. (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrări de schimbare a cablurilor magistrale de telefonie exterioare și interioare din cartierul Malina Mică și Spitalul Clinic Republican (biblioteca universitară) (denumirea contractului de achiziție publică), noi Smontehcablu SRL, IDNO:1005600046279, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 25.04.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Smontehcablu SRL
(semnătura autorizată)