

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a sistemului de alimentare cu energie electrică (amplasarea panourilor fotovoltaice), în cadrul Taberei militare nr.123, mun. Chișinău

Nr d/o	Denumirea lucrarilor	Anul -2024			
1	Lucrările pentru montare parcului (centrală) fotovoltaic, inclusiv conectarea la rețea, panou de distribuție, contor bidirecțional, etc., conform normelor și proiectului		30 zile		
2	Darea în exploatare, inclusiv finalizarea tuturor documentelor, contractelor, necesare pentru exploatarea centralei construite			20 zile	

Lucrările se vor efectua concomitent în termen de până la 50 zile lucrătoare de la recepționarea ordinului de începere a lucrărilor.

Termen de garanție a lucrărilor – 5 ani

Data completării: 18/03/2024

Semnat: _____

Nume: Gheorghe Habed

Funcția în cadrul întreprinderii: director general

Denumirea întreprinderii: SC „Habsev Grup” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea instalațiilor fotovoltaice de tip on-grid, cu lucrări de instalare și dare în exploatare; Puterea instalată: 292 kw
2. Numărul și data contractului: 242/22 din 03.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Serviciul medical al MAI
4. Adresa beneficiarului: MD-2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Gheorghe Asachi 25b
5. Țara: Rep. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) V
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| încheiat contractul | | |

- | | | |
|--|------------|----------|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 5882741,78 | 329197 |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 4130741,78 | 232325,2 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată: 75 zile
- b) efectiv realizată : 30 zile

- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: competența Executantului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : nr. 1 din 19.12.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 18.03.2024

Semnat: _____

Nume: Habed Gheorghe

Funcția în cadrul întreprinderii: director general

Denumirea întreprinderii: SC „Habsev Grup” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de executare
1	Achiziționarea instalațiilor fotovoltaice de tip on-grid, cu lucrări de instalare și dare în exploatare Puterea instalată: 292 kw	Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b,	Contractant unic	4130741,78	30 zile
2	Sistem fotovoltaic (proiectarea, coordonarea cu Premier Energy, livrarea, montarea, obținerea actului de corespundere de la ANRE și punerea în exploatare) 850,3 kw	S.A. ”FRANZELUȚA” cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău str. Sarmizegetusa, 30	Contractant unic	8 631 912	60 zile
3	Proiectarea, instalarea și darea în exploatare a Sistemului fotovoltaic 300 kw	S.A. ”RETELELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE NORD” cu sediul în Republica Moldova, mun. Bălți str. Ștefan cel Mare, 180 "A"	Contractant unic	3780000 lei	60 zile
3	Procurarea și instalarea centralei fotovoltaice pentru fântâna arteziană 9064 Puterea instalată: 15 kw	Primăria Telița s. Telița, r-ul Anenii-Noi	Contractant unic	280824.61	30 zile
4	Procurarea și instalarea stației fotovoltaice 18.9 kW	Calina Svetlana s. Bălăbănești, r-ul Criuleni	Contractant unic	93906,43	15 zile

5	Procurarea și instalarea stației fotovoltaice 9 kW	Balan Sergiu Or. Durlești	Contractant unic	194900.00	30 zile
6	Procurarea și instalarea stației fotovoltaice 10.3 kW	Ucrainciuc Mihai Com Stăuceni	Contractant unic	197000.00	30 zile
7	Procurarea și instalarea stației fotovoltaice 10.35 kW	Șova Denis Or. Cricova	Contractant unic	246320.00	30 zile
8	Procurarea și instalarea stației fotovoltaice 10.8 kW	Scurtu Valerian Mun. Chișinău	Contractant unic	229900.00	20 zile
9	Procurarea și instalarea stației fotovoltaice 15 kW	Nisenboim Alexandru Mun. Chișinău	Contractant unic	298612.00	30 zile
10	Procurarea și instalarea stației fotovoltaice 9.9 kW	Nicorici Vitalie Mun. Chișinău	Contractant unic	202260.00	15 zile
11	Procurarea și instalarea stației fotovoltaice 10.35 kW	Moraru Eugenia s. Măgdăcești r-ul Criuleni	Contractant unic	212925.00	10 zile
12	Procurarea și instalarea stației fotovoltaice 8.1 kW	Lupanciuc Vasile Or. Sîngera	Contractant unic	169909.00	20 zile
13	Procurarea și instalarea stației fotovoltaice 8.1 kW	Cosovan Valentina Mun. Chișinău	Contractant unic	200000.00	30 zile

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Gheorghe Habed

Funcția: director general

Denumirea operatorului economic SC "Habsev Grup" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Automobil Ford Transit Van 470 EF Ambiente	buc	1	
2	Trusa cu instrumente	buc	1	
3	Scara dielectrica	buc	1	
4.	Set de instrumente pt presare conectori	set	1	
5.	Scula p-u scoaterea stratului semiconductor la cablu sec 10-52 mm	buc	1	
6	Instrumente pt scoaterea izolatiei primare 17230 IMS II	buc	1	
7	Striper pt scoaterea izolatiei cabl. din polimer AV6220 AMS	buc	1	
8	Scurtcircuitor mobil 3III-110H-3 110kV	buc	1	
9	Masina de insurubat cu acumulator SF 4-A22 box	buc	1	
10	Polizor unghiular metal AG 125 A22 box	buc	1	
11	Acumulator B 22 2.6 Li-Ion	buc	1	
12	Acumulator B 22 5.2 Li-Ion	buc	1	
13	Incarcator C4/36-90Li-Ion	buc	1	
14	Rotopercutor cu acumulator TE 6-A22 box	buc	1	
15	Multimetru digital UT61C	buc	1	
16	Echipament de protectie (centura de siguranta, fringhie Linia Vietii, ham de pozitionare, casca)	set	2	
17	Utilaj pentru ridicarea materialelor până la 25 m (lift)	set	1	

Semnat: _____
Nume: Gheorghe Habed
Funcția: director general
Denumirea operatorului economic SC “Habsev Grup” SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător
	1	2	3	4
1	Gorincioi Alexandru	Diriginte de șantier	19 ani	Lucrari de instalatii electrice interioare si exterioare. Lucrari de montare a posturilor de transformare, a panourilor fotovoltaice.
2	Alexandr Beni– diriginte de santier	Inginer energetician	8 ani	
3	Țulan Eugeniu - Inginer energetician	Inginer energetician	1 an	
4	Jepan Gheorghe	Electromontor-electrician	2 ani	
5	Chiper Andrei - Electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa tensiune	electrician	13 ani	
6	Lupasco Alexandru - Lacatus la lucrarile de asamblare mecanica	medii	3 ani	

Semnat: _____

Nume: Gheorghe Habed

Funcția: director general

Denumirea operatorului economic SC “Habsev Grup” SRL

LICHIDITATEA GENERALĂ 2023

1. Lichiditatea generala = Active curente / Datorii curente
2. Active curente = stocuri + creante + disponibilitati banesti
3. Datorii curente = datorii pe termen scurt catre furnizori, salariati, banci si datorii fiscale

2: Active curente = 158 985 348

3: Datorii curente = 19 064 347

1: Lichiditatea generala = $158\,985\,348 / 19\,064\,347 = 8.34$

I. Lichiditatea generala (în procente) = 834 %

Nume: Gheorghe Habed

Funcția: director general

Denumirea operatorului economic SC "Habsev Grup" SRL