

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s. Ciubara, com. Vasileuți r-l Rîșcani
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr. 28 din 19.07.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comuna Vasileuți
4. Adresa beneficiarului, s. Ciubara, com. Vasileuți, r-l Rîșcani
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 194 346,12 exprimată în moneda lei exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 194 346,12 11162 USD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 194 346,12 11162 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată una luni
 - b) efectiv realizată una luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1P din 18.08.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU AU FOST
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.01.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.28
privind achiziția prin valoare mică

"19"iulie 2024

Vasileuți
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.____ din data _____, între **Primăria comunei Vasileuți**, cu sediul în satul Vasileuți, raionul Rîșcani, str._____, telefon: 025670236, fax: 025670374, IDNO **1007601002935** reprezentat prin primar Marina Burdeinaia, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **SRL Romsand-Com**, cu sediul în or. Drochia str. D.Cantemir 100, telefon: _____, fax: _____, IDNO **1010607002825** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr._____ din "___" _____**20**_____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin director Spînu Roman, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s.Ciubara, com.Vasileuți r-l Rîșcani** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 1 an.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **194346,12 lei (Una suta nouazeci și patru mii trei sute patruzeci și șase lei, 12 bani) MD**, inclusiv 32391.02 (Treizeci și doi mii trei sute nouazeci și unu lei 02 bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de

execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă

proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante,

partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Formular nr.3, 5, 7;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.10.2024/recepție finală a lucrărilor**.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa poștală:or.Drochia,str.D.Cantemir100

Telefon:

Cod fiscal:1010607002825

Banca:Moldinonbank SA fil.Drochia

Cod:MOLDMD2X316

IBAN MD31ML000000002251516143

Adresa poștală:Vasileuți

Telefon:025670236

Cod fiscal:1007601002935

Banca:Trezoreria de Stat

Cod:TREZMD2X

IBAN MD73TRPDAN312120H10553AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|--|----------------|--|---|-------------------------------|
| 1 | Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s.Ciubara, com.Vasileuți r-l Rîșcani | | Conform deviz local nr. 16.1.1 | Conform deviz local nr. 16.1.1 | |
| | TOTAL | | | | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr.2
la Contractul nr.28
din "19" iulie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

| <i>Nr.</i> | <i>Denumirea lucrărilor</i> | <i>Cod CPV</i> | <i>Unitatea de măsură</i> | <i>Cantitatea</i> | <i>Prețul unitar Inclusiv TVA</i> | <i>Suma lei MD, Inclusiv TVA</i> | <i>Termenii de executare</i> |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|
| <i>1</i> | Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s.Ciubara, com.Vasileuți r-1 Rîșcani | | <i>lucrări</i> | <i>Conform deviz local nr. 16.1.1</i> | <i>194346.12</i> | <i>194346.12</i> | <i>31.10.2024</i> |
| | <i>TOTAL</i> | | | | | <i>194346.12</i> | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

INVESTITOR
Primăria com. Vasileuți

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr 02 din 14.08.2024**

privind lucrarea ” Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s.Ciubara, com.Vasileuți r-l Rîșcani” executată la obiectul din s.Ciubara, com.Vasileuți r-l Rîșcani în cadrul contractului nr. 28 din 19.07.2024 încheiat între Primăria com.Vasileuți (beneficiar) și SRL ”Romsand-Com”(executant) pentru lucrările de reparații capitale a trotuarului din s.Ciubara, com.Vasileuți r-l Rîșcani.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul o zi, fiind formată din:
Burdeinaia Marina – președintele comisiei, primar com.Vasileuți
(nume și prenume)

Mordășeva Mariana – secretarul comisiei, contabil șef com. Vasileuți

Membrii comisiei

Braduțan Ina – secretara consiliului

Saracuța Lilia – specialist în primărie

Ceacovschi Vasili – consilier

Levcenco Ruslan - Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Spînu Roman - Reprezentant al operatorului economic
(nume și prenume) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 14.08.2024 în 5 exemplare.

Președinte: Burdeinaia Marina

Membri Mordășeva Mariana

Braduțan Ina



Saracuța Lilia Saracuța

Ceaicovschi Vasili Ceaicovschi

Levenco Ruslan _____



(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea ” Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s.Ciubara, com. Vasileuți r-l Rîșcani” este.



Anexa nr.1
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 2, din 14.08.2024

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sint

Investitor



Executant



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sint

Investitor



Executant



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 2, din 14.08.2024

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Nu sint

Investitor



Executant



Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.29
privind achiziția prin valoare mică

"24" iulie 2024

Vasileuți
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între **Primăria comunei Vasileuți**, cu sediul în satul Vasileuți, raionul Rîșcani, str. _____, telefon: 025670236, fax: 025670374, IDNO **1007601002935** reprezentat prin primar Marina Burdeinaia, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **SRL Romsand-Com**, cu sediul în or. Drochia str. D.Cantemir 100, telefon: _____, fax: _____, IDNO **1010607002825** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din " ____ " _____ **20**____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin director Spînu Roman, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s.Mihailenii Noi, com.Vasileuți r-l Rîșcani** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 1 an.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **152231,30 lei (Una suta cincizeci și doi mii două sute treizeci și una lei, 30 bani) MD**, inclusiv **25371,88 (Douăzeci și cinci mii trei sute șaptezeci și unu lei 88 bani) TVA lei MD**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de

execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă

proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante,

partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Formular nr.3, 5, 7;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **10.11.2024/recepție finală a lucrărilor**.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa poștală:or.Drochia,str.D.Cantemir100

Telefon:

Cod fiscal:1010607002825

Banca:Moldinonbank SA fil.Drochia

Cod:MOLDMD2X316

IBAN MD31ML000000002251516143

Adresa poștală:Vasileuți

Telefon:025670236

Cod fiscal:1007601002935

Banca:Trezoreria de Stat

Cod:TREZMD2X

IBAN MD73TRPDAN312120H10553AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|---|----------------|--|---|-------------------------------|
| 1 | Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s.Mihailenii Noi, com.Vasileuți r-l Rîșcani | | Conform deviz local nr. 16.2.1 | Conform deviz local nr. 16.2.1 | |
| | TOTAL | | | | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr.2
la Contractul nr.29
din "24" iulie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

| <i>Nr.</i> | <i>Denumirea lucrărilor</i> | <i>Cod CPV</i> | <i>Unitatea de măsură</i> | <i>Cantitatea</i> | <i>Prețul unitar Inclusiv TVA</i> | <i>Suma lei MD, Inclusiv TVA</i> | <i>Termenii de executare</i> |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|---|---|--|----------------------------------|
| <i>1</i> | Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s.Mihailenii Noi, com.Vasileuți r-l Rîșcani | | <i>lucrări</i> | <i>Conform deviz local nr. 16.2.1</i> | <i>152231.30</i> | <i>152231.30</i> | <i>10.11.2024</i> |
| | <i>TOTAL</i> | | | | | <i>152231.30</i> | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

INVESTITOR
Primăria com. Vasileuți

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr 01 din 14.08.2024

privind lucrarea " Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s.Mihailenii Noi, com.Vasileuți r-
l Rîșcani" executată la obiectul din s.Mihailenii Noi, com.Vasileuți r-l Rîșcani în cadrul contractului nr.
29 din 24.07.2024 încheiat între Primăria com.Vasileuți (beneficiar) și SRL "Romsand-
Com"(executant) pentru lucrările de reparații capitale a trotuarului din s.Mihailenii Noi, com.Vasileuți
r-l Rîșcani.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul o zi, fiind formată din:
Burdeinaia Marina – președintele comisiei, primar com.Vasileuți
(nume și prenume)

Mordașeva Mariana – secretarul comisiei, contabil șef com. Vasileuți

Membrii comisiei

Braduțan Ina – secretara consiliului

Saracuța Lilia – specialist în primărie

Ceaicovschi Vasili – consilier

Levcenco Ruslan - Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Spînu Roman - Reprezentant al operatorului economic
(nume și prenume) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
încheiat astăzi la 14.08.2024 în 5 exemplare.

Președinte: Burdeinaia Marina

Membri Mordașeva Mariana

Braduțan Ina



Saracuța Lilia *Saracuța*

Ceaicovschi Vasili *Ceaicovschi*

Levcenco Ruslan



(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea " Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s.Mihailenii Noi, com.Vasileuți r-l Rîșcani" este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"14" august 2024



PRIMEA:
INVESTITORUL:
"14" august 2024



Anexa nr.1
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 14.08.2024

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sint

Investitor



Executant



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 14.08.2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sint

Investitor



Executant



**Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor**

nr. 1, din 14.08.2024

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Nu sint

Investitor



Executant



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul Lucrări de construcție și amenajare a teritoriului din str.
Bretela de circulație , or. Drochia

2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr. nr.02/03/2024 din 02.03.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „AR-PAVCONST”

4. Adresa beneficiarului, or. Drochia, r-l Drochia

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului 2547230,36 exprimată în moneda lei exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

| | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | 2547230,36 | 138857 USD |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | 2547230,36 | 138857 USD |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare NU AU FOST

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată una luni
- b) efectiv realizată una luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 25 octombrie
2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU AU FOST

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte

Data completării: 02.01.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

CONTRACT Nr.02/03/24

pentru lucrări de construcții și pavare

„02” martie 2024

or. Drochia
(localitatea)

SRL „Romsand-Com”

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin directorul Spinu Roman denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și SRL „AR-PAVCONST”

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director - Spînu Andrian

denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la “**Lucrări de construcție și amenajare a teritoriului din str. Bretela de circulație , or. Drochia**”, denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
La solicitarea Cumpărătorului, conform certificatului pentru lucrari executate(servicii)
(condițiile de livrare/prestare/executare)
dupa necesitate
(termenul de livrare/prestare/executare)
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **2 547 230,36** (două milioane cinci sute patruzeci și șapte mii două sute treizeci) 36 bani.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer bancar _____
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la “_31_” _decembrie_ 2024_.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

SRL „Romsand-Com”

Adresa: **Or.Drochia, str.D.Cantemir
100**

Tel./Fax:

Denumirea **BC Moldinonbank, fil.**

Băncii: **Drochia**

Adresa
Băncii: **Or. Drochia**

Cod Bancar: **MOLDMD2X316**

Cont de
decontare: **MD31ML00000002251516143**

Cod fiscal: **1010607002825**

“Beneficiarul”: SRL „AR-PAVCONST”

Adresa: **or. Drochia, Str.-La Elena Sîrbu, 2**

Tel./Fax:

Denumirea **BC Moldinonbank, fil. Drochia**

Băncii:

Adresa
Băncii: **Or. Drochia**

Băncii:

Cod
Bancar: **MOLDMD2x342**

Cont de
decontare: **MD52ML00000002251616645**

Cod fiscal: **1020607000327**

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



SPECIFICAȚIA BUNURILOR bunurilor/lucrărilor/serviciilor

| Nr. | Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor | Cod CPV | Cantitatea / volumul (unit. de măsură) | Prețul/ costul Fără TVA | Prețul/ costul cu TVA | Suma totală (fără TVA) | Suma totală (inclusiv TVA) |
|-----|--|---------|---|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lucrări de construcție și amenajare a teritoriului din str. Bretela de circulație, or. Drochia | | 1 set | 2122691,97 | 2547230,36 | 2122691,97 | 2547230,36 |
| | | | | | | | |

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”:



Obiectivul: Lucrări de construcție și amenajare a teritoriului din str. Bretela de circulație , or. Drochia

Deviz local Nr. 30

Intocmit in preturi curente 2024-02-17

Valoarea de deviz 2 547 230,36 (Lei)

| Obiectul: Lucrări de construcție și amenajare a teritoriului din str. Bretela de circulație , or. Drochia | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Devizul: Lucrări de construcția gardului | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Incl. salariul | Incl. salariul |
| | 1 | Lucrări de terasament | | | | |
| 1.1.1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatiu limitat, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adncime < 1,5 m teren mijlociu. | m3 | 41,000 | 124,87 | 5 119,75 |
| | | | | | 124,87 | 5 119,75 |
| 1.1.2 | Tr1AA06F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1. | t | 43,600 | 70,95 | 3 093,42 |
| | | | | | 70,95 | 3 093,42 |
| 1.1.3 | Ts151A3 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 43,600 | 7,75 | 338,00 |
| | | | | | | |
| | 1 | TOTAL Lucrări de terasament | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 8 551,17 |
| | 2 | Fundația | | | | 8 213,17 |
| 1.1.4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a ampluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. | m3 | 9,100 | 72,85 | 662,94 |
| | | | | | 70,95 | 645,65 |
| 1.1.5 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 195,000 | 25,63 | 4 998,41 |
| | | | | | 6,72 | 1 309,74 |
| 1.1.6 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere. | kg | 462,000 | 23,93 | 11 055,69 |
| | | | | | 5,01 | 2 316,38 |
| 1.1.7 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 201,300 | 144,31 | 29 049,52 |
| | | | | | 99,33 | 19 995,13 |
| 1.1.8 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) . | m3 | 31,200 | 3 276,14 | 102 215,42 |
| | | | | | 425,70 | 13 281,84 |
| | 2 | TOTAL Fundația | | | | 147 981,98 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 37 548,74 |
| | 3 | Construcția gardului metalic și 2 porți | | | | |
| 1.1.9 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m . | m | 91,500 | 328,13 | 30 024,35 |
| | | | | | 104,06 | 9 521,49 |
| 1.1.10 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv. | t | 0,880 | 38 990,47 | 34 311,61 |
| | | | | | 1 702,80 | 1 498,46 |
| 1.1.11 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat.(2 porți) | m2 | 22,400 | 1 671,27 | 37 436,34 |
| | | | | | 161,77 | 3 623,57 |
| | 3 | TOTAL Construcția gardului metalic și 2 porți | | | | 101 772,30 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 14 643,52 |
| | 4 | Electricitate | | | | |
| 1.1.12 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adncime < 0,75 m teren mijlociu. | m3 | 12,000 | 112,57 | 1 350,89 |
| | | | | | 112,57 | 1 350,89 |
| 1.1.13 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee. | 100 m | 0,915 | 5 118,30 | 4 683,24 |
| | | | | | 627,15 | 573,84 |
| 1.1.14 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina | 1 | 0,100 | 18 571,50 | 1 857,15 |

| | | | | | | |
|--------|--------------|--|----------------|-------|-----------|------------------|
| 1.1.15 | 34-02-004-1 | la: 1. Executarea conductelor din tevi de polietilena reciclată: pînă la 2 gauri. | km | 0,100 | 12 865,60 | 1 286,56 |
| | | | 1 | | 37 497,80 | 3 749,78 |
| 1.1.16 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat în tranșee: cu cărămida a unui singur cablu. | km | 1,000 | 12 581,80 | 1 258,18 |
| | | | 100 | | 4 431,85 | 4 431,85 |
| 1.1.17 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de recepție și control de obiect pentru: 1 rază | m | 2,000 | 615,85 | 615,85 |
| | | | buc | | 1 052,05 | 2 104,10 |
| 1.1.18 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv. | m ³ | 8,040 | 1 040,60 | 2 081,20 |
| | | | | | 72,85 | 585,72 |
| | | | | | 70,95 | 570,44 |
| | | TOTAL Electricitate | | | | |
| | | Inclusiv salariul | | | | 18 762,73 |
| | | Utilaj | | | | 7 736,96 |
| 1.1.19 | Material | Dispozitiv automat pentru închiderea porților | buc | 2,000 | 8 460,00 | 16 920,00 |
| | | | | | | |
| | | TOTAL Utilaj | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 16 920,00 |
| | | | | | | 0,00 |

| | | |
|--|--|----------------|
| Total manopera (ore) | | 720,321 |
| Total greutate materiale (tone) | | 0,000 |

| | | |
|------------------------------|---------|------------|
| Total | | |
| Asigurari sociale | | 293 988,18 |
| Total | 24,000% | 16 354,17 |
| Cheltuieli de transport | | 310 342,35 |
| Total | 7,000% | 14 487,71 |
| Cheltuieli pentru depozitare | | 324 830,06 |
| Total | 2,000% | 4 139,35 |
| Cheltuieli de regie | | 328 969,41 |
| Total | 14,500% | 47 700,56 |
| Beneficiu de deviz | | 376 669,97 |
| Total | 6,000% | 22 600,19 |

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Total Deviz fara TVA | | 399 270,16 |
|-----------------------------|--|-------------------|

Obiectul: Lucrări de construcție și amenajare a teritoriului din str. Bretela de circulație , or. Drochia

Devizul: Construcția oficiului

| Nr. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-------|-----------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Incl. salariul | Incl. salariul |
| | | Fundația | | | | |
| 1.2.1 | TsC02B1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II. | 100 m ³ | 0,230 | 1 536,96 | 353,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | TsA01B1 | Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu. | m ³ | 2,400 | 72,84 | 174,82 |
| | | | | | 72,84 | 174,82 |
| 1.2.3 | TsH92B | Încărcarea în auto: sol (pământ) cu bolovani, cu pietre. | t | 26,800 | 105,01 | 2 814,16 |
| 1.2.4 | TsI50A3 | Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 3 km. | t | 26,800 | 105,01 | 2 814,16 |
| | | | | | 19,00 | 509,25 |
| 1.2.5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ necoeziv. | m ³ | 8,900 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 84,20 | 749,40 |
| | | | | | 82,30 | 732,49 |
| 1.2.6 | TsC54A | Strat de fundație din nisip. | m ³ | 4,800 | 542,21 | 2 602,61 |
| 1.2.7 | TsC54B | Strat de fundație din piatră spartă. | m ³ | 4,800 | 85,14 | 408,67 |
| | | | | | 523,73 | 2 513,88 |
| 1.2.8 | CC01B | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv . | kg | 452,000 | 93,65 | 449,54 |
| | | | | | 21,45 | 9 695,25 |
| | | | | | 2,74 | 1 240,02 |
| 1.2.9 | CB01C3 | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului în elemente de tip special (cadre cu secțiuni variabile, planșee | m ² | 22,300 | 276,62 | 6 168,53 |

| | | | | | | |
|--------|-------|--|----|-----------|----------|-------------------|
| | | casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea H=60,01-80 m. | | | 174,06 | 3 881,63 |
| 1.2.10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 86,000 | 72,72 | 6 253,94 |
| | | | | | 19,87 | 1 708,48 |
| 1.2.11 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200). | m3 | 18,400 | 3 277,61 | 60 308,06 |
| | | | | | 425,70 | 7 832,88 |
| 1 | | TOTAL Fundația | | | | 92 143,40 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 19 242,69 |
| 2 | | Carcasă,Finisări | | | | |
| 1.2.12 | CL17B | Carcasa metalica din teava profilata de diferite sectiuni conform proiectului | kg | 1 890,000 | 45,88 | 86 711,69 |
| | | | | | 19,87 | 37 546,74 |
| 1.2.13 | CN24A | Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual. | m2 | 44,930 | 41,52 | 1 865,43 |
| | | | | | 31,22 | 1 402,63 |
| 1.2.14 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. | m2 | 45,900 | 1 098,11 | 50 403,21 |
| | | | | | 129,60 | 5 948,74 |
| 1.2.15 | CE16A | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretanic expandat grosime 100 mm, montate pe pano metalice | m2 | 51,000 | 1 093,32 | 55 759,07 |
| | | | | | 113,52 | 5 789,52 |
| 1.2.16 | CL53A | Montarea decoratiunilor de fatada din placaj tip Etalbond, Dibond etc. cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale conform proiectului | m2 | 12,600 | 306,24 | 3 858,60 |
| | | | | | 158,64 | 1 998,90 |
| 1.2.17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 48,000 | 7,14 | 342,62 |
| 1.2.18 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. | m2 | 48,000 | 2,84 | 136,22 |
| | | | | | 417,58 | 20 043,65 |
| 1.2.19 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 3,800 | 104,06 | 4 994,88 |
| | | | | | 2 030,19 | 7 714,71 |
| | | | | | 76,63 | 291,18 |
| 1.2.20 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. | m2 | 26,000 | 2 224,23 | 57 829,88 |
| | | | | | 47,58 | 1 237,16 |
| 2 | | TOTAL Carcasă,Finisări | | | | 284 528,86 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 59 345,97 |

| | |
|--|----------------|
| Total manopera (ore) | |
| Total greutate materiale (tone) | 832,229 |
| | 0,000 |

| | | |
|------------------------------|---------|------------|
| Total | | |
| Asigurari sociale | | 376 672,26 |
| Total | 24,000% | 18 861,28 |
| Cheltuieli de transport | | 395 533,54 |
| Total | 7,000% | 20 256,73 |
| Cheltuieli pentru depozitare | | 415 790,27 |
| Total | 2,000% | 5 787,64 |
| Cheltuieli de regie | | 421 577,91 |
| Total | 14,500% | 61 128,80 |
| Beneficiu de deviz | | 482 706,71 |
| | 6,000% | 28 962,40 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Total Deviz fara TVA | 511 669,11 |
|-----------------------------|-------------------|

Obiectul: Lucrări de construcție și amenajare a teritoriului din str. Bretela de circulație , or. Drochia

Devizul: Lucrări de pavare

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1.3.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 5,640 | 1 669,51 | 9 416,05 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|-----------|----------|------------|
| 1.3.2 | TsI51A3 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 846,000 | 10,85 | 9 179,10 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 | 0,145 | 1 416,41 | 205,38 |
| | | | | | 834,41 | 120,99 |
| 1.3.4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta.(pentru borduri) | m3 | 12,300 | 552,70 | 6 798,26 |
| | | | | | 93,65 | 1 151,94 |
| 1.3.5 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (100x30x15) | m | 86,000 | 261,61 | 22 498,88 |
| | | | | | 63,38 | 5 450,85 |
| 1.3.6 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (100x20x8cm) | m | 87,000 | 173,44 | 15 088,94 |
| | | | | | 28,38 | 2 469,06 |
| 1.3.7 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II. | 100 m2 | 21,570 | 25,90 | 558,60 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. | 100 m2 | 21,570 | 1 293,24 | 27 895,13 |
| | | | | | 854,24 | 18 425,90 |
| 1.3.9 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (15cm) | m3 | 323,550 | 697,92 | 225 812,02 |
| | | | | | 156,09 | 50 502,97 |
| 1.3.10 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj caramida gri 10x20x6cm) | m2 | 2 157,000 | 266,53 | 574 906,52 |
| | | | | | 56,38 | 121 615,12 |

| | | |
|--|---------|---------------------|
| Total manopera (ore) | | 2 111,383 |
| Total greutate materiale (tone) | | 0,000 |
| Total | | |
| Asigurari sociale | | 892 358,88 |
| Total | 24,000% | 47 936,84 |
| Cheltuieli de transport | | |
| Total | 7,000% | 45 188,77 |
| Cheltuieli pentru depozitare | | |
| Total | 2,000% | 12 911,08 |
| Cheltuieli de regie | | |
| Total | 14,500% | 144 767,36 |
| Beneficiu de deviz | | |
| | 6,000% | 68 589,77 |
| Total Deviz fara TVA | | 1 211 752,70 |
| Total General fara TVA | | 2 122 691,97 |
| TVA (20%) | | 424 538,39 |
| TOTAL GENERAL | | 2 547 230,36 |
| Inclusiv salariul | | 346 467,88 |

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizonline - creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de construcție și amenajare a teritoriului din str. Brețela de circulație , or. Drochia

Devizul local de resurse Nr. 30

Intocmit in preturi curente 2024-02-17

Valoarea de deviz 2 547 230,36 (Lei)

| Obiect: Lucrări de construcție și amenajare a teritoriului din str. Brețela de circulație , or. Drochia | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Deviz: Lucrări de construcția gardului | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 1 | Muncitor | | | | |
| 2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 61,476 | 94,80 | 5 815,63 |
| 3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 127,920 | 94,80 | 12 101,23 |
| 4 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 36,360 | 94,80 | 3 439,66 |
| 5 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 84,180 | 94,60 | 7 963,43 |
| 6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 191,235 | 94,60 | 18 090,83 |
| 7 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,032 | 94,60 | 381,43 |
| 8 | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,048 | 94,60 | 477,54 |
| 9 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 23,088 | 94,60 | 2 184,13 |
| 10 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,672 | 94,60 | 1 198,77 |
| 11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 113,955 | 94,60 | 10 780,15 |
| Total manopera | | | | | 94,60 | 5 709,59 |
| | | | | | | 68 142,39 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 01011705 | Cilji impregnați | kg | 0,033 | 12,00 | 0,40 |
| 2 | 01011825 | Ulei de in natural | kg | 0,070 | 37,00 | 2,59 |
| 3 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 | 32,00 | 0,06 |
| 4 | 05429033 | Vaselină tehnică | kg | 3,000 | 19,00 | 57,00 |
| 5 | 101-0070 | Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93" | t | 0,000 | 22 650,00 | 0,00 |
| 6 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 | 3 510,00 | 0,00 |
| 7 | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier | t | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1010813 | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm | t | 0,001 | 13 333,00 | 13,33 |
| 9 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,600 | 26,00 | 15,60 |
| 10 | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,070 | 12,00 | 0,84 |
| 11 | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,008 | 4 200,00 | 33,60 |
| 12 | 103-9036 | Tevi din polietilena reciclata, diametru 100 mm | m | 100,000 | 24,58 | 2 458,00 |
| 13 | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KK4-1" | 100 buc | 0,028 | 4,20 | 0,12 |
| 14 | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 6,405 | 340,00 | 2 177,70 |
| 15 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 20,904 | 340,00 | 7 107,36 |
| 16 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,090 | 380,00 | 34,20 |
| 17 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 22,464 | 380,00 | 8 536,32 |
| 18 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,201 | 4 200,00 | 844,20 |
| 19 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,805 | 4 200,00 | 3 381,00 |
| 20 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 98,550 | 0,20 | 19,71 |
| 21 | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinte de oprire, etc.) | m2 | 22,400 | 1 460,00 | 32 704,00 |
| 22 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 18,117 | 156,00 | 2 826,25 |
| 23 | 22222222222992 | Material marunt (cule, sirma de otel) | % | 2,750 | 0,00 | 493,64 |
| 24 | 22222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cule, scoabe) | % | 1,500 | 0,00 | 1 208,10 |
| 25 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 24,156 | 36,00 | 869,62 |
| 26 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,194 | 230,00 | 44,62 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--|------|-----------|----------|-------------------|
| 27 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,132 | 52,00 | 6,86 |
| 28 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,240 | 36,00 | 80,64 |
| 29 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 28,000 | 2,20 | 61,60 |
| 30 | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 9 360,000 | 2,20 | 20 592,00 |
| 31 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 31,980 | 1 380,00 | 44 132,40 |
| 32 | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 473,550 | 18,25 | 8 642,29 |
| 33 | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 199,875 | 18,25 | 3 647,72 |
| 34 | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 43,920 | 10,00 | 439,20 |
| 35 | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 3,520 | 21,58 | 75,96 |
| 36 | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 173,850 | 63,00 | 10 952,55 |
| 37 | 2734113803233 | Sirna neagra moale d = 2,5 mm | kg | 10,065 | 23,00 | 231,50 |
| 38 | 2734113803881 | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,570 | 18,00 | 118,26 |
| 39 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,080 | 78,00 | 240,24 |
| 40 | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 880,000 | 36,00 | 31 680,00 |
| 41 | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc | 46,116 | 95,00 | 4 381,02 |
| 42 | 2873145887000 | Cule cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 16,104 | 56,00 | 901,82 |
| 43 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,576 | 87,00 | 224,11 |
| 44 | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,836 | 87,00 | 72,73 |
| 45 | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 3,960 | 2,00 | 7,92 |
| 46 | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 89,600 | 1,10 | 98,56 |
| 47 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 89,600 | 3,60 | 322,56 |
| 48 | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 3,960 | 3,60 | 14,26 |
| 49 | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 3,960 | 1,00 | 3,96 |
| 50 | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 89,600 | 0,80 | 71,68 |
| 51 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,152 | 2,60 | 13,40 |
| 52 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,714 | 19,00 | 32,57 |
| 53 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 9,070 | 19,00 | 172,33 |
| 54 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,024 | 20,00 | 0,48 |
| 55 | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,014 | 23,00 | 0,32 |
| 56 | 5440100 | Panglica de izolare cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,004 | 23,00 | 0,09 |
| 57 | Material | Dispozitiv automat pentru inchiderea portilor | buc | 2,000 | 8 460,00 | 16 920,00 |
| Total materiale | | | | | | 206 967,29 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 1,100 | 250,00 | 275,50 |
| 2 | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7" | h-ut | 1,100 | 200,00 | 220,40 |
| 3 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,350 | 250,00 | 338,00 |
| 4 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 8,810 | 650,00 | 5 723,90 |
| 5 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 5,020 | 450,00 | 2 260,35 |
| 6 | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,560 | 350,00 | 196,70 |
| 7 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 18,720 | 20,00 | 374,40 |
| 8 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,780 | 1 746,00 | 3 104,39 |
| 9 | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,840 | 250,00 | 209,00 |
| 10 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,260 | 26,00 | 6,76 |
| 11 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,700 | 650,00 | 457,60 |
| 12 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 7,800 | 450,00 | 3 510,00 |
| 13 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 8,810 | 250,00 | 2 201,50 |
| Total utilaje | | | | | | 18 878,50 |
| Total | | | | | | 293 988,18 |
| Asigurari sociale | | | | 24,000% | | 16 354,17 |
| Total | | | | | | 310 342,35 |
| Cheltuieli de transport | | | | 7,000% | | 14 487,71 |
| Total | | | | | | 324 830,06 |
| Cheltuieli pentru depozitare | | | | 2,000% | | 4 139,35 |
| Total | | | | | | 328 969,41 |
| Cheltuieli de regie | | | | 14,500% | | 47 700,56 |

| | | |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| Total | | 376 669,97 |
| Beneficiu de deviz | 6,000% | 22 600,19 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | 399 270,16 |

Obiect: Lucrări de construcție și amenajare a teritoriului din str. Bretela de circulație , or. Drochia
Deviz: Construcția oficiului

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 7123010010200 | Betonist | | | | |
| 2 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 75,440 | 94,60 | 7 136,62 |
| 3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13,108 | 94,60 | 1 240,02 |
| 4 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 36,572 | 94,60 | 3 459,71 |
| 5 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13,260 | 84,97 | 1 126,70 |
| 6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,774 | 94,60 | 262,42 |
| 7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 52,800 | 94,60 | 4 994,88 |
| 8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 16,267 | 94,60 | 1 538,85 |
| 9 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 19,760 | 94,60 | 1 869,30 |
| 10 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 48,450 | 94,60 | 4 583,37 |
| 11 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 432,815 | 94,60 | 40 944,30 |
| 12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,411 | 94,60 | 4 579,68 |
| 13 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,300 | 84,97 | 110,46 |
| 14 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 44,634 | 94,60 | 4 222,39 |
| 15 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,508 | 94,60 | 521,06 |
| Total manopera | | | | | | 1 998,90 |
| | | | | | | 78 588,66 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | | | | |
| 2 | 1411122201752 | Piatra sparta | kg | 39,090 | 3,00 | 117,27 |
| 3 | 1421102200290 | Pietris ciuruil spalat de mal 7-30 mm | m3 | 5,520 | 340,00 | 1 876,80 |
| 4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 12,512 | 340,00 | 4 254,08 |
| 5 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 18,896 | 380,00 | 7 180,48 |
| 6 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,045 | 4 200,00 | 189,00 |
| 7 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,245 | 4 200,00 | 1 029,00 |
| 8 | 2010237318700 | Distantieri de rost | m3 | 0,000 | 4 200,00 | 0,00 |
| 9 | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | buc | 960,000 | 0,20 | 192,00 |
| 10 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 26,000 | 2 150,00 | 55 900,00 |
| | | | m2 | 3,800 | 1 890,00 | 7 182,00 |
| 11 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,500 | 0,00 | 699,11 |
| 12 | 2222222222992 | Material marunt (saibe, etc.) | % | 5,000 | 0,00 | 2 371,25 |
| 13 | 2222222222992 | Material marunt (suruburi cu autofiletare) | % | 0,500 | 0,00 | 7,14 |
| 14 | 2222222222992 | Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, dibluri de distantare) | % | 3,000 | 0,00 | 1 261,37 |
| 15 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,000 | 0,00 | 147,07 |
| 16 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 4,493 | 15,00 | 67,40 |
| 17 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,676 | 24,00 | 64,22 |
| 18 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 14,223 | 95,00 | 1 351,19 |
| 19 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,200 | 28,00 | 201,60 |
| 20 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 18,900 | 46,00 | 869,40 |
| 21 | 2430126103490 | Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9 | kg | 9,885 | 40,00 | 395,40 |
| 22 | 2430226100001 | Fuga | kg | 19,680 | 36,00 | 708,48 |
| 23 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,863 | 36,00 | 139,07 |
| 24 | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 12,978 | 26,00 | 337,43 |
| 25 | 2523156719201 | Dibluri cu suruburi 8x100 mm de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 94,500 | 2,60 | 245,70 |
| 26 | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 146,880 | 24,00 | 3 525,12 |
| 27 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla 160g/m2 | m2 | 13,860 | 5,00 | 69,30 |

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--|------|-----------|----------|-------------------|
| 28 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 37,800 | 2,20 | 83,16 |
| 29 | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 5 023,200 | 2,20 | 11 051,04 |
| 30 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresle | m2 | 49,440 | 186,00 | 9 195,84 |
| 31 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 18,860 | 1 380,00 | 26 026,80 |
| 32 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 307,200 | 15,00 | 4 608,00 |
| 33 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,680 | 2,00 | 25,36 |
| 34 | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 463,300 | 18,25 | 8 455,23 |
| 35 | 2732103646300 | Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan | m2 | 58,650 | 800,00 | 46 920,00 |
| 36 | 2734113803207 | Simna neagra moale d = 2 mm | kg | 0,860 | 36,00 | 30,96 |
| 37 | 2734113803233 | Simna neagra moale d = 2,5 mm | kg | 17,840 | 36,00 | 642,24 |
| 38 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 86,000 | 52,00 | 4 472,00 |
| 39 | 2811236304899 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placa de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 13,860 | 56,00 | 776,16 |
| 40 | 2811236304903 | Panouri "Sandwich" * | m2 | 46,818 | 800,00 | 37 454,40 |
| 41 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1 890,000 | 25,00 | 47 250,00 |
| 42 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,230 | 13,00 | 28,99 |
| 43 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 9,880 | 86,00 | 849,68 |
| 44 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 78,000 | 0,90 | 70,20 |
| 45 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 15,200 | 1,20 | 18,24 |
| 46 | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 459,000 | 1,10 | 504,90 |
| 47 | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 137,700 | 1,20 | 165,24 |
| 48 | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM | buc | 137,700 | 1,00 | 137,70 |
| 49 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 37,808 | 2,40 | 90,74 |
| 50 | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,890 | 19,00 | 16,91 |
| 51 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 5,336 | 19,00 | 101,38 |
| 52 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,104 | 19,00 | 20,98 |
| 53 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,400 | 2,00 | 4,80 |
| Total materiale | | | | | | 289 381,83 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 021141 | Automacara 10 t | h-ut | 0,250 | 650,00 | 163,80 |
| 2 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,030 | 56,00 | 225,80 |
| 3 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,020 | 65,00 | 131,04 |
| 4 | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,050 | 89,00 | 4,45 |
| 5 | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,500 | 15,00 | 7,56 |
| 6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,130 | 68,00 | 416,64 |
| 7 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 3,020 | 56,00 | 169,34 |
| 8 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,010 | 350,00 | 353,50 |
| 9 | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,330 | 350,00 | 115,85 |
| 10 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 11,040 | 20,00 | 220,80 |
| 11 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,050 | 1 756,00 | 1 842,04 |
| 12 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,820 | 23,00 | 18,77 |
| 13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 3,470 | 15,00 | 51,98 |
| 14 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 4,590 | 250,00 | 1 147,50 |
| 15 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,110 | 650,00 | 3 323,45 |
| 16 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,040 | 250,00 | 509,25 |
| Total utilaje | | | | | | 8 701,77 |
| Total | | | | | | 376 672,26 |
| Asigurari sociale | | | | 24,000% | | 18 861,28 |
| Total | | | | | | 395 533,54 |
| Cheltuieli de transport | | | | 7,000% | | 20 256,73 |
| Total | | | | | | 415 790,27 |
| Cheltuieli pentru depozitare | | | | 2,000% | | 5 787,64 |
| Total | | | | | | 421 577,91 |
| Cheltuieli de regie | | | | 14,500% | | 61 128,80 |
| Total | | | | | | 482 706,71 |
| Beneficiu de deviz | | | | 6,000% | | 28 962,40 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | | | | | 511 669,11 |

| Obiect: Lucrări de construcție și amenajare a teritoriului din str. Bretela de circulație , or. Drochia | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------|
| Deviz: Lucrări de pavare | | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Manopera | | | | | | | |
| 1 | 7129020012800 | Pavator | | | | | |
| 2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 845,298 | 94,60 | 174 565,20 | |
| 3 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 231,573 | 94,60 | 21 906,79 | |
| Total manopera | | | | | h-om | 34,512 | 94,60 |
| | | | | | | 3 264,84 | |
| | | | | | | 199 736,83 | |
| Materiale | | | | | | | |
| 1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 65,681 | 340,00 | 22 331,54 | |
| 2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 394,407 | 340,00 | 134 098,38 | |
| 3 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 14,145 | 340,00 | 4 809,30 | |
| 4 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,035 | 380,00 | 393,30 | |
| 5 | 1421102200546 | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 10,785 | 380,00 | 4 098,30 | |
| 6 | 1421102200547 | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 92,751 | 380,00 | 35 245,38 | |
| 7 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 361,360 | 2,20 | 794,99 | |
| 8 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 3 451,200 | 2,20 | 7 592,64 | |
| 9 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 16 975,590 | 2,20 | 37 346,30 | |
| 10 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 6 cm | m2 | 2 189,355 | 165,00 | 361 243,58 | |
| 11 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 8,046 | 1 380,00 | 11 103,48 | |
| 12 | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 86,430 | 125,00 | 10 803,75 | |
| 13 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8x100 cm B 2 | m | 87,435 | 75,00 | 6 557,63 | |
| 14 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 43,140 | 180,00 | 7 765,20 | |
| 15 | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 70,103 | 19,00 | 1 331,96 | |
| 16 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,777 | 19,00 | 14,76 | |
| 17 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,230 | 19,00 | 23,37 | |
| Total materiale | | | | | | 645 553,86 | |
| Utilaje | | | | | | | |
| 1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 26,230 | 350,00 | 9 179,10 | |
| 2 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,170 | 125,00 | 645,75 | |
| 3 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,580 | 65,00 | 167,90 | |
| 4 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf | h-ut | 25,880 | 350,00 | 9 059,40 | |
| 5 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 66,980 | 250,00 | 16 743,75 | |
| 6 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 26,900 | 350,00 | 9 416,05 | |
| 7 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,600 | 350,00 | 558,60 | |
| 8 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,510 | 56,00 | 84,39 | |
| 9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,850 | 250,00 | 1 213,25 | |
| Total utilaje | | | | | | 47 068,19 | |
| Total | | | | | | | |
| Asigurari sociale | | | | | | 892 358,88 | |
| Total | | | | | 24,000% | 47 936,84 | |
| Cheltuieli de transport | | | | | | 940 295,72 | |
| Total | | | | | 7,000% | 45 188,77 | |
| Cheltuieli pentru depozitare | | | | | | 985 484,49 | |
| Total | | | | | 2,000% | 12 911,08 | |
| Cheltuieli de regie | | | | | | 998 395,57 | |
| Total | | | | | 14,500% | 144 767,36 | |
| Total | | | | | | 1 143 162,93 | |
| Beneficiu de deviz | | | | | 6,000% | 68 589,77 | |
| TOTAL Deviz fara TVA | | | | | | 1 211 752,70 | |

| | | |
|-------------|-----|--------------|
| Total | | 2 122 691,97 |
| TVA | | 424 538,39 |
| TOTAL Deviz | 20% | 2 547 230,36 |

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizor. Dăruiește-ți un magazin în www.devizor.md, Telefon: 022-522032.

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr 01 din 25.10.2024

privind lucrarea ” **Lucrări de construcție și amenajare a teritoriului din str. Bretela de circulație , or. Drochia**” executată la obiectul din or. Drochia ,r.Drochia în cadrul contractului nr. 02/03/2024 din 02.03.2024 încheiat între SRL Ar-Pavconst (beneficiar) și SRL ”Romsand-Com”(executant) pentru lucrări de amenajare a zonei de odihnă și agreement în or. Drochia ,r-nul Drochia.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul o zi, fiind formată din:
Spînu Andrian – președintele comisiei, director SRL Ar-Pavconst
(nume și prenume)

Membrii comisiei

Adăscăliței Cristina –contabil șef
Bursacovschi Vadim – specialist în construcții
Levcenco Ruslan - Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Spînu Roman - Reprezentant al operatorului economic
(nume și prenume) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 25.10.2024 în 5 exemplare.

Președinte: Spînu Andrian

Membri Adăscăliței Cristina

Bursacovschi Vadim



**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sint

Investitor



Executant



la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 25.10.2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sint

Investitor



Executant



Anexa nr.3

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor


nr. 1, din 25.10.2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Nu sint

Investitor

Executant



**Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.45
privind achiziția de servicii**

" 08 " octombrie 2024

s.Mîndîc
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)**

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr., între
Primăria s.Mîndîc, r. Drochia, cu sediul în **s.Mîndîc, r.Drochia**
(localitatea) (denumirea autorității contractante)
str. __, telefon: **060894607**, fax: _____, IDNO **1007601001673** reprezentat prin **primar**
RECEAN ION
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, la procedura de atribuire cu nr., pe de o parte, **"Romsand-com" SRL.**,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în **or.Drochia, str.D.Cantemir 100**,
(localitatea)
telefon: **079715893**, fax:-, IDNO **1010607002825** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. din "
" 20 , eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate _____, reprezentat prin **director Spînu Roman** , în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Servicii de reparație capitală de pavare a trotuarului din s.Mindic, r-l Drochia* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ luni și 30zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare

generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani_.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 197702,44 lei

MD (Una sută nouăzeci și șapte mii șapte sute doi lei,44 bani), inclusiv TVA 32950,41 lei MD(treizeci și două mii nouă sute cincizeci lei 41 bani).

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen dezile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar,

în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5..zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 3 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndeparteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare

prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024/recepția finală a lucrărilor.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SRL „ Romsand-com”

Adresa poștală: or. Drochia, st. D. Cantemir -100

Telefon: 079715893; 069557711

Cod fiscal: 1010607002825

Banca: BC „Moldincombank,, SA Suc. Drochia

Cod: MOLDMD2X316

IBAN MD31ML000000002251516143

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD s. Mîndîc r-nul Drochia

Telefon:

Cod fiscal: 1007601001673

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN MD50TRPDBE312120C11042AB

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Anexa nr.2
la Contractul nr.45
din "08 10 2024 "

SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr . | Denumire a lucrărilor | Cod CPV | Unitate a de măsură | Cantitate a | Prețul fără TVA | Inclusiv TVA | Suma totală inclusiv TVA | Temenii de executare |
|-------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | | | | | | | | |
| | Reparația capital de pavare a trotuarului s.Mindic, r-l Drochia | 45233300-2 | <i>set</i> | <i>1</i> | <i>164752,03</i> | <i>32950,41</i> | <i>197702,44</i> | <i>30 zile</i> |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

INVESTITOR
Primăria s. Mîndîc, r-l Drochia

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr 01 din 01.11.2024

privind lucrarea ” **Servicii de reparație capitală de pavare a trotuarului din s Mîndîc ,r-nul Drochia**” executată la obiectul din s.Mîndîc ,r.Drochia în cadrul contractului nr. 45 din 08.10.2024 încheiat între Primăria s.Mîndîc,r.Drochia (beneficiar) și SRL ”Romsand-Com”(executant) pentru lucrările reparație capitală de pavare a trotuarului din s Mîndîc ,r-nul Drochia.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul o zi, fiind formată din:
Recean Ion – președintele comisiei, primar s. Mîndîc
(nume și prenume)

Romanovici Diana – secretarul comisiei, contabil

Membrii comisiei

Babîră Vera – contabil șef

Grosu Elena – specialist principal

Rotari Rodica – consilier

Levcenco Ruslan - Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Spînu Roman - Reprezentant al operatorului economic
(nume și prenume) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 01.11.2024 în 5 exemplare.

Președinte: Recean Ion

Membri Romanovici Diana

Babîră Vera

Grosu Elena



Rotari Rodica



Levcenco Ruslan

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea ” Servicii de reparație capitală de pavare a trotuarului din s Mîndic ,r-nul Drochia” este.

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL
"01" noiembrie 2024
L.Ş. _____
(semnătura)



PRIMITĂ
INVESTITORUL:
"01" noiembrie 2024
L.Ş. _____
(semnătura)



**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sint

Investitor



Executant



**Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor**

nr. 1, din 01.11.2024


Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sint

Investitor



Executant



**Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor**

nr. 1, din 01.11.2024

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Nu sint

Investitor



Executant



**Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.48
privind achiziția de servicii**

" 01 " noiembrie 2024

s.Mîndîc
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)**

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr., între **Primăria s.Mîndîc, r. Drochia**, cu sediul în **s.Mîndîc, r.Drochia**

(localitatea) (denumirea autorității contractante)

str.____, telefon: **060894607**, fax: _____, IDNO **1007601001673** reprezentat prin **primar RECEAN ION** (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, la procedura de atribuire cu nr., pe de o parte, **"Romsand-com" SRL.**, (denumirea operatorului economic)

cu sediul în **or.Drochia, str.D.Cantemir 100**, (localitatea)

telefon: **079715893**, fax:-, IDNO **1010607002825** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. din "____" 20____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin **director Spînu Roman**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Reparația capitală de pavare a trotuarului clădirii Centrului de sănătate din s.Mindic, r-l Drochia* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ luni și 30zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării

lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani_.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 49439,10 lei

MD (Patruzeci și nouă mii patru sute treizeci și nouă lei,10 bani), inclusiv TVA 8239,85 lei MD(opt mii două sute treizeci și nouă lei 85 bani).

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen dezile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întâzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicărilor de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate

conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5..zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 3 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024/recepția finală a lucrărilor.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SRL „ Romsand-com”

Adresa poștală: or. Drochia, st. D. Cantemir -100

Telefon: 079715893; 069557711

Cod fiscal: 1010607002825

Banca: BC „Moldincombank,, SA Suc. Drochia

Cod: MOLDMD2X316

IBAN MD31ML000000002251516143

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD s. Mîndîc r-nul Drochia

Telefon:

Cod fiscal: 1007601001673

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN MD26TRPDBE311120C11042AB

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Anexa nr.2
la Contractul nr.48
din "01 11 2024 "

SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul fără TVA | Inclusiv TVA | Suma totală includiv TVA | Temenii de executare |
|------------|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | | | | | | | |
| | Reparația capital de pavare a trotuarului clădirii Centrului de sănătate din s.Mindic, r-l Drochia | 45233300- 2 | <i>set</i> | <i>1</i> | <i>41199,25</i> | <i>8239,85</i> | <i>49439,10</i> | <i>30 zile</i> |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

INVESTITOR
Primăria s. Mîndîc, r-l Drochia

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr 01 din 04.11.2024

privind lucrarea ” **Servicii de amenajare prin pavare a Centrului de Sănătate din s Mîndîc ,r-nul Drochia**” executată la obiectul din s.Mîndîc ,r.Drochia în cadrul contractului nr. 46 din 18.10.2024 încheiat între Primăria s.Mîndîc,r.Drochia (beneficiar) și SRL ”Romsand-Com”(executant) pentru lucrările de amenajare prin pavare a Centrului de Sănătate din s Mîndîc ,r-nul Drochia.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul o zi, fiind formată din:
Burdeinaia Marina – președintele comisiei, primar com.Vasileuți

(nume și prenume)

Mordașeva Mariana – secretarul comisiei, contabil șef com. Vasileuți

Membrii comisiei

Braduțan Ina – secretara consiliului

Saracuța Lilia – specialist în primărie

Ceaicovschi Vasili – consilier

Levcenco Ruslan - Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Șpînu Roman - Reprezentant al operatorului economic
(nume și prenume) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului


8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 04.11.2024 în 5 exemplare.

Președinte: Recean Ion

Membri Romanovici Diana

Babîră Vera

Grosu Elena




**Anexa nr.1
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor**

nr. 1, din 04.11.2024

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sint

Investitor



Executant



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sint

Investitor



Executant



**Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor**

nr. 1, din 04.11.2024

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Nu sint

Investitor



Executant



Contract Nr.67 privind achiziția de servicii

I PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției: **Construcții speciale în curs de execuție**
Cod CPV: 45400000-9

"14" 10 2024

s.Sofia
(localitatea)

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii | Autoritatea contractantă |
|--|--|
| SRL ROMSAND-COM director Spînu Roman care acționează în baza statut denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> , , pe de o parte, | Primaria s.Sofia, reprezentată prin primar dl Magaleas Veaceslav, care acționează în baza statut, denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> 1007601007251, pe de altă parte, |

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Construcții speciale în curs de execuție-lucrări de amenajare a zonei de odihnă și agreement în s. Sofia, r-nul Drochia** denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____ nr. _____ din _____, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din "___" _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5 Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenle prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **180766,78 Una sută optzeci mii șapte sute șazeci și șase lei 78 bani MD.**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: **după primirea facturii**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ___ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenle stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenle indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct.7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;

d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatore a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatore va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de ___ zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de ___ zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este _____, în cuantum de ___% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de ___% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește ___ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2024.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: SRL ROMSAND-COM

Or. Drochia str.D.Cantemir 100

Telefon

Cod fiscal:1010607002825

Banca: BC Moldindconbank SA Drochia

Cod :MOLDMD2X316

IBAN:MD31ML000000002251516143

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală:Primaria Sofia

Telefon:025230500

Cod fiscal:1007601007251

Banca:MF-Trezoreria de Stat

Cod:TREZMD2X

IBAN:MD29TRPDBE319220F10566AE

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr.22

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ |
| Obiectul achiziției: _____ |

| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Den umirea modelului bunului/ serviciului | Ț ara de origine | Produc ătorul | Specif icarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specif icarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Sta ndarde de referință |
|--|---|------------------------|------------------|---|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/s ervicii | | | | | | |
| Lotul 1 | | | | | | |
| <i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i> | | | | | | |
| Total lot 1 | | | | | | |
| Lotul 2 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

SEMĂTURILE PĂRȚILOR**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii****Cumpărătorul/Beneficiarul**

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr.23

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ |
| Obiectul achiziției: Construcții speciale în curs de execuție |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|---------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Bunuri/Servicii | | | | | | | | | |
| | Lotul 1 | | | | | | | | | |
| | Lucrări de amenajare a zonei de odihnă și agrement conform la deviz | | | | | 150638,99 | 180766,78 | | | |
| | Total lot 1 | | | | | | | | | |
| | Lotul 2 | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

INVESTITOR
Primăria s. Sofia, r-l Drochia

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr 01 din 14.11.2024**

privind lucrarea ” **Lucrări de amenajare a zonei de odihnă și agreement în s. Sofia ,r-nul Drochia**” executată la obiectul din s.Sofia ,r.Drochia în cadrul contractului nr. 67 din 14.10.2024 încheiat între Primăria s.Mîndîc,r.Drochia (beneficiar) și SRL ”Romsand-Com”(executant) pentru lucrări de amenajare a zonei de odihnă și agreement în s. Sofia ,r-nul Drochia.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul o zi, fiind formată din:
Magaleas Veaceslav – președintele comisiei, primar s. Sofia
(nume și prenume)

Fiștic Tatiana – secretarul comisiei, contabil șef

Membrii comisiei

Borș Ion – consilier

Breazu Adelaida – consilier local

Gîscă Eugenia – consilier

Levcenco Ruslan - Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Spînu Roman - Reprezentant al operatorului economic
(nume și prenume) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 01.11.2024 în 5 exemplare.

Președinte: Magaleas Veaceslav

Membri Fiștic Tatiana

Borș Ion

Breazu Adelaida



Magaleas Veaceslav

Fiștic Tatiana



Borș Ion

Breazu Adelaida

Gîscă Eugenia

Levcenco Ruslan

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea " **Lucrări de amenajare a zonei de odihnă și agrement în s. Sofia ,r-nul Drochia**" este.

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL
"14" noiembrie 2024
L.Ș.


(semnătura)


PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"14" noiembrie 2024

L.Ș. 
(semnătura)


**Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor**

nr. 1, din 14.11.2024

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sint

Investitor



Executant



**Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor**

nr. 1, din 14.11.2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sint

Investitor



Executant



**Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor**

nr. 1, din 14.11.2024

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Nu sint

Investitor

[Signature]



Executant

[Signature]



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare prin pavare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în or. Drochia, str. Independenței 28A
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr. nr.06/09/2024 din 06.09.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „VIVADENT-GRUP”
4. Adresa beneficiarului, or. Drochia, r-l Drochia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 396806,42 exprimată în moneda lei exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 396806,42 _____ 21136 USD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 396806,42 _____ 21136 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată una luni
 - b) efectiv realizată una luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2 din 29 septembrie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție NU AU FOST
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.01.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

CONTRACT Nr. 06/09/2024

pentru lucrări de pavare

„06” septembrie 2024

or. Drochia
(localitatea)

SRL „Romsand-Com”

(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin directorul Spinu Roman denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și SRL Vivident-Grup

(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin director - Pșenicinîi Vitalie ,
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la Amenajarea prin pavare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în orașul Drochia str. Independenței 28 A, denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

La solicitarea Cumpărătorului, conform procesului - verbal de executarea lucrărilor și procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

(condițiile de livrare/prestare/executare)

dupa necesitate

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie 396806,42 (trei sute nouăzeci și șase mii opt și șase lei) 42 bani.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer bancar _____
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării de către Părți.



valabil pînă la “_31_” _decembrie_ 2024 _.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

SRL „Romsand-Com”

Adresa: **Or.Drochia, str.D.Cantemir
100**

Tel./Fax:

Denumirea **BC Moldinonbank, fil.**

Băncii: **Drochia**

Adresa
Băncii: **Or. Drochia**

Cod Bancar: **MOLDMD2X316**

Cont de
decontare: **MD31ML00000002251516143**

Cod fiscal: **1010607002825**

“Beneficiarul”: SRL Viviadent-Grup

Adresa: **orașul Drochia, str.Independenței
nr.81, ap.91**

Tel./Fax:

Denumirea **BC Fincombank SA, fil.Drochia**

Băncii:

Adresa
Băncii: **or.Drochia**

Cod
Bancar: **FTMDMD2X509**

Cont de
decontare: **MD85FT222491600272625498**

Cod fiscal: **1012607003468**

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

| Nr. | Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor | Cod CPV | Cantitatea / volumul (unit. de măsură) | Prețul/ costul Fără TVA | Prețul/ costul cu TVA | Suma totală (fără TVA) | Suma totală (inclusiv TVA) |
|-----|--|---------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lucrări de amenajare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în orașul Drochia str.Independenței 28 A | | 1 set | 330672,01 | 396806,42 | 330672,01 | 396806,42 |
| | | | | | | | |

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.2 din 29.09.2024

privind lucrări de Amenajare prin pavare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în orașul Drochia str.Independenței 28 A în cadrul contractului nr. 06/09/2024 din 06.09.2024 încheiat între SRL VIVIADENT-GRUP și SRL Romsand-com pentru lucrările de Amenajare prin pavare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în orașul Drochia str.Independenței 28 A

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.09.2024 fiind formată din:

Președintele comisiei- Pșenicinîi Vitalie

și membrii comisiei:

Pșenicinîi Andrei

Pșenicinîi Vitalie

Levcenco Ruslan – Specialist

2. Au mai participat la recepție:

Roman Spînu

director SRL Romsand-com

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața
la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului
despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 29.09.2024 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Pșenicnii Vitalie

Membri
Pșenicnii Andrei

Pșenicnii Vitalie

Levcenco Ruslan




9. Lucrarea de amenajare prin pavare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în orașul Drochia str.Independenței 28 A este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 28 " 09 2024
L.S. 
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 28 " 09 2024
L.S. 
(semnătura)

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sint



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr 2, din 29.09.2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sint

Investitor



Executant



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 2, din 29.09.2024

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Nu sint

Investitor



Executant

