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                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22 

                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr.115 

                                                                                                                                                                             din “15” 09.2021 

Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1712575480089 din 29.04.2024 

Obiectul achiziției:  servicii de supraveghere tehnică la obiectul:     Modernizarea Scuarului de pe str. Biruinței, or. Călăraș (responsabil tehnic) 

  
Denumirea 

bunurilor/serviciilor  

Denumirea 

modelului 

bunului/serviciu

lui 

 

Nu se aplică 

Ţara 

de 

origi

ne 

Producăto

rul 

Specificarea tehnică deplină solicitată de 

către autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină propusă de 

către ofertant 

 

Standar

de de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

servicii       

Lotul – 1  

servicii de supraveghere 

tehnică la obiectul     
Modernizarea Scuarului 

de pe str. Biruinței, or. 

Călărași (responsabil 

tehnic) 
 

   

Verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează 

pentru următoarele exigenţe esenţiale: 

A  - rezistenţă şi stabilitate; 

B - siguranţă în exploatare; 

C - siguranţă la foc; 

D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea şi 

protecţia mediului; 

E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de 

energie; 

F - protecţie împotriva zgomotului; 

G – utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 

 

a) să exercite obligaţiile şi atribuţiile principale ale 

responsabililor tehnici activitatea de verificare a 

execuţiei lucrărilor, în conformitate cu prevederile 

Legii privind calitatea în construcţii nr.721-XIII 

din 02.02.1996 şi Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 

25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;    

b) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările de 

construcţie; 

c) să se prezinte la obiect cel puţin de două ori pe 

Verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează 

pentru următoarele exigenţe esenţiale: 

A  - rezistenţă şi stabilitate; 

B - siguranţă în exploatare; 

C - siguranţă la foc; 

D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea şi 

protecţia mediului; 

E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de 

energie; 

F - protecţie împotriva zgomotului; 

G – utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 

 

a) să exercite obligaţiile şi atribuţiile principale ale 

responsabililor tehnici activitatea de verificare a 

execuţiei lucrărilor, în conformitate cu prevederile 

Legii privind calitatea în construcţii nr.721-XIII 

din 02.02.1996 şi Hotărîrea Guvernului nr. 361 

din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;    

b) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările de 

construcţie; 

c) să se prezinte la obiect cel puţin de două ori pe 
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săptămînă, inclusiv la solicitarea Beneficiarului, cu 

transmiterea de la fața locului a pozelor (foto) din 

procesul de lucru; 

d) să verifice volumele, să efectueze 

supravegherea calităţii lucrarilor de constructie si 

completarea strictă a cartii tehnice; 

e) să efectueze controlul şi completarea 

documentelor de executie necesare pentru 

rapoartele de lucrari executate si prezentate de 

Contractor catre Beneficiar in timpul vizitelor sale 

la santier; 

f) să colecteze de la contractor rapoartele privind 

lucrarile executate si verificarea lor; 

g) să depisteze şi să informeze imediat 

Beneficiarul despre includerea in darile de seama  

a lucrarilor executate. 

h) să asigure monitorizarea lucrarilor de 

constructie executate de către Antreprenor general  

conform graficului semnat cu Beneficiarul; 

i) să asigurare transparenta  implementarii 

proiectului; 

j) să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor 

cu privire la asigurarea şi controlul calităţii; 

k) să verifice lucrările prezentate spre plată de 

către Antreprenorul general; 

l) să stabilească de sine stătător numărul 

specialiştilor necesari pentru prestarea serviciilor, 

precum şi orarul de lucru al acestora; 

m) raportarea la Agenţia de Dezvoltare Regională 

Centru a executării lucrărilor de construcţie 

conform Graficului aprobat de către Beneficiar. 

 

Prestatorul are obligaţia să execute serviciile, în 

termenele stabilite în contract, pe proprie 

răspundere, în conformitate cu prevederile  Legii 

R. Moldova nr. 721 – XIII din 02.02.1996 și 

Hotărîrii Guvernului R. Moldova Nr. 361 din 25 

iunie 1996.  

   

Responsabilul  tehnic  atestat  are  următoarele   ob

ligaţiuni: 

 sa exercite obligatiile si atributiile 

principale ale responsabililor tehnici in 

săptămînă, inclusiv la solicitarea Beneficiarului, 

cu transmiterea de la fața locului a pozelor (foto) 

din procesul de lucru; 

d) să verifice volumele, să efectueze 

supravegherea calităţii lucrarilor de constructie si 

completarea strictă a cartii tehnice; 

e) să efectueze controlul şi completarea 

documentelor de executie necesare pentru 

rapoartele de lucrari executate si prezentate de 

Contractor catre Beneficiar in timpul vizitelor sale 

la santier; 

f) să colecteze de la contractor rapoartele privind 

lucrarile executate si verificarea lor; 

g) să depisteze şi să informeze imediat 

Beneficiarul despre includerea in darile de seama  

a lucrarilor executate. 

h) să asigure monitorizarea lucrarilor de 

constructie executate de către Antreprenor general  

conform graficului semnat cu Beneficiarul; 

i) să asigurare transparenta  implementarii 

proiectului; 

j) să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor 

cu privire la asigurarea şi controlul calităţii; 

k) să verifice lucrările prezentate spre plată de 

către Antreprenorul general; 

l) să stabilească de sine stătător numărul 

specialiştilor necesari pentru prestarea serviciilor, 

precum şi orarul de lucru al acestora; 

m) raportarea la Agenţia de Dezvoltare Regională 

Centru a executării lucrărilor de construcţie 

conform Graficului aprobat de către Beneficiar. 

 

Prestatorul are obligaţia să execute serviciile, în 

termenele stabilite în contract, pe proprie 

răspundere, în conformitate cu prevederile  Legii 

R. Moldova nr. 721 – XIII din 02.02.1996 și 

Hotărîrii Guvernului R. Moldova Nr. 361 din 25 

iunie 1996.  

   

Responsabilul  tehnic  atestat  are  următoarele   o

bligaţiuni: 

 sa exercite obligatiile si atributiile principale 

ale responsabililor tehnici in activitatea de 
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activitatea de verificare a executiei lucrarilor de 

constructie capitala in conformitate cu 

Regulamentul cu privire la verificarea executiei 

lucrarilor de constructie de catre responsabilii 

atestati, aprobat prin ordinul nr. 65 din 

27.05.1996 a Departamentului constructii si 

amenajarea teritoriului, prevederile Legii privind 

calitatea in constructii, nr. 721-XIII din 

02.02.1996 și conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului nr. 361 din 25 iulie 1996;  

 sa desfasoare activitatea ca reprezentant 

al Beneficiarului/Co-Investitorului in relatiile cu 

proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii 

de servicii in derularea contractului de lucrari;  

 sa actioneze pentru Co-

Investitor/Beneficiar si in interesul acestora atit 

fata de Antreprenor, cit si fata de Furnizori si 

Proiectanti;  

 să asigure asistență pentru Co-

Investitor/Beneficiar în procesul de modificare a 

proiectului tehnic de execuție și/sau contractului 

de antrepriză supravegherea tehnică a căruia o 

exerută;  

 sa monitorizeze si sa coordoneze 

lucrarile de constructie a obiectului; 

 sa participe impreuna cu proiectantul si 

cu executantul la trasarea generala a constructiei 

si la stabilirea bornelor de reper; 

 sa identifice si sa solutioneze problemele 

tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea si 

controlul calitatii, precum si monitorizarii 

lucrului antreprenorului general; 

 sa verifice lucrarile finalizate si 

prezentate spre plata de catre antreprenorul 

general; 

 sa stabilească de sine statator numarul 

specialistilor necesari pentru prestarea 

serviciilor, precum si orarul de lucru al acestora. 

 sa verifice si sa avizeze:  

verificare a executiei lucrarilor de constructie 

capitala in conformitate cu Regulamentul cu 

privire la verificarea executiei lucrarilor de 

constructie de catre responsabilii atestati, 

aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a 

Departamentului constructii si amenajarea 

teritoriului, prevederile Legii privind calitatea 

in constructii, nr. 721-XIII din 02.02.1996 și 

conform prevederilor  Hotărârii Guvernului nr. 

361 din 25 iulie 1996;  

 sa desfasoare activitatea ca reprezentant al 

Beneficiarului/Co-Investitorului in relatiile cu 

proiectantul, constructorul, furnizorii, 

prestatorii de servicii in derularea contractului 

de lucrari;  

 sa actioneze pentru Co-Investitor/Beneficiar si 

in interesul acestora atit fata de Antreprenor, cit 

si fata de Furnizori si Proiectanti;  

 să asigure asistență pentru Co-

Investitor/Beneficiar în procesul de modificare 

a proiectului tehnic de execuție și/sau 

contractului de antrepriză supravegherea 

tehnică a căruia o execută;  

 sa monitorizeze si sa coordoneze lucrarile de 

constructie a obiectului; 

 sa participe impreuna cu proiectantul si cu 

executantul la trasarea generala a constructiei si 

la stabilirea bornelor de reper; 

 sa identifice si sa solutioneze problemele 

tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea 

si controlul calitatii, precum si monitorizarii 

lucrului antreprenorului general; 

 sa verifice lucrarile finalizate si prezentate spre 

plata de catre antreprenorul general; 

 sa stabilească de sine statator numarul 

specialistilor necesari pentru prestarea 

serviciilor, precum si orarul de lucru al 

acestora. 

 sa verifice si sa avizeze:  
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o proiectele tehnologice privind executia 

lucrarilor de constructie; 

o procedurile tehnice de executie a 

lucrarilor; 

o programele de verificare a executiei; 

o proiectele de organizare a executiei 

(organizare de santier); 

o graficele de executie a lucrarilor aferente 

exigentelor esentiale; 

o procesele-verbale privind lucrarile 

ascunse. 

 sa exercite controlul executiei lucrarilor 

conform programului de verificare; 

 sa controleze modul in care se efectueaza 

receptia calitativa a materialelor si a elementelor 

de constructie (prefabricate, articole de timplarie 

etc.);  

 sa verifice respectarea tehnologiilor de 

executie, aplicarea corecta a acestora in vederea 

asigurarii nivelului calitativ prevazut in 

documentatia de proiect, in contract si in 

normele tehnice in vigoare;  

 sa interzica utilizarea de tehnologii noi 

neagrementate tehnic, precum si a produselor 

neagrementate;  

 sa controleze volumele si costul 

lucrarilor executate si prezentate de organizatiile 

de constructie-montaj pentru achitare conform 

documentatiei de proiect si devizelor de 

cheltuieli, precum si corectitudinea intocmirii 

devizelor si contrasemnarea acestora pentru 

solictarea platilor; 

 sa verifice calitatea elementelor de 

constructie ce se realizeaza in atelierele proprii; 

 sa opreasca executia lucrarilor de 

constructie in cazul in care s-au produs defecte 

grave de calitate sau abateri de la prevederile 

proiectului de executie; 

 sa ia masuri de corectare sau refacere a 

o proiectele tehnologice privind executia 

lucrarilor de constructie; 

o procedurile tehnice de executie a lucrarilor; 

o programele de verificare a executiei; 

o proiectele de organizare a executiei (organizare 

de santier); 

o graficele de executie a lucrarilor aferente 

exigentelor esentiale; 

o procesele-verbale privind lucrarile ascunse. 

 sa exercite controlul executiei lucrarilor 

conform programului de verificare; 

 sa controleze modul in care se efectueaza 

receptia calitativa a materialelor si a 

elementelor de constructie (prefabricate, 

articole de timplarie etc.);  

 sa verifice respectarea tehnologiilor de 

executie, aplicarea corecta a acestora in 

vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in 

documentatia de proiect, in contract si in 

normele tehnice in vigoare;  

 sa interzica utilizarea de tehnologii noi 

neagrementate tehnic, precum si a produselor 

neagrementate;  

 sa controleze volumele si costul lucrarilor 

executate si prezentate de organizatiile de 

constructie-montaj pentru achitare conform 

documentatiei de proiect si devizelor de 

cheltuieli, precum si corectitudinea intocmirii 

devizelor si contrasemnarea acestora pentru 

solictarea platilor; 

 sa verifice calitatea elementelor de constructie 

ce se realizeaza in atelierele proprii; 

 sa opreasca executia lucrarilor de constructie in 

cazul in care s-au produs defecte grave de 

calitate sau abateri de la prevederile proiectului 

de executie; 

 sa ia masuri de corectare sau refacere a 

lucrarilor, constatate ca fiind 

necorespunzatoare; 
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lucrarilor, constatate ca fiind necorespunzatoare; 

 sa solicite avizul proiectantului pentru 

lichidarea deficientelor care afecteaza exigentele 

esentiale la lucrarile de constructie sau a 

abaterilor de la proiect; 

 sa informeze operativ conducerea 

organizatiei de constructie despre lichidarea 

deficientelor constatate si masurile intreprinse 

pentru a exclude repetarea lor; 

 sa participe la verificarea in faze 

determinante;  

 sa efectueze verificarile prevazute in 

reglementarile tehnice si sa semneze 

documentele intocmite ca urmare a verificarilor 

(procese-verbale in faze determinante, procese-

verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);  

 sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de 

evidenta a lucrarilor de constructie verificate; 

 sa prelia documentele de la constructor si 

proiectant si va completa cartea tehnica a 

constructiei cu toate documentele prevazute de 

reglementarile legale; 

 sa urmareasca solutionarea obiectiilor 

cuprinse in anexele la procesul-verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor si realizarii 

recomandarilor comisiei de receptie; 

 sa contribuie la asigurarea predării catre 

investitor/utilizator a actelor de receptie si a 

Cartii Tehnice a constructiei dupa efectuarea 

receptiei finale. 

 să asigure verificarea prețurilor și 

volumelor incluse în procesele verbale de lucrări 

executate, înaintate de către antreprenor spre 

plată în vederea corespunderii acestora cu oferta; 

  să prezinte Co-Investitorului săptămînal, 

în fiecare zi de joi, un raport privind lucrările 

efectuate, observațiile, problemele și soluțiile 

găsite, în perioada de raportare; 

  să prezinte către ADR Centru  actul de 

 sa solicite avizul proiectantului pentru 

lichidarea deficientelor care afecteaza 

exigentele esentiale la lucrarile de constructie 

sau a abaterilor de la proiect; 

 sa informeze operativ conducerea organizatiei 

de constructie despre lichidarea deficientelor 

constatate si masurile intreprinse pentru a 

exclude repetarea lor; 

 sa participe la verificarea in faze determinante;  

 sa efectueze verificarile prevazute in 

reglementarile tehnice si sa semneze 

documentele intocmite ca urmare a verificarilor 

(procese-verbale in faze determinante, procese-

verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);  

 sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de 

evidenta a lucrarilor de constructie verificate; 

 sa prelia documentele de la constructor si 

proiectant si va completa cartea tehnica a 

constructiei cu toate documentele prevazute de 

reglementarile legale; 

 sa urmareasca solutionarea obiectiilor cuprinse 

in anexele la procesul-verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor si realizarii 

recomandarilor comisiei de receptie; 

 sa contribuie la asigurarea predării catre 

investitor/utilizator a actelor de receptie si a 

Cartii Tehnice a constructiei dupa efectuarea 

receptiei finale. 

 să asigure verificarea prețurilor și volumelor 

incluse în procesele verbale de lucrări 

executate, înaintate de către antreprenor spre 

plată în vederea corespunderii acestora cu 

oferta; 

  să prezinte Co-Investitorului săptămînal, în 

fiecare zi de joi, un raport privind lucrările 

efectuate, observațiile, problemele și soluțiile 

găsite, în perioada de raportare; 

  să prezinte către ADR Centru  actul de 

îndeplinire a lucrărilor, cu anexarea copiei 
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îndeplinire a lucrărilor, cu anexarea copiei 

înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în 

perioada îndeplinirii lucrărilor respective. 

 

înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în 

perioada îndeplinirii lucrărilor respective. 

 

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: SAVCA Grigore_În calitate de: Fondator 

Ofertantul: ÎI SAVCA Grigore            Adresa: mun. Chisinau str. Tiraspol 6 ap.12 
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