

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de renovare a rețelei de canalizare în or. Rezina str. Miorița și str. Păcii, nr. 30,32,37,39,51,61.
2. Numărul și data contractului nr. 01 din 26 martie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului A/O pentru Dezvoltare Regională Habitat
4. Adresa beneficiarului or. Rezina, str. Păcii, nr. 61
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul Lei, MD
  - a) inițială (la data semnării contractului) 252 614,15 lei (inclusiv TVA)
  - b) finală (la data finalizării contractului) 252 614,15 lei (inclusiv TVA)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 10 luni
  - b) efectiv realizată 10 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **07 septembrie 2021**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Curti Veaceslav**

În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **Întreprinderea Municipală Servicii Comunal-Localive Rezina**



**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția traseului de apeduct (I etapă) cartierul Rezina Nord Vest
2. Numărul și data contractului nr. MD-2019-04-16-000172-1-11/62 din 22 aprilie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Rezina
4. Adresa beneficiarului or. Rezina, str. 27 August 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul Lei, MD
  - a) inițială (la data semnării contractului) 159 323,73 lei (inclusiv TVA)
  - b) finală (la data finalizării contractului) 159 323,73 lei (inclusiv TVA)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 9 luni
  - b) efectiv realizată 9 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **07 septembrie 2021**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Curti Veaceslav**

În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **Întreprinderea Municipală Servicii Comunal-Localive Rezina**



**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de montare a rezervuarului pentru apa, V= 18m<sup>3</sup> în satul Boșernița, or. Rezina
2. Numărul și data contractului nr. 128 din 27 iulie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Rezina
4. Adresa beneficiarului or. Rezina, str. 27 August 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul Lei, MD
  - a) inițială (la data semnării contractului) 119 799,97 lei (inclusiv TVA)
  - b) finală (la data finalizării contractului) 119 799,97 lei (inclusiv TVA)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2 luni
  - b) efectiv realizată 5 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **07 septembrie 2021**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Curti Veaceslav**

În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **Întreprinderea Municipală Servicii Comunal-Locative Rezina**

