

CERERE DE PARTICIPARE

Către primăria or.Codru, mun.Chișinău
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.ocds-b3wdp1-MD-1695383627515 din 22.09.2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ” ”

Lucrări de instalare a indicatoarelor (Organizarea și funcționarea traficului)

noi S.A.”Drumuri Criuleni” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26.09.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
S.A.”Drumuri Criuleni”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către primăria or.Codru , mun.Chișinău
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea "**Lucrări de instalare a**
indicatoarelor (Organizarea și funcționarea traficului) (se indică obiectul achiziției) **prin**
procedura de achiziție de valoare mică , (tipul procedurii _de achiziție) pentru o durată de 60(șasezeci)
zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data _de **27 noiembrie 2023** (ziua/luna/anul), și ea va
rămâne obligatorie pentru noi și poate fi _acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

Data completării 26.09.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„S.A.”Drumuri Criuleni”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
" Lucrări de instalare a indicatoarelor (Organizarea și funcționarea traficului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		I				
	<u>" Lucrări de instalare a indicatoarelor (Organizarea și funcționarea traficului)</u>	*				
		30 zile de la înregistrarea contractului				

Semnat:

Nume: Alexandru Popov

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A."Drumuri Criuleni"

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate Mii lei	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract nr. 08-10/123 din 01 aprilie 2022	IS "Administrația de Stat a Drumurilor" or. Chisinau str. Bucuriei 12a	buna	58 864.2	12 luni	ianuarie - decembrie 2022
2	Contract nr.07/02-02/382 din 14.12.2022	IS "Administrația de Stat a Drumurilor" or. Chisinau str. Bucuriei 12a	bună	0,164	1 luni	decembrie 2022
3	Contract nr. 54 din 07.07.2022	Primăria Ghidighici	bună	4 930.0	2 luni	August-septembrie
4	Contract nr. 74 din 17 octombrie 2022	Primăria Dubăsarii Vechi	bună	0,298	1 lună	noiembrie
5	Contract nr. 50 din 29.07.2022	Consiliul Raional Criuleni	bună	6 180,0	5 luni	August-decembrie
6	Contract nr 42 din 01 iunie 2022	Primăria Dorotcaia	bună	0,568	1 lună	iunie

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Alexandru Popov

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A."Drumuri Criuleni"

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Director tehnic : Conic Ion	Inginer constructor	5ani 6 luni	Reparația drumurilor în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari, mun.Chișinău	Seria 2023-DȘ nr. 1742 din 23.02.2023
	Inginer șef Nisteanu Mihail	Inginer constructor	46ani 04 luni	Reparația drumurilor în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari, mun.Chișinău	Seria 2020-DȘ nr.1031 din 20.08.2021
	Diriginți de șantier: Mantaluța Ștefan Temciuc Serghei Anii Adrian	Tehnic Constructor Tehnic Constructor Inginer constructor	40ani 11 luni 34ani 06 luni 14ani 04luni	<i>Reparația străzilor în or.Criuleni, Lucrări de reparație periodică și întreținere a drumurilor din raioanele Criuleni, Anenii Noi,Dubăsari,mun.Chișinău</i>	Seria 2020-DȘ nr.1048 din 20.08.2020 Seria 2019-DȘ nr.0455 din 28.03.2019 Seria 2019-DȘ nr.0447 din 28.03.2019
	Maiștri: Nani Costantin Moisei Gherasim Dicusar Ion	Tehnic constructor Tehnic constructor Inginer mecanic	40ani 10 luni 3ani 08 luni 14ani 08 luni	<i>Reparația străzilor în or.Criuleni, Lucrări de reparație periodică și întreținere a drumurilor din raioanele Criuleni, Anenii Noi,Dubăsari,mun.Chișinău</i>	
	Autogreideriști : Temciuc Alexandu Iacob Serghei Placinta Vladimir Craciun Valeriu Casap Dumitru Palai Sergiu Platonenco Alexandru Lungu Andrei Scutari Leonid	Medii speciale	26ani 02luni 9ani 05 luni 24ani 11 luni 16ani 02 luni 26ani 11 luni 3ani 09 luni 15ani 00luni 12ani 11 luni 26ani 10 luni	<i>Reparația străzilor în or.Criuleni, Lucrări de reparație periodică și întreținere a drumurilor din raioanele Criuleni, Anenii Noi,Dubăsari,mun.Chișinău</i>	
	Excavatoriști: Grecu Victor Mocanu Marcel Pavalachi Gheorghe Țigănescu Gheorghe Țurcan Vladimir	Medii speciale	10ani 07 luni 05ani 03 luni 03ani 04 luni 43ani 00 luni 15ani 05 luni	<i>Reparația străzilor în or.Criuleni, Lucrări de reparație periodică și întreținere a drumurilor din raioanele Criuleni, Anenii Noi,Dubăsari,mun.Chișinău</i>	
	Buldozeriști: Crasciun Sergiu Nicolae Ion	Medii speciale	10 ani 07 luni 10 ani 00 luni	<i>Reparația străzilor în or.Criuleni, Lucrări de reparație periodică și întreținere a drumurilor din raioanele Criuleni, Anenii Noi,Dubăsari,mun.Chișinău</i>	

Kamaziști: Burlacu Anatol Bîțco Iurie Cojocari Valentin Andronic Igor Grecu Ivan Budiștean Valeriu Sologub Ion Erhan Grigore Băț Copnstantin Savin Andrei Țurcan Marian Noroi Iurie Gorneț Igor Arsenii Nicolae Bivol Iurie Foca Vasile	Medii speciale	12ani 5 luni 26 ani 11 luni 27ani 04 luni 14 ani 05 luni 12 ani 08 luni 20 ani 09 luni 21 ani 10 luni 16 ani 08 luni 24ani 10 luni 08 ani 11 luni 09ani 10 luni 22 ani 10 luni 10 ani 10 luni 14 ani 06 luni 13 ani 07 luni 10 ani 10 luni	<i>Reparația străzilor în or.Criuleni, Lucrări de reparație periodică și întreținere a drumurilor din raioanele Criuleni, Anenii Noi,Dubăsari,mun.Chișinău</i>	
--	----------------	---	--	--

Semnat:

Nume: Popov Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. "Drumuri Criuleni"

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-
2.				
3.				
4.				

SA "Drumuri Criuleni" la obiectul "**Lucrări de instalare a indicatoarelor (Organizarea și funcționarea traficului)**" nu are subcontractanți"

Semnat:

Nume: Popov Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA "Drumuri Criuleni"

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Lucrări de instalare a indicatoarelor (Organizarea și functionarea traficului)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

SA Drumuri Criuleni la obiectul ” **Lucrări de instalare a indicatoarelor (Organizarea și functionarea traficului)** ” _____ nu se află în asociere.

Data completării 26.09.2023

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Popov Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A.Drumuri Criuleni”

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

NOTA:

SA „Drumuri Criuleni are capacitate financiara suficienta pentru indeplinirea lucrarilor ce fac contractul **Lucrări de instalare a indicatoarelor (Organizarea și funcționarea traficului)** ”

Data completării,

26.09.2023

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

NOTA: SA „Drumuri Criuleni are capacitate tehnica si profesionala suficienta pentru indeplinirea lucrarilor ce fac contractul ” **Lucrări de instalare a indicatoarelor (Organizarea și funcționarea traficului)** ”

Data completării,
26.09.2023.....

Terț susținător,
.....

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

NOTA:

SA „Drumuri Criuleni are în dotare tehnica și echipamente proprii pentru îndeplinirea lucrărilor ce fac contractul ” **Lucrări de instalare a indicatoarelor (Organizarea și funcționarea traficului)**

Data completării,

Terț susținător,

26.09.2023

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

NOTA:

SA „Drumuri Criuleni dispune de personal angajat, calificat pentru îndeplinirea lucrărilor ce fac contractul **Lucrări de instalare a indicatoarelor (Organizarea și funcționarea traficului)**”

Data completării,

26.09.2023

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**1. Denumirea și obiectul contractului :**

a) Lucrari de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari ”.

2. Numărul și data contractului :

a) contractul nr.06-14/273 de la 08 iulie 2020,

3. Denumirea/numele beneficiarului ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”**4. Adresa beneficiarului** or. Chișinău str. Bucuriei 12a**5. Țara** Moldova**6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului** _____ buna

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) _____ **67 544,6 mii lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) _____ **67 544.6 mii lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ n-au fost _____**9. Perioada de executare a lucrării (6luni)**

a) contractată **luni**

b) efectiv realizată **6 luni (șase)** _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**a) Proces verbal nr.99 din 21 aprilie 2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ **nu sunt** _____

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA ”Drumuri Criuleni”**



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/243 privind achiziția prin licitație deschisă

"08" iulie 2020

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1591255250073** din **29.06.2020**, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.A., "Drumuri-Criuleni", cu sediul or. Criuleni, str. Stepelor 5, tel. 0248 22489, fax. 0248 24018, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600095963, reprezentată de directorul interimar dl Popov Alexandru, în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **noiembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Popoviciu

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

1.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **66 298 172,53 (șaizeci și șase milioane două sute nouăzeci și opt mii una sută șaptezeci și doi lei, 53 bani) inclusiv TVA.**

1.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale, cu condiția prezentării unei garanții de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.

1.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

1.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 5.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 5.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 5.3 Documentația de executare va fi repartizată astfel:
 - a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) celălalt va fi prezentat pentru consultarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, precum și pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 5.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 5.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 5.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sânt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 5.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 5.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 5.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 5.10 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 5.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.

- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției lucrărilor finalizate, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în

întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.

25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia, au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general.

Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 1.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1 (unu) an.
- 1.2 Perioada de garanție curge de la data recepției lucrărilor finalizate și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 1.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 0.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 0.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 0.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 0.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 0.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 0.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 0.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 0.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 0.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 %

din valoarea totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună execuție a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 0.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 0.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 1.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile, celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 2.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 2.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asigurătorii;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 2.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 2.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 2.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.

- 2.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 2.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluționării contractului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE


- 3.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 3.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 3.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 3.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 3.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

"Administrația de Stat a Drumurilor"
2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
1003600023559
BAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
- TR Chișinău - bugetul de stat
VA 0503301

Director general interimar
Iacov POTOP



"Antreprenor general"

S.A., Drumuri-Criuleni,
MD 4801 or. Criuleni, str. Stepelor 5
c/f 1003600095963
c/IBAN MD87TRPCCCE518430A01015AA
Ministerul Finanțelor - Trezoreria Regională
Centru-Criuleni, TREZMD2X
c/TVA 4800020

Director general
Alexandru POPOV





PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 99 din 21 aprilie 2021

La executarea lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi și Dubăsari conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind lucrările de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi și Dubăsari, executate în cadrul contractului nr.06-14/273 din 08.07.2020 încheiat între Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” Beneficiar și S.A. „Drumuri Criuleni” Antreprenor, or. Criuleni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 16-21 aprilie 2021 fiind formată din:

- a.) Președinte A.Cuculescu - director tehnic, Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
S.Godiac - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
I.Lungu - șef, Direcția Construcție, Gospodărie Comunală și Arhitectură al Consiliului Raional Criuleni
V.Jizdan - șef, secția de construcții a Consiliului Raional Anenii Noi
A.Popov - director S.A. „Drumuri Criuleni” - antreprenor
V.Chioru - responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – r-nul Criuleni, Dubăsari
V.Coliban - responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – r-nul Anenii Noi
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.
- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Criuleni”
 - b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
 - c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor iulie 2020 sfârșitul lucrărilor noiembrie 2020

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

Tip I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

- Tip II: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
 - Strat drenant din nisip, cu aşternere mecanică, $h=10$ cm.
- Tip III: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald(selectiv).
- Tip IV: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm
- Tip V: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decapat).
 - Strat drenant din nisip, cu aşternere mecanică, $h=10$ cm.
- Tip VI: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **67 544 673,94 lei**, inclusiv LCM – **66 406 140,00 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 7 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi miercuri 21 aprilie 2021 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz 6 (Sase) file, inclusiv localitățile:

S. Corjova, S. Zaicana, S. Speia, S. Merenii-Voi
S. Mereni, S. Maximovca.

Comisia:

Președinte A. Cuculescu

Membri: Gh. Tonu


S. Godiac

I. Lungu

V. Jizdan

V. Chioru

V. Coliban



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 99 din 21 aprilie 2021,

Primari r-ul Criuleni

Primar or. Criuleni – M. Selifos

Primar s. Dubăsari Vechi – V. Casian

Primar s. Bălbănești inclusiv
s. Mălăești,
s. Mălăeștii Noi – I. Cotoman

Primar s. Hîrtopul Mare – E. Anghelici

Primar s. Băltata inclusiv
s. Săgărdac – V. Perepîcica

Primar s. Ciopleni, com. Hrușova
P. Roșca

Primar s. Boșcana – S. Racul

Primar s. Isnovăț – A. Duca

Primar s. Cimișeni – V. Pisarenco

Primar s. Izbiște – I. Plămădeală

Primar s. Corjova – Gh. Ojog

Primar s. Jevreni – I. Rotari

Primar s. Coșernița – F. Tipa

Primar s. Măscăuți – V. Carțin

Primar s. Cruglic – I. Neculai

Primar s. Măgdăcești – E. Cojocaru

Primar s. Dolinnoe – P. Țelișcev

Primar s. Miclești – I. Buga

Primar s. Ratuș, com. Drălțeeni – P. Buzu

Primar s. Onițcani – M. Țîrgola

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 99 din 21 aprilie 2021,
Primari r-ul Criuleni


Primar s.Pășcani – V.Gîrbea

Primar s.Slobozia-Dușca – S.Istrati

Primar s.Răculești – L.Buzgan

Primar s.Zăicana – S.Onofrei

Primar s.Rîșcova – S.Camenșic



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 99 din 21 aprilie 2021,
Primari r-ul Dubăsari

Primar s.Cocieri – R.Spinoyschi

Primar s. Corjova – S.Oprea

Primar s.Coșnița – A.Gafeli

Primar s.Doroțcaia – V.Berzan

Primar s.Holercani – T.Tanasev

Primar s.Marcăuți – A.Leahu

Primar s.Molovata – I.Brînză

Primar s. Molovata Nouă – O.Gazea

Primar s. Oxentia – V.Rusu

Primar s. Pîrîta – I.Soltan

Primar s.Ustia – M.Verdeș

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 99 din 11 aprilie 2021,

Primari r-ul Anenii Noi

Primar or. Anenii Noi – A. Mațarin

Primar s. Botnărești – V. Gori

Primar s. Bulboacă – I. Berzoi

Primar s. Calfa – L. Ceaglig

Primar s. Chetrosu – I. Zalevski

Primar s. Chircan – V. Crangaci

Primar s. Ciobanovca – V. Cușnir

Primar s. Cobusca Nouă – A. Drăguțan

Primar s. Delacău – Gh. Naștina

Primar s. Cobusca Veche – L. Perju

Primar s. Flăreni – R. Crețu

Primar s. Geamăna – E. Sturza

Primar s. Gura Bicului – L. Brehova

Primar s. Hirbovă – R. Croitor

Primar s. Maximovca – A. Bruma

Primar s. Mereni – V. Vieru

Primar s. Merenii Noi – A. Druzi

Primar s. Puhăceni – V. Plămădeală

Primar s. Ochiul Roș – M. Ostapenco

Primar s. Roșcani – C. Morari

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 99 din 21 aprilie 2021,
Primari r-ul Anenii Noi


Primar s. Speia – V. Cotet



Primar s. Telița – R. Russu



Primar s. Serpeni – E. Nicolaescu



Primar s. Țințăreni – V. Bulgaru



Primar s. Varnița – A. Nichitenco



Primar s. Zolotievca – V. Ilișov



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 99 din 21 aprilie 2021

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Criuleni, S. Cozjova

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Pe porțiunea de drum supus referenței sunt spoturi geotehnice din partea dreaptă parțial pe o suprafață de 60m ² Se va remedia în luna aprilie 2021 Primer S. Cozjova


Președinte A.Cuculescu

Membri: Gh.Tonu

S.Godiac

A.Popov

V.Chioru



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 99 din 21 aprilie 2021

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Criuleni, s. Zeiceane



Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
	Pe porțiunea de drum în satul Zeiceane reformat în anul 2020 drumuri bune pe o porțiune de 45m² acordamentul se deosebește din prețea pentru cu suprafața de 45m². Acordamentul defect se repara în luna aprilie anul 2021 Primarul s. Zeiceane S Onofreș

Președinte A.Cuculescu

Membri: Gh.Tonu

S.Godiac

A.Popov



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 99 din 21 a priere 2021

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Anenii Noi, 5 Speia

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Extras din procesul verbal nr 1 din 15.04.2021 a sedinței comisie pentru examinarea pozi- ției de drum debarat în perioada anului 2020 în cadrul Programului "Guvernamental "Trucuri Bune 2020 pentru Moldova" 1 Au fost depistate fisuri și gropi formate pe corosabii de beton asfaltic 2 La podul subțean, într-unul sunt depistate fisuri iar celălalt inel de scurgere are o fisură de aproximativ 5-6cm.

Președinte A.Cuculescu

Membri: Gh.Tonu

S.Godiac

A.Popov

V.Coliban



neconformităților dipistate de comisia de receptie a lucrărilor finalizate în r-nul Anenii Noi, S. Mereniș Noi

Nr. d/o

Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)

Rezultat problema cu necesitatea
epilor de pe partea carosabilă
nu sunt suficiente, care nu au fost
planificate în proiectul de secțiune.

В связи с тем что проектировщик Уполном
Василии первоначально указывал что
канализация водосточная будет сделана
по вбитые канализационные системы.
В связи с этим в примечании М. М. М. М.
не удовлетворен тем что от дождя смывает
дорогу, из-за чего не водосточная

Preşedinte A.Cuculescu

Membri: Gh.Tonu

S. Godiac

A. Popov

I - se va organiza si selectarea
sectorului de drum de catre primăria
Meceni Noi. Decizia consiliului nr.04 / 20
din 01.iulie 2020

la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 99 din 21 aprilie 2021

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Anenii Noi, принадлежитМакимова

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Края дороги не были засыпаны щебенкой по обе стороны дороги на расстоянии 50 см.
	Lucrările de consolidare a vegetației nu sunt prevăzute în proiectul de lucrări
	<u>1/3</u>

Președinte A.Cuculescu



Membri: Gh.Tonu

[Signature]

S.Godiac

[Signature]

V.Coliban



A.Popov

Взнос
принадлежит
Макимовой

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autogreider DZ-143	2	Proprie	
2.	Autogreider GS 14.03	1	Proprie	
3.	Autogreider PY-165H	3	Proprie	
4.	Autogreider GS 10.01	2	Proprie	
5.	Autogreider DZ-180	1	Proprie	
6.	Autogreider PY-160	2	Proprie	
7.	Autogreider SINOMASH	1	proprie	
8.	Autogreider DZ-99	1	Proprie	
9.	Tractor T-150	2	Proprie	
10.	Remorca de tral	1	Proprie	
11.	Tractor MTZ-80	4	Proprie	
12.	Tractor MTZ-82	3	Proprie	
13.	Masina pentru marcaj rutier	1	Proprie	
14.	Compactor DU-47	2	Proprie	
15.	Compactor DU-54	2	Proprie	
16.	Placă compactoare	1	Proprie	
17.	Compactor Nicolina	1	Proprie	
18.	Compactor KVD-1-1.5-1	3	Proprie	
19.	Compactor AMMANN STA VH 950A	1	Proprie	
20.	Compactor Nicolina	1	Proprie	
21.	Compactor BOOMAG BW 154	1	Proprie	
22.	Compactor HAAM HD10, Bitelli DTV 100	1	Proprie	
23.	Compactor BOOMAG BW ROLLER BW 174AD-2	1	Proprie	
24.	Compactor HAAM DV 6,22	1	Proprie	
25.	Excavator AO 5015	1	Proprie	
26.	Excavator AO 3322	1	Proprie	
27.	Excavator PE 82/AO - 2626	1	Proprie	
28.	Tractor Belarus MTZ-82.1	2	Proprie	
29.	Excavator Borex	2	Proprie	
30.	Încărcător frontal ZLM30E cu cupă	3	Proprie	
31.	Încărcător TO-30	1	Proprie	
32.	Încărcător frontal LOVOL	1	proprie	
33.	Autobasculantă Kamaz 65115	11	Proprie	
34.	Autobasculantă Kamaz 55111	5	Proprie	
35.	Autocamion Kraz 256	1	Proprie	

36	Tractor Jinma JM 854	2	Proprie	
37	Instalație pentru plombarea gropilor PM310M	2	Proprie	
38	Compresor ZIF-55	1	Proprie	
39	Compresor D-100	1	Proprie	
40	Compresor PK-10	1	Proprie	
41	Compresor PSCD, ZIF-PV-5m	1	Proprie	
42	Mașină rutieră ZIL -133GAIA 403	1	Proprie	
43	Autocamion ZIL -131	1	Proprie	
44	Autocamion ZIL-130	1	Proprie	
45	Autocamion GAZ-53	1	Proprie	
46	Autocamion ZIL 5301	1	Proprie	
47	Autospeciala KIA Bongo	5	Proprie	
48	Freza de asfalt Wirtgen	3	Proprie	
49	Finisop "Wogel "SUPER" 1800-2	1	Proprie	
50	Autotractor MAN TG 460 A cu semiremorca CARNEHL CSKK/S	1	Proprie	
51	Autotractor MAN TG 460 A cu semiremorca TRAL PT 808	1	Proprie	
52	Autotractor Mercedes AXOR	1	Proprie	
53	Uzina de beton asfaltic	1	Proprie	
54	Autospeciala Mercedes-Benz Sprinter	5	Proprie	
55	Automobil Dacia Duster	4	Proprie	
56	Automobil Mitsubishi L200	1	Proprie	
57	Automobil Mitsubishi Pajero Sport	1	Proprie	
58	Baza de productie, oficiu, atelier or. Criuleni	1	Proprie	
59	Baza de productie, oficiu, atelier or. Chisinau	1	Proprie	
60	Baza de productie, oficiu, atelier s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi	1	Proprie	
61	Baza de productie s. Pirita, r-nul Dubasari	1		Arenda
62	Autogudronator ZIL 130	1	Proprie	
63	Distribuitor de apă ZIL 433362	1	proprie	
64	Generator SAC -400141	1	proprie	
65	Încărcător frontal LOVOL FL-936H	1	proprie	
66	Buldozer DT-75	1	proprie	
67	Autospecială KO 326-10	1	proprie	
68	Excavator Komatsu , Caterpillar	1	proprie	
69	Camion KIA Bongo	5	Proprie	
70	Generator pe benzină	1	proprie	

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii **SA "Drumuri Criuleni "**