

ACHIZIȚII PUBLICE

nr. 11/19 ADAP - 01-11-2019-13819

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.83
privind achiziția lucrărilor a stației de pompare și conducta de refulare a apei uzate pentru L.T „Ion Incuțel” din s.Vorniceni,r-nul Strășeni.

“11” noiembrie 2019

s.Vorniceni
(localitatea)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Antreprenorul general:	Beneficiar:	Finanțator:
<u>S.R.L „ATAR INTER”</u> <small>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</small>	<u>Liceul Teoretic „Ion Incuțel”</u> <small>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</small>	<u>I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”</u>
reprezentată prin <u>Administrator, Calancea Pantelimon</u> <small>(funcția, numele, prenumele)</small>	reprezentată prin <u>Director, Botnaru Vera,</u> <small>(funcția, numele, prenumele)</small>	reprezentat prin <u>Director interimar, Ludmila Nița,</u> <small>(funcția, numele, prenumele)</small>
care acționează în baza: <u>Statutului S.R.L „ATAR INTER”</u> <small>(statut, regulament, hotărâre etc.)</small>	care acționează în baza: <u>Statutului Liceul Teoretic „Ion Incuțel”</u> <small>(statut, regulament, hotărâre etc.)</small>	care acționează în baza: <u>Statutului I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”</u> <small>(statut, regulament, hotărâre etc.)</small>
denumit(ă) în continuare: <u>Antreprenorul general</u>	denumit(ă) în continuare: <u>Beneficiar</u>	denumit în continuare: <u>FISM</u>

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute lucrările a stației de pompare și conducta de refulare a apei uzate pentru L.T „Ion Incuțel” din s.Vorniceni,r-nul Strășeni în conformitate cu devizul de lucrări anexat la prezentul contract, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Termenul de execuție a lucrărilor contractate este **20 decembrie 2019**.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu