

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului Reparație a complexului sportiv ALEXIA din din mun. Chisinau

2. Numărul și data contractului 109/9 din 27.10.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului CDH „Olimpus-85”

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a încheiat contractul _____ în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 18 756 392,00 _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 18 756 392,00 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 20 luni _____

b) efectiv realizată 20 luni _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 06.11.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte inclusiv: SALA DE FITNESS: Replanificarea incaperilor, executarea stratului suport sub pardoseli din beton 950 m², montarea pardoselilor din PVC sportive 950 m²; reparatiia stratului suport din mortar de ciment 500 m²; tencuirea peretilor si tavanelor 3800, vopsirea tavanelor si peretilor 3800 m²; schimbarea retelelor electrice; montarea sistemului de ventilare, montarea sistemului antiincendiu, montarea sistemului de paza si supraveghere video, schimbarea acoperisului de tip moale 950 m², executarea parcarii cu aplicarea stratului de asphalt, hidrozolarea soclului 450m², montarea timplariei 350 m². SALA DE SPORT: executarea stratului suport din mortar de ciment 300 m²; montarea PVC sportiv 300 m²; executarea marcajului pentru sala de sport 210 ml; vopsirea fatadei 750 m²; reparatia si vopsirea gardului 200 m .

Data completării: 21.02.2020 _____

Semnat: _____

Nume: Constantin Gherghisan _____

Funcția în cadrul firmei: director _____

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

Actului de recepție. În actul de recepție vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul recepționării.

2.2. Beneficiarul se obligă:

2.2.1. În decurs de 5 zile după primirea de la **Executor** a înștiințării despre finalizarea **Lucrărilor** sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul **Lucrărilor**, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelor **Lucrărilor** să comunice despre aceasta **Executorului** în decurs 5 zile din momentul recepționării cererii.

2.2.3. Să achite **Lucrările** în decurs de 30 zile calendaristice din momentul semnării Actului de recepție a **Lucrărilor**.

2.3. Beneficiarul este în drept:

2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea **Lucrărilor**, efectuate de **Executor**, fără intervenirea în activitatea lui.

2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral în orice moment, cu condiția înștiințării **Executorului** despre reziliere cu 30 zile până la data rezilierii, achitând **Executorului** prețul lucrărilor executate până la momentul rezilierii.

2.3.3. Să formuleze recomandările și indicațiile în cursul executării de către **Executor** a **Lucrărilor** și să le transmită pentru înștiințarea **Executorului**.

3. Prețul contractului și ordinea plăților

3.1. Costul **Lucrărilor** este 18 756 392-00 mđl, inclusiv TVA 3 751 278-40 lei;

3.2. În actele de recepție, după caz, se vor include și sumele conform devizelor de cheltuieli specificate în p. 1.2. al prezentului contract;

3.3. Achitarea prețului contractului se efectuează în mărime de 30% din valoarea devizelor estimative sub formă de avans înainte de începerea lucrărilor, iar cealaltă sumă neachitată conform actelor finale de recepție, în termen de 30 zile calendaristice din momentul semnării actelor de recepție a **Lucrărilor** prin transferul mijloacelor bănești pe contul **Executorului** indicat în prezentul contract în baza facturilor fiscale sau de expediere.

4. Răspunderea Părților

- 4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, **Executorul** achită **Beneficiarului** penalitate în mărime de 0,01 % din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, indicat în p. 3.3 al prezentului contract, **Beneficiarul** achită **Executorului** penalitate în mărime de 0,01 % din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.3. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce acționează pe teritoriul Republicii Moldova.
- 4.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. Ordinea de soluționare a litigiilor

- 5.1. Litigiile și contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocierile dintre Părți.
- 5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, dosarul va fi supus examinării în Instanța judecătorească competentă a R. Moldova.

6. Termenii de valabilitate a contractului

- 6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil în decurs de un an calendaristic.
- 6.2. Valabilitatea contractului se va prelungi, în mod automat, pe perioade consecutive a câte un an dacă nici una dintre părți nu a solicitat în scris rezilierea contractului cu 30 zile calendaristice înainte de expirarea termenului acestuia.

7. Clauzele finale

- 7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de Anexă cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice Anexa la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.
- 7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba de Stat a Republicii

Moldova, câte unul pentru fiecare Parte cu aceiași putere juridică.

8. Adresele și datele Părților:

EXECUTORUL

BENEFICIAR

S.R.L. HIPERTEH

CDH „Olimpus-85”

Adresa poștală: str.Alexandr Pușkin, 44 ap18

Mun.Chișinău , str. Neaga 37

Banca: BC "Moldova-Agroindbank" SA,

B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.8 Chisinau

sucursala Nr. 1

Codul bancii: VICBMD2X802

Cod: AGRNMD2X885

IBAN MD45VI225100000101268MDL

IBAN: MD38AG000002251551021007

Cod fiscal: 1003600080897

Cod fiscal 11004600009626

TVA 0606372

TVA 0504521

Director

Director

Gherghisan C.

Pervanciuc A.



Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor

PROCES - VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 5/1 din 10.12.2018

„Lucrări de reparație a complexului sportiv „ALEXIA” din mun. CHISINAU”

(denumirea obiectivului, adresa poștală)

Municipiul Chișinău

Obiectivul „**Lucrari de reparatie a complexului sportiv „ALEXIA” din mun. CHISINAU**” este executat în cadrul contractului nr. 109/9 din 27 octombrie 2017, antreprenor SRL HIPERTEH

1. Comisia de recepție la terminare lucrurilor, și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.12.2018 fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Pervanciuc A. – director CDH OLIMPUS-85

Membrii comisiei:

Ceban Ion – responsabil tehnic

Tabiica Maria – dir. de santier

Gherghisan Constantin – director SRL „Hiperteh” (antreprenor)

2. Constatările comisiei de recepție: lucrările au fost executate conform prevederilor si normelor in vigoare
3. Comisia de recepție, în urma constatarilor facute propune: de a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul: „Lucrari de reparatie a complexului sportiv „ALEXIA” din mun. CHISINAU”
4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: definitivarea lucrărilor conform ofertei și acordului adițional.
5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: se propune de a receptiona obiectivul definitivat și darea lui în exploatare.
6. Prezentul proces-verbal, conținând 3 filesi 0 anexe numerotate cu un numar total de 3 file inceiat astazi 10.12.18 in 3 exemplare.

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor

Pervaniuc A.

Ceban Ion

Tabiica Maria

Constantin Ghergisan




TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL





GRABOPLAST

RECOMANDARE

Adminstratia, CDH "Olimpus-85", a colaborat cu SRL "HIPERTEH" in cadrul contractului de antrepriza Nr. 109/9 din 27 octombrie 2017 privind **"Reparatie a complexului sportiv ALEXIA" din mun. Chisinau** in suma de **16 829 568,25 lei**.

Lucrarile contractate cu antreprenorul nominalizat au fost executate in conformitate cu normele in vigoare, in termenii stabiliti, la nivelul calitatii corespunzator cerintelor impuse. Datorita profesionalismului colaboratorilor SRL "HIPERTEH", a oferit intodeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii, in vederea indeplinirii calitative si in termeni cit mai restrinsi a lucrarilor incredintate.

Pe parcursul desfasurarii contractelor nu au avut loc de accidente tehnice si nu au fost depistate neconformitati cu normele de executie.

In concluzie, recomandam compania SRL "HIPERTEH", ca fiind un antreprenor profesionist si de incredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra si apreciem serviciile sale de calitate si flexibilitate oferite, care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.

Director CDH „Olimpus-85”
Pervanciuc A.

