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Cerințe pentru proiectarea obiectivului (repetat) ”Reabilitarea str.Sofia din mun.Bălți” 

[bookmark: _Hlk77770922]
1. [bookmark: _Toc148016359]Introducere
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către proiectant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire.
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Proiectant și Contractant care vor avea același înțeles. 
Orice posibilă denumire de marcă, de fabrică sau comerț, origine, sursă, producție, procedeu special, brevet de invenție, licență de fabricație etc. menționate în caietul de sarcini sau în anexele acestuia va fi citit “sau echivalent / similar”.

2. [bookmark: _Toc148016360]Contextul realizării achiziției
Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării Contractului, în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a Contractului, în cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantă prezintă contextul achiziției, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Autoritatea Contractantă la realizarea acestei achiziţii, stabilirea obiectului principal al Contractului şi a principalelor cerinţe de calitate şi performanţă.
2.1. [bookmark: _Toc148016361]Informații despre Autoritatea Contractantă
	Nr.
	Informație
	Detaliere

	1
	Autoritatea contractantă: 
Adresa:
	Primăria municipiul Bălți
piata Independentei, nr. 1

	2
	Misiune 
	”Reabilitarea str. Sofia din mun.Bălți”



2.2. [bookmark: _Toc148016362]Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor
La momentul redactarii prezentului caiet de sarcini, strada Sofia din mun. Bălți, se află într-o stare avansat de degradare, prezentând numeroase fisuri si gropi pe suprafata acesteia. Strada are o lungime de aproximativ 800 ml. La un capăt se intersectează cu str. Feroviarilor, iar la celălalt capăt cu centura municipiului Bălti (soseaua R6).

2.3. [bookmark: _Toc148016363]Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
Beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă, includ dar nu se limitează la aspecte precum:
· Reabilitarea integrala a străzii;
· Realizarea de trotuare pe ambele părti ale drumului;
· Asigurarea scurgerii apelor;
· Realizarea de locuri de parcare acolo unde permite spatiul si configuratia strazii;
· Refacerea semnalizarii orizontale si verticale. 

3. [bookmark: _Toc148016364]Descrierea serviciilor solicitate
3.1. [bookmark: _Toc148016365]Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate:
Serviciile solicitate sunt:
P1. Studii de teren
P2. Expertiza tehnică
P3. Studiu de fezabilitate
P4. Documentații pentru obținerea avizelor si acordurilor 
P5. Documentație pentru obținerea autorizației de construire
P6. Proiect tehnic
P7. Verificare proiect 
Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții.

3.2. [bookmark: _Toc148016366]Atribuțiile și responsabilitățile Părților
Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții:
a. Realizarea activităților  în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație aplicabile specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită realizarea documentațiilor tehnico-ecomomice, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile  specificului obiectivului de investiție și a prevederilor prezentului  Caiet de Sarcini;
b. Realizarea tuturor planurilor de lucru  pentru derularea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini
c. Punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor.
d. Actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți (autorități, subcontractori etc.)
e. Transmiterea către Autoritatea Contractantă spre revizuire și aprobare a documentelor solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către Autoritatea Contractantă
f. Prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să respecte cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de  Autoritatea Contractantă 
g. Colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback).
h. Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;
i. Asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și asigurare a calității în construcții 
j. Punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor solicitate pentru a sprijini  procesul de evaluare a performanței Contractorului în legătura cu realizarea activităților din Contract
k. Oferirea de suport și gestionarea lecțiilor învățate în vederea îmbunătățirii activităților din contract
l. Indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada derulării activităților cât și înainte de finalizarea Serviciilor, 
m. Relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, autorități, experți etc.) implicați în realizarea, avizarea sau autorizare prestațiilor contractate aferente obiectivului, în vederea optimei efectuări a acestora;
n. Asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio masură, personalul angajat al beneficiarului, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile convin altfel printr-o modalitate prevazută în contract;
Contractantul va realiza elaborarea documentațiilor tehnico-economice și conținutul acestor documentații după cum este necesar și stabilit prin reglementările tehnice aplicabile documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții astfel încât să poată furniza în orice moment evidențe, atât Autorității Contractante, cât și factorilor interesați, pentru deciziile sale pe baza detaliilor și soluțiile tehnice analizate, a calculelor și analizelor efectuate. 
Contractantul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce derivă din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunícate în mod expres de către Autoritatea Contractantă Contractorului, ca fiind solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității Contractante. 
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru: 
a. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;
b. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
c. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obţinerea avizelor, acordurilor si autorizațiilor, plata acestora efectuându-se pe baza de documente justificative;
d. achitarea contravalorii prestațiilor executate de catre Contractant, în baza facturilor emise de catre acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract;
e. organizarea recepției preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor executate în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
f. Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz.

4. [bookmark: _Toc148016367]Ipoteze și riscuri
Proiectanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. 
În acest sens proiectantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:
a. serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului;
c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții (Studii de teren, Certificat de urbanism, Avize și Acorduri obținute) vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;
d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.
În pregătirea proiectului, proiectantii trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare. 
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:
a. întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă
b. apariția unor eventuale dificultati de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți contractanți ai Autorității Contractante
c. existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;
d. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această procedură;
e. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;
f. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;
g. datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
h. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică.

5. [bookmark: _Toc148016368]Locul și durata desfășurării activităților
5.1. [bookmark: _Toc148016369]Locul desfășurării activităților
	Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implică și:
a. Derularea de activități la amplasamentul obiectivului de investiții
b. Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații acorduri în legătură cu obiectivul de investiții
c. Derularea de activități la sediul Autorității Contractante
	Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislația în materie de muncă și protecția muncii. 
5.2. [bookmark: _Toc148016370]Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor
	Durata prestării serviciilor – pînăla 16 mai 2025 și este stabilită de Autoritatea Contractrantă ca incluzând toate etapele necesare proiectării. Timpul de asteptare pentru obtinerea avizelor si pentru emiterea autorizatiei de construire nu se iau in calcul, acestea nu depind de proiectant.

5.3. [bookmark: _Toc148016371]Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului
Proiectantul trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului.
Infrastructura Contractantului trebuie să fie corespunzătoare scopului Contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare, indiferent de forma de access la infarstructura necesară pentru realizarea activităților în Contract.

6. [bookmark: _Toc148016373]Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului
Managementul Contractului include o componentă de management și o componentă administrativă – de administrare efectivă a Contractului – și presupune coordonarea continuă, monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant.
Coordonarea implică:
a. Organizarea întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obținerea asigurării că Autoritatea Contractantă și Contractantul au aceeași perspectivă asupra activităților și rezultatelor din Contract 
b. Coordonarea resurselor și activităților de către fiecare parte Contractantă separat și împreună
c. Distribuirea informațiilor privind rezultatele/documentele intermediare și finale factorilor interesați relevanți identificați în Caietul de Sarcini și în Propunerea Tehnică
Monitorizarea implică:
a. Măsurarea progresului activităților din Contract prin raportare la Contract. 
b. Constatarea conformității prin acceptarea rezultatelor/documentelor parțiale pe baza criteriilor predefinite, incluse în Contract și a deviațiilor pozitive sau negative de la cerințele incluse în Contract.
Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract constatate de comun acord în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă, și care se referă la dimensiuni precum abordarea și metodologia utilizată în realizarea serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp etc. În descrierea informațiilor din acest capitol aveți în vedere aspectele legate de modificarea Contractului și conceptul de modificare substanțială din Legea 98/2016 și HG 395/2016.

6.1. [bookmark: _Toc148016374]Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform Contractului și a Planului de lucru al activităților acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil de Contract.
Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului.
Contractul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului.
Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații  care ar putea:
a. să crească valoarea Contractului,
b. să conducă la întârzierea punctelor de reper/jaloanelor generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
c. să conducă la modificarea Planului de lucru al activităților acceptat 
d. să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice 
e. să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați identificați în legătură cu serviciile incluse în scopul Caietului de Sarcini.
Contractantul transmite notificări și pentru aspecte care determină creșterea costurilor la nivel de Autoritate Contractantă. Toate notificările pe perioada derulării activităților în Contract sunt analizate în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților și incluse în Registrul riscurilor utilizat ca data de intrare în ședințele de monitorizare a progresului în cadrul Contractului. 

6.2. [bookmark: _Toc148016375]Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Mod de prezentare a informațiilor pentru documentațiile tehnico-ecomomice elaborate
	Cerințe
	Detaliere cerințe

	Format document 
	Pe suport de hârtie și în Format electronic pdf

	Limba document
	Română 

	Numar exemplare pentru documente in format electronic și pe suport de hârtie
	Toate documentele vor fi predate la sediul Autorității Contractante în format letric și electronic



Rapoartele solicitate ca date de intrare pentru întâlnirile de monitorizare a progresului în cadrul activităților din contract.
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Anexa nr. 21 

la Documentația standard  nr.115 

din 15 septembrie 2021 

 

CAIET DE SARCINI 


