CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.14
privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

A9 » decembrie 2023 mun.Chisinéu
I.  PARTEA GENERALA
) (OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie prin Cererea ofertelor de preturi
nr. ocds-b3wdp1-MD-1700815188877 din data 24.1 1.2023. intre LP.,Directia generald pentru
administrarea clidirilor Guvernului Republicii Moldova, cu sediul in mun.Chiginau, bd.Stefan cel
Mare si Sfint, nr.180, telefon: 022-250-288. 022-250-449, inregistratd cu nr. IDNO 1006601001045,
reprezentatd prin Directorul d-nul Anatolic IVANES, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, §i
8.C. .VATEL PRIM” S.R.L.. cu sediul in mun,Chisiniu, str.Ginta Latind, nr.19/1-107, telefon:
069119626, inregistrata cu nr. IDNO 1005600009874, Certificatul de atestare tehnico-
profesionali, nr. 1345, Seria 2021-DS, eliberat d-lui Piotr RAILEANU. valabil pina la 09 aprilie
2026, pentru genurile de activitate in constructii civile, industriale $i agrozootehnice. angajat prin
ordin de angajare nr.00000001, din 03 mai 2022, reprezentat prin d-nul Valeriu BULMAGA, in
calitate de Antreprenor., pe de altd parte.

L. OBIECTUL CONTRACTULUT
1.1. Antreprenorul se obligd s execute Achizitionarea lucrdrilor de schimbare a blocurilor de

ferestre din PVC la cladirile administrative aflate in gestiunea LP. DGACG RM ”, in conformitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i cu normativele, standardele si
prescripiiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1, Durata de executie a lucririlor contractate este de pand la data de 27.12.2023, dupd primirea
ordinului de incepere a execulici 5i asi gurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
72, Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul

contract.
2.3. Perioada de execuie poate fi prelungiti sau suspendati daca constrangerea activitaii se datoreaza

urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd impedimentului care justifica neexccutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;
¢) influentei factorilor climatici, care duc laimposibilitatea exceutirii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarca lor in asemenea coditii climaterice se¢ va risfringe asupra
calitatii lucrdrilor:
d) calamitagilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
2 4. Conform dispozifiei scrisc a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
pirti ale acestora pe 0 durati si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja §i conserva lucrdrile in mod corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor pirji din ele, din initiativa Antreprenorului,
acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea i conservarca lucrdrilor cu

buna diligen{d. - :
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2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitind convocarea comisiei, In baza acestei notificari. Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru
terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufieigi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sunt intrunite condifiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd ¢ sunt
lipsuri i deficiene, acestea vor fi aduse la cunostinta gi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptic. Comisia de
recepfie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in
vigoare §i cu clauzele din contract. in functie de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi ficutd i pentru parti de constructie distincte fizic si funetional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrérilor - § ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 122 455,03 lei MD, inclusiv TVA.
(Una sutd dovdzeci §i doud mii patru sule cincizeci gi cinci lei, 03 bani)

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor — verbale de
recepiie a lucrarilor exccutate, semnate i acceptate de ciitre Beneficiar.

33. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 1 zi
calendaristica de la primirea acestora de la Antreprenar.

3.4. Plata facturii finale sc va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Dac verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre agentul
bancar. Notificarea se va face dupéa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $1 ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispazitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sé execute, <4 finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru accasta el este obligat sé respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor
normative din domeniul construetiilor.

4.3, Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forfa de munc, materialele,
instalatiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de $i pentru
confract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd n contract sau se poate deduce n
mad rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riméane la dispozitia Antreprenorului, jaraltul va fi finut de cétre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de ciitre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele. verificarile calculelor, caietele de masurari (atagamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuic sa le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor. .

4.6, Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. FHa trebuie si fie corectd i cumplet?. Pn?tunle
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru terminarea §i intrefinerea

corespunzitoare a lucrarilor. . ) .
47. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s& confind instrucfiuni sau aprobdri.




ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, ca
acestea pol s provoace intérzieri sau intreruperi in destdgurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile san
dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum i intarzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentagic necesard pentru executarca lucrarilor de subantreprizi va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plat, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza),
stabilite prin graficul de executic.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele de
constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta igi asumd intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de execufie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza s prezinte garantia de buna executic a
contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, prin transfer la contul autoritatii
contractante, ceea ce constituie conform ordinul de plata nr. 529 din data de 18.12.2023,

6123,00 lei (Sase mii una sutd doudzeci i trei lei, 00 bani) MD.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garanfia de buni exccutie Antreprenorului dupd semnarea
procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de acceptare, dar nu
mai tarziu de data incheierii contractului. At timp cét el nu gi-a indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul
poate s retina garanfia Antreprenorului pentru oferta,

4.13. Antreprenorul garanieazii cfi, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14, La lucrarile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinitd atéta timp cit rezultatele se
inscriu n limitele admise prin reglementdrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde se desfigoard activitafi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sé i
se pund la dispozitie desenele si documentatia de execufie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle,
conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezvaluie informatia §i sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent
daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrdrilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului i
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional,
care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care
ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in
execufie, care genereazd chelluieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4,18, Trasarea axelor principale, bornelor de referinid, céilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Anireprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt
abligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de céitre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si protejeze si sa
pastreze toate reperele, bormnele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor. B
420. Ridicarile de teren, trasdrile §i cotele de nivel, precum i alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotratoare. Anrreprenarull c.?tc
obligat sa verifice documentele primite §i si ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
conslalate sau presupuse.

421. Antreprenorul are obligatia si stabileasca toate relafiile care reglementeaza raporturile cu



subantreprenorii §i este raspunzitor fafd de Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale i profesionale.
4.22. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santicr a oric@ror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare:

c) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau phirti de lucrare necorespunzatoare din punct  de

vedere calitativ.

4.23. in cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1.. Beneficiarul poate opri
lucréirile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseazd cheltuiclile
alerente suportate de Beneficiar in legturd cu faptul neexecutarii.
4.24. In cazul in care n timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiingifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectivd si s comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4,25, In timpul desfasurdrii lucrérilor, Antreprenorul are obligatia sd mentini chile de acces libere, sa retraga
utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel, care nu sunt
necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile §i lucrérile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie si obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile gi aprobirile, si plateasca
toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi
afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza si fie facute modificari la valoarca contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pargile se var conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitaile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie §i de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative §i prezentului contract.

6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul trebuie
s prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor §i lucrdrile pe care acestia le vor executa,

6.3. Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea Beneficiarului, datele
de identificare ale subantreprenorilor,

6.4, Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratit obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajérii intregii forfe de
muncé pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va so licita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta
de munc, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, misurarea gi testarea lucrérilor.
8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacé acesta este prevazut indocumentatie, in
caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3, Probele nepreviizute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor Jucrdri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Anireprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. n caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari pe



gantier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si. dupa caz,
a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd paosibilitatea acestora si examineze si sd urmareasca orice lucrare
care urmeaza s fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat. proiectantul ori de céte ori
astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pari de lucrare la dispozitia Beneficiarului §i va reface accastd
parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd cd lucrdrile au fost de calitate corespunzatoare si
realizate conform documentatici de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararca vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportd de catre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenari, costurile se suporta proportional de ciire
acestia,

R.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului,
precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o dispozitie expresa a
Reneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie s inlature aceste lucrdri, in termenul
stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, ¢l raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubcle pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai dacé se dovedesc a fi necesare gi
se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat,

8.9, Lucrarile incep dupa 3 zile de la semnarea i inregistrarea contractului in modul corespunzitor si primirea
ordinului de executie.

9, PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantic pentru lucrari este de 5 ani.

9.2. Perivada de garantie incepe de la data recepiei la terminarea lucrarilor §i pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in pericada de parantie si inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarca sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previizute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui terf, par{ile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a cuantumului raspunderii pentru
dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca in
clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati s& rspunda
solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale,

10.4. Dacé prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul l-a instiintat in prealabil de
pericolul legat de executarea dispozifiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélearea sau
deteriotarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitagi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant,
materiale sau alte obiccte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vind.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pénd la predarea Jucrarilor chtre Beneficiar. El trebuie sii ia masuri de protectie contra
degradirii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si s4 indeparteze zdpada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricéirui regulament sau hotardri ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despdgubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului,



10.8. Dacii motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre parfile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite gi care pot fi dovedite,
10.9. Daci intarzierea in execufia lucrérilor este din culpa uneia dintre pérgile contractante, partea culpabild va
plati celeilalte pérgi penaliziri si/sau despigubiri in cuantum de la 0,01% pénd la 0,1% din valoarea lucririlor
ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care
partea inculpd a intrat in intdrziere,

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile conform
prevederilor legale. in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului,
a agentilor sau a angajafilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiinfare
prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarca unor cercetdri de cdtre o institutie publicd de cercetare.
Costurile cercetarilor efectuate le suportéi partea a cérei culpa a fost dovedita,

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa Jucrarea;
b) b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) ¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive neprevazute §i datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
» a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;
e b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrérile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
s ¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;
o d) Beneficiarul notifici antreprenorul ¢a din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obli gatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daci partea contractanti va comunica in seris celeilalte pargi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 §i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolujiunea contractului, va convoca comisia de receplie care va cfectua recepjia
cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi sa le plateasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din
vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizifii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a
acestuia in una dintre urmétoarele situaii: )
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar i determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publices
b) contractul a ficut obicctul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd de achizitie
publica in conformitate cu art, 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice: )
¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vederle- 0 inc_'zdcare
gravéi a obligaiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele ulltematlonale‘
la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instanfe judecatoresti
nationale sau, dup4 caz, internationale,



13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini,

b) Propunerea tehnicd;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrérilor ;

¢) Garantia de bund executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intoemite in limba roménd.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicérii ultimei
semnaturi de catre una dintre parti.
13.4, Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023.

1L PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

BENEFICIARUL ) _ANTREPRENORUL

1.P.,,Directia generald pentru administrarea » SR

cladirilor Guvernului Republicii Moldova” 5.C.,VATEL PRIM”SR.L.

DIR GEN ADM CLAD GUVER RM | vatel-prim@mail.ru |

Adresa juridica:MD-2012,mun.Chisinau, . |
| Piata Marii Adunari Nationale, nr.1 MD-2044, mun.Chisindu, str.Ginta Latina,

Adresa pogtald: MD-2004 mun.Chiginau, nr.19/1, ap.107

bd Stefan cel Mare si Sfant, nr.180, et.6 B |

Telefon: (022)-250-288, 250-449, 250-330 Tel. 069119626 I

Cod fiscal: 1006601001045 Cod fiscal: 1005600009874, TVA - 0402975 |
| Banca: Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat | Banca:,BC Moldindconbank™ SA, suc. ..Stabil”

Cod: TREZMDZX Cod: MOLDMD2X300

IBAN: MD62TRPBAA311120A00510AC IBAN: MD74ML000000022511001135

SEMNATURILE PARTILOR ,
BENEFICTAR ANTREPRENOR, |

.

’ Valeriu BULMAGA



SPECIFICATII TEHNICE

Anexa nr. |
la Contractul nr.14
din ,, 49 » decembrie 2023

Nr. Denumirea Cod Specificarea tehnica Specificarea tehnicd
luerdirilor CPV | depling solicitatd de deplini propusa de Standarde '
ciitre auntoritatea citre ofertant de
contractanta referingi

-

LAchizitionarea lucrdrilor de schimbare a blocurilor de ferestre din PVC la cladirile
administrative aflate in gestiunea 1.P. DGACG RM ”

|. |Lotul 4, sos.

Hancesti, nr.53 -
mun.Chisinéu < | Conform caietului de |Conform caietului de

= sarcini. sarcini.

7
TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR
BENEFICIAR ANTREPRENORUL /
Anatolie IVANES Eﬁﬁ:’({c y et AJf Valeriu BULMAGA

i
\é_\.«-_.




Anexa nr.2
la Contractul nr.14
din ,, 29 » decembrie 2023

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod Unitatea |Cantitatea | Pretul unitar | Suma lei MD, | Termenii de
luerdrilor CPV | de masuri inclusiv TVA | inclusiv TVA | executare

wAchizitionarea lucrdrilor de schimbare a blocurilor de ferestre din PVC la clidirile
administrative afiate in gestiunea I.P. DGACG RM ”

1. [Lotul 4, sos,

Hiincesti, nr.53 = Pénd la data
mun.Chisindu g 2 51,70 2368,569 122 455,03 de
3 - 27.12.2023
-t
TOTAL 122 455,03
SEMNATURILE PARTILOR
f
__BENEFICIAR _ ANTREPRENOR { |
5 T 7 i Al
N i i
Directof._ aleriu BULMAGA
[ ‘f:.

s



WinCrera2ll

Formular interdepartamental tipizat nr (2
Aprobat de DSS ol Republicii Muldo
Prin ordinul nr 3/5 din 15 {anuarie 200

Antreprenor SRL “Vatel-Prim”
(denumirea )
Investitor I.P. "Directia generala pentru
administrarea cladirelor
Guvernului RM"
) (denuntirea) |
Obiect Achizitionarea lucrarilor de schim-
bare a blocurilor de ferestre din
PVC la cladirile administrative
aflate in gestiunea LP. DGACG RM.
Lucrari de timplarie. Ferestre,
sos, Hincesti, 53, mun.Chisinau.
Valoarea lucrarilor executal
122 455,03 mii b
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2023 N
Nr 1 l:_mt I lv
! x : < ; inclusiv salariu |nclusiy salariu
en | Simbol norme Denumire lucrari UM. Cantitate (lei/UM.) (col. 3xcol.6)
(leifU M.)
T F] 3 3 3 6 Fhi
Capitolyl 1.Lucrari de schimbare a
blocurilpr de ferestre din PYC, .
I Demontafi: timplarie din lemn (usi,ferestre, 29,400 1 519,980
RpCOS6A | obloane, cutii,rulou,masti,ete. m2 51,700 = e
1, K=31,000; M=1,000; 111,000 ! 29,400 1519980
| 7422010060100 | Timplac h-om 10,857 | 70,00 —759.990
9310060019922 | Munsitor dessrvire h-om 10,857 70,00 759,990
2 Fercstre flin mase plastice cu unul sau mai mul
te canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 S
? . i 4, 73.120,6
cK2IC m inclusiv,avind suprafata tocului peste 2,5mp, ) 51,700 1_41_32_6._ ﬂ_zu 22
inclusiv | canat cu deschidere dubla si plasa ! 39,200 2 026,640
antimoschit. 3 canaturi.Profil cu 4 camere.
n. K=3=1,000; M=1,000; 111=1,000
7129200011200 | Finisor MP h-om 26,367 70,00 | 845,690
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 2,585 70,00 180,950
3 Pervazubi montate la ferestre sau usi din mase 106,810 3 001,361
CK26C plastice. b=300mm. m 28,100 e
. K=3=1,000; M=1,000; =10 6200 i T
| 7422010060100 | Timplar h-om 2,248 Fohadl i 157,360
0310060019920 | Muncitor dleservire CM h-om 0,281 70,00 19,670
4 Glafuri montate la ferestre din tabla zincata. . 100,390 2 820,959
CK26D Lacrimar b-200mm m - 28, e
. K=3=1/000; M=1,000; 11=1,000 28,000 786,800
| 7922010060100 | Timplar ] B  h-om 8,092 7000} 629,440
9310060015920 | Mungitor descrvire CM h-om 2,248 | 70,00 157,360
5 Reparatij d¢ tencuieli interioare,in jurul tocurilor si
pervazurilor,la usi si ferestre,de 2cm grosime, driscu 38,069 6 546.760
ite,execilate cu mortar de ciment-var marca 25T,avi = 168.000 e s
Sl nd spaletii drepti, pina la 15 cm latime, (Perimetrul ' 35,000 5 880,000
ferestrelpr si usilor pe interior i exterior)
0, K=3=1,000; M=1,000, 11=1,000 a0
7122050013442 | Tencuitor " hom | 53,760 _79&@___.__3-'_’193&“%
1 75310060019520 | Muncitor deservire CM h-om 30,240 70,00 2 116,800
tal capitul: S
- Total capitul 87 009,691
10 390,450




J32 ] 3 | e 3 | 6 | i

rd : Total proces-verbal:
i Cheltuieli directe lei 87 009,68
/ Asigurarea medicala si sociala 24,00 % 249371
/ Transpor 4,00% 3063,61
/ Total 100,00 + 92 567,00
/ Celtueli de regie 6,00 % 5 554,02
Total - 100,00 + 98 121,02
Beneficiu de deviz 4,00 % 392484
Total 100,00 + 102 045,86
TVA 20,00 % 20 409,17
122 455,03
INTOCMIT: OBAT:
Antreprenor general, (Subantreprenor) Investitor =
(denumirea) _:
0 B Y g 0
nejid/semnatura, numele, prenumele)

2 I_f.S'."’ 255

djr. 3anm +




Achizitionarea lucrarilor de schimbare a blocurilor
de ferestre din PVC la eladirile administrative aflate

in gestiunea LP. DGACG RM.

{denumirea ohiectivalui)

DEVIZ LOCAL Ne

Lucrari de timplarie. Ferestre. sos. Hincesti, 53, mun.Chisinau.
Valoarea de deviz 122 455,03 lei

Intecimit in preturi curente

WinCrera 100

Formular Nr.7

Mo | Simbol nurme i Cod Cantitate Valoarea de deviz, le)
et resurse Lucréiri §i cheltuieli UM, |conform datelor | Pe unitate de Total
din proiect mésurd
1 ] ¥ 4 5 i 7
Capitolul 1.Lucrari de schimbare a blocurilor de
ferestre din PVC,
| RpCOS6A Demontari: timplarie din lemn (usi.ferestre,obloane,cutii, |
er rulou, masti.etc.) m? | 51.700 29,400 1 519,980
K=3=|,00(;
M=1,000; 11I=1 000
7422010060100 | Timplar ) h-om | 10,857
9310060019922 Muncitor deservire h-om | 10,857 I
2 | CK23C Ferestre din mase plastice o unul sau mai multe canaturi la construc .
n: tii cu inaltimi pina la35m inclusiv.avind suprafata tocului pestc 2.5 | 5 51.700 1414326 | 73 120,631
K=3=1 00, mp.inclusiv leanal cu deschidere duhla si plasa antimeschit :
M=1,000; 111=1,000 | 3 canaturi. Profil ¢u 4 camere, =
7120200011200 | Finisor MP® i h-om | 26,367
GA10060019020 Muneitor deservire UM h-om 2,585
20301 12938150 Ferestre din mase plastice - m2 51,700
2874115829126 Suruburi cu eap inccat erestal 6 x 30 mm bue 155,100 i
2416566101572 Spuma de polivretan kg 8.531 —if
2430226101600 | Chit siliconic kg 6,359
2681126001472 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 20,680
| 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 1,034 |
3 | CK26C Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.
n b=300mm. - 28.100 106.810 | 3 001,361
K=3=1,000;
M=1,000; I=1.000 -
7422010060100 Timplar h-om | 2,248 - g e
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om | 0,281
| 2521106718393 Pervazuri din mase plastice pentru ferestre h-3{i(mm m 28,100 =
2874115829126 Surubuni cu cap inecar crestat § x 3 mm buc 168,600 1
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj a h-ut 0,281
4 | CK26B Glafuri montate la ferestre din tabla zincata. Lacrimar 100390 | 2 820,959
. b-200mm m 28,100 ? *
K=3=1,000;
M=1,000; LO=1,000
7422010060100 | Timplar h-om | 8,992
9310060019920 | Muncitor deservire CM ) h-om | 2,248 |
2743123549026 Cilafuri din tabla zincata, Lacrimar b-200mm m 28,100 I
2874115820126 Surubun cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 112,400 =i
2552 160007200 Utilaj de ridicat pentru lucran de [inisaj h-ut 0,281
Reparatii de tencuieli interivare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la
8 anC'méA usipsi ferestre,de 2em grusimc,driscjuite,exmcutate eu mortar de i 168.000 38,969 6 546,760
K=3=1,000; ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. .
M=1.000: L1=1 000 | (Perimetrul [erestrelor si usilor pe interior si exterior)
712205001342 | Tencuitor h-om | 53.760 | e = S
9310060019520 | Muncitor deservire CM h-om | 30,240 wd
2651122100402 Ciment metalurgic cu adacsun M 30 saci S1500 kg 124,320
2652102100713 Var pasta m3 0.134




) 3 4 5 i 4
1421102200513 Nisip sortat nespalat de niu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0.823
29522TO0G3B17 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0.168
2622140006702 Macara de fereastra h-ut 0,168 o
Total Capitolul 1.Lucrari de schimbare a 87 009,691
blocurilor de ferestre din PVC.
Incluziv salariu 10 390,450
Cheltuieli directe lei 87 009,68 |
Asigurarea medicala si sociala 24,00 % 249371
- Transpart 4,00 % 306361
Total 100,00 + 92 567,00
Celtueli de regie 6,00 Y 5 554,02
Total 100,00 + 98 121,02
Beneficiu de deviz 4,00 % 3624 84
Total 100,004 102 045,86
TVA 20,00/% 20 409,17
Total deviz: i 122 455,03
Incluziv salariu 10 390,45
‘
/1 ,} / (}
| W/Vfuncl,ia. semnalura)
: 0

(funclia, semndiura)

/ J. ety /
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