

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML000000000225114335

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н. Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: Устройство тротуаров и площадки из тротуарной плитки по ул. Карла Маркса в мун. Чадыр-Лунга

сумма без НДС 483 908 (Четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот восемь) леев,

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 96 780 (Девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят) леев.

2. Мы обязуемся, что в случае, если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через 18 (Восемнадцать) дней.
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 (Тридцать) дней, соответственно до 30 августа 2022 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.
5. Наряду с основной офертой:
☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
☐ не подаем альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 25 июля 2022год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRL AMDORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере - (от общей стоимости в оферте) и составляет - леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **90** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) **1** календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Ceadâr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101
mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 50/1
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 18.07.2022
Nr. 425

Республика Молдова, MD-6101
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Beneficiar: Primăria mun. Ceadir-Lunga

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului – **Lucrări de construcție din proiect « Dispozitivul trotuarelor și platformelor din plăci de pavaj pe stradă Karl Marx în mun. Ceadir-Lunga »** conform numărului de achiziții - **21059793 ocde-b3wdp1-MD-1657542860165** din **11 iulie 2022**, subsemnării **BC „Moldindconbank” S.A.** sucursala Ceadir-Lunga , având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, IDNO1003611001595 în persoana **directorului sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri**, care activează în baza procurii nr.2-353 din 11.02.2022, ne obligăm față de **Primăria mun. Ceadir-Lunga** să plătim suma de **14 000 MDL (Patrusprezece mii)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul **“Amborio”**, IDNO **1003611001595** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Amborio”**, IDNO **1003611001595** nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Amborio”**, IDNO **1003611001595** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **30 august 2022** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Ceadîr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101
mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 50/1
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 31. MAR 2022
Nr. 624


Республика Молдова, MD-6101
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **"AMBORIO" SRL**, IDNO 1003611001595,
la data de **31 martie 2022 10:08** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta	Sold la 31 martie 2022 10:08
1	MD11ML000000000225114335	MDL	2186232.69
2	MD63ML000000000237134318	MDL	300000.00

Director
BC "Moldindconbank" S.A.
sucursala Ciadir-Lunga



Dmitri Berber

Ex.: Maria Sirbova
Tel: 029121680
ID: 591918C45017

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea
acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. A2213438-38 / 50677 din 18.07.2022
№ от

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
AMBORIO S.R.L.	1003611001595
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Molodiojnaia nr.9 bl.1	9602-OR.CEADIR-LUNGA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 02.08.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Inspector principal DDF Ceadir-Lunga

L.S./ М.П.

Executor:

Funcția/Dолжность

Curdoglo T.

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Semnătura/Подпись

Ivanova M.G.

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 18.07.2022 ora 13:33:42
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

**Устройство тротуаров и
площадки из тротуарной
плитки по ул.Карла Маркса в
мун.Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Устройство тротуаров и площадки из тротуарной плитки по ул.Карла
Маркса в мун.Чадыр-Лунга**

Valoarea de deviz 580 688 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2	0,300	559,10 559,10	167,73 167,73
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) вывоз заказчика	m	244,000	27,19 27,19	6 634,46 6 634,46
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной в асфальтобетоне под бордюры)	m	270,000	45,77 24,64	12 356,76 6 653,15
4	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3	24,000	248,11 248,11	5 954,70 5 954,70
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	244,000	287,44 56,93	70 134,35 13 890,89
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 25x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	270,000	187,96 25,49	50 749,74 6 882,57
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка местами)	m3	5,000	342,62 76,47	1 713,12 382,37
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	892,000	250,12 50,64	223 104,47 45 172,77

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4cm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
9	AcE08Сп рим	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc	10,000	225,14 186,93	2 251,42 1 869,34
10	RpAcF01 F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона)	buc	10,000	498,95 127,45	4 989,48 1 274,54

	Total	Lei	378 057
	Соцфонд	24 %	21 332
	Транспорт материалов	7 %	19 797
	Итого		419 186
	Наладные расходы	11 %	46 111
	Итого		465 297
	Сметная прибыль	4 %	18 611
	Итого		483 908
	НДС	20 %	96 780
	Total deviz:		580 688
	Inclisiv salariu		88 883

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Устройство тротуаров и площадки из тротуарной плитки по ул.Карла Маркса в мун.Чадыр-Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2			559,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	84,97	559,10
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) вывоз заказчика	m			27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной в асфальтобетоне под бордюры)	m			45,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	95,00	0,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	68,00	19,99
4	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3			248,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	84,97	248,11
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			287,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 460,00	65,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	180,00	1,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	155,00	155,78
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 25x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			187,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 460,00	70,08
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,54
	2666122800325m	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	89,00	89,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка местами)	m3			342,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	180,00	198,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4cm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			250,12 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	30,36
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,0150	153,00	155,29
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	85,00	1,70
9	AcE08Сприм	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			225,14 186,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	0,00	0,00
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	0,00	0,00
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	20,00	0,71
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
10	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона)	buc			498,95 127,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	84,97	63,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,80	305,18
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 350,00	41,31
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00

APROBAT:

Intocmit
SRL AMBORIO
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Устройство тротуаров и
площадки из тротуарной
плитки по ул.Карла Маркса в
мун.Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Устройство тротуаров и площадки из тротуарной плитки по ул.Карла Маркса
в мун.Чадыр-Лунга**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 580 688 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,500	84,97	637,27
2.	7123010010200	Betonist	h-om	78,300	84,97	6 653,15
3.	7129020012800	Pavator	h-om	693,018	84,97	58 885,73
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,500	84,97	637,27
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	22,000	84,97	1 869,34
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	223,634	84,97	19 002,19
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,094	84,97	1 197,57
		Total manopera				88 883

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,006	180,00	541,08
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,500	180,00	990,00
3.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,313	0,00	0,00
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,460	320,00	1 427,20
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	33,896	180,00	6 101,28
6.	2640112300739	Caramizi	buc	448,800	6,80	3 051,84
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 048,880	2,30	2 412,42
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 427,200	2,30	3 282,56
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	363,600	0,00	0,00
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 774,400	2,30	27 081,12
11.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	905,380	153,00	138 523,14
12.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	10,201	0,00	0,00

13.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	10,200	0,00	0,00
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	23,940	1 460,00	34 952,40
15.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,306	1 350,00	413,10
16.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	245,220	155,00	38 009,10
17.	2666122800325 M	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	271,350	89,00	24 150,15
18.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,945	95,00	89,77
19.	2875274200000	Capac cu rama	buc	10,100	0,00	0,00
20.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	17,840	85,00	1 516,40
21.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	10,800	20,00	216,00
22.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	2,628	20,00	52,56
23.	4100126202818	Apa	m3	0,500	20,00	10,00
Total materiale de construcții						282 820

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,100	95,00	199,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,050	125,00	131,25
3.	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	79,380	68,00	5 397,84
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,500	250,00	625,00
Total utilaje de construcții						6 354

Total	Lei	378 057
Соцфонд	24 %	21 332
Транспорт материалов	7 %	19 797
Итого		419 186
Наладные расходы	11 %	46 111
Итого		465 297
Сметная прибыль	4 %	18 611
Итого		483 908
НДС	20 %	96 780

Total deviz:

580 688

Intocmit

Verificat

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Приложение № 7
к Стандартной документации № 21059793
от «11» июля 2022 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, № 21059793 от 11 июля 2022 года о применении процедуры присуждения договора Устройство тротуаров и площадки из тротуарной плитки по ул. Карла Маркса в мун. Чадыр-Лунга, мы SRL AMBORIO ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве oferanta/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 25 июля 2022 год



С уважением,
Офертант/кандидат
SRL AMBORIO
Директор - Николай Кисеев

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 8
к Стандартной документации № 21059793
от «11» июля 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о действительности оферты

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке Устройство тротуаров и площадки из тротуарной плитки по ул.Карла Маркса в мун. Чадыр-Лунга

путем процедуры закупки Запрос ценовых оферт
(тип процедуры закупки)

на срок 30 (Тридцать) дней, соответственно, до 30 августа 2022 года, и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата заполнения 25 июля 2022 год



С уважением,
Офертант/кандидат
SRL AMBORIO
Директор - Николай Кисеев

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Устройство тротуаров и площадки из тротуарной плитки по ул. Карла Маркса в мун. Чадыр-Лунга

№ пп	Группа объектов/ наименование объекта	2 0 2 2																	
		Д н и																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	подготовительные работы																		
	укладка бордюров																		
	укладка плитки																		



Дата составления: 25 июля 2022 год
Подписано: _____
Фамилия: Н.Кисеев
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы и печать: SRL AMBORGIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21059793 от «11» июля 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова в мун. Чадыр-Лунга
2. Номер и дата договора MD-1543500333608 от 15 января 2019 года
3. Наименование/фамилия бенефициара Исполнительный Комитет Гагаузии
4. Адрес бенефициара Комрат
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	3 057 120 леев	179 830,59
б) финальная (на момент завершения договора)	3 057 120 леев	179 830,59
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору четыре месяца
 - б) эффективно выполненный четыре месяца
 - с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 16 июля 2019
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата составления: 25 июля 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



**АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 1 от «16» июля 2019 г.**

Privind lucrarea: «Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга»

В отношении работы: софинансированного из Гранта Европейского Союза, Регионального и местного бюджета примэрии

executata la obiectul: «Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга»

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: MD-1543500333608 от 15.01.2019 года

согласно контракту №:

oncheiat entre: Исполнительный Комитет Гагаузии и «Amborio» SRL

заклученному между:

pentru ucrarile de: «Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга»

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: -, eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: -

выданного: -

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до: -

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi «16» июля 2019 г., find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе

ЧЕБАН

Вадим Петрович

- Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель комиссии;

Члены комиссии:

КОНСТАНТИНОВ

Николай Федорович

- Начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии;

РАДУ

Марианна Ивановна

- специалист по государственным закупкам;

КОВРИК

Мария Васильевна

- специалист технического секретариата;

- примар мун. Чадыр -Лунга;

ТОПАЛ

Анатолий Афанасьевич

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович

- технический надзор;

КАРА

Валентин Иванович

- Председатель Чадыр-Лунгкого района.

2. Au mai participatt la receptive: Директор «Amborio» SRL Kucseev Николай

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

- 3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

- 3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

- 3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: нет

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:



Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНИП.

6. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 36 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul process-verbal continind _ 2 foile si _ 3 _ anexe numerotate, cu un total de _ 5 _ foile, a fost onchiat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений 3, всего 5 листа, был составлен:

Astez «16» iulie 2019 g. on exemplare

Сегодня в экземплярах

Presedinte: /Чебан В.П.

Председатель:

Membri: Константинов Н.Ф.

Члены:

Радуга М. И.

Топал В.П.

Топал А.

Кара В.И.

Коврик М.В.

8. Concluzia Agenției pentru Supravagherea Tehnică:

Заключение Агентства по техническому надзору:

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.



ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«Amborio» SRL

Кисеев Николай

«16» июля 2019 г.

(semnatura /подпись)

М.П.

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПРИНЯЛ:

Исполнительный Комитет Гагаузии

/Вадим Чебан

«16» июля 2019 г.

(semnatura /подпись)

М.П.

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21059793 от «11» июля 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Благоустройство возле церкви в с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района
2. Номер и дата договора №104 от 15/07/2021
3. Наименование/фамилия бенефициара Примэрия с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района 4.
Адрес бенефициара Казаклия
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	894 392 леев	49 688
б) финальная (на момент завершения договора)	894 392 леев	49 688
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору два месяца
 - б) эффективно выполненный два месяца
 - в) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 03 марта 2022
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах.

Дата составления: 25 июля 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 1 din 03.03.2022 г.

Obiectul «Благоустройство возле церкви в с. Казаклия, Чадыр-Лунгского района (ПОВТОРНО)» este executat in cadrul contractului nr. 104 din 15.07.2021 г.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 54
eliberata de Primaria s. Cazaclia la data de 30.09.2021 г., cu valabilitate pina la 6 luni.

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in
intervalul 03.03.2022 г., fiind formata din:

1. Узуи Анатолий Дмитриевич, председатель комиссии, примар с. Казаклия;
2. Момат Иван Иванович, заместитель примара, член комиссии;
3. Гайдаржи Стефанида Афанасьевна, гл. бухгалтер примэрии, член комиссии;
4. Така Степан Дмитриевич, заместитель председателя Совета, член комиссии;
5. Киор Афанасий Петрович, Советник, член комиссии;
6. Боев Константин Александрович, Советник, член комиссии;
7. Мепе Иван Ильич, технадзор, член комиссии;
8. Кисеев Николай Николаевич, директор S.R.L. «AMBORIO», член комиссии.

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la receptie:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si
a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 03.03.2022 г.;
- 3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost)
completate;

5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu)
sint in posesia utilizatorului;

6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la
terminarea ei la data de ____ pina in prezent, respectiv pe o durata de ____ luni,
constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 1;


6¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral 9616206.186, adresa postală АТО Гагаузия, с. Казаклия,
ул. Димитрова, 78

destinația _____, compus din următoarele construcții _____,
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, nr. de etaje _____,
conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la
prezentul proces-verbal.

7) valoarea obiectului este de **894 392,00 lei**, conform listei-anexa nr. 1.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:



5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrari sint efectuate calitativ si conform cerintelor caietului de sarcini si devizului de cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

7. Prezentrul proces-verbal, continnd 2 ilcosi 2 anexe numerotate, cu un total de 4 fie, a fost incheiat astazi 03.03.2022 la 10:00 in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala: Specialisti:
Presedinte: Узун Анатолий Дмитриевич

Memברי: Момат Иван Иванович

Гайдаржи Стефанида Афанасьевна

Така Степан Дмитриевич

Киор Афанасий Петрович

Боев Константин Александрович

Меше Иван Ильич

Кисеев Николай Николаевич

(numele, prenumele, semnatura)


TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
Директор S.R.L. «AMBORIO»
Кисеев Николай Николаевич
«03» марта 2022 года

L.S.

PRIMITA:
INVESTITORUL:
Примар с. Казаклия
Узун Анатолий Дмитриевич
«03» марта 2022 года

L.S.

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 13
к Стандартной документации
№ 21059793 от «11» июля 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрячика ^{*)}	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Reconstructia blocului curativ-diagnostic cu izolator in cadrul Centrului de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir-Lunga, str.Sanatoriala №1	Centrului de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga	хорошее	8956,2	2016-2021	Работы продолжаютя по мере финансирования
2	Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова мун.Чадыр-Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	хорошее	3 057,1	Январь 2019	Май 2019
3	Замена кровли в 3-х учебных заведениях АТО Гагаузия	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 624,3	Март 2019	Июнь 2019
4	Ремонт кабинетов и коридора Исполнительного комитета	COMITETUL EXECUTIV AL GAGAUZIEI	хорошее	1 386,3	Март 2020	Май 2020
5	Ремонт дороги по ул. Полевая с устройством ливневой канализации в с.Бешгиоз	PRIMARIA S. BESGHIOZ	хорошее	849,0	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
6	Ремонт рентгенкабинета	I.M.S.P. Centrul de Sanatate Ceadir-Lunga	хорошее	970 3	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
7	Очистка русла реки Лунга, мун.Чадыр-Лунга	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	3 849,8	Июнь 2020	Ноябрь 2020
8	Ремонт кровли школы №7 корпусов "Б" и "В" в мун.Комрат	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	983,7	Июль 2020	Август 2020
9	Реконструкция кровли Теоретического лицея №2 в мун.Чадыр-Лунга по ул.Буджакская,259	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 312,5	Октябрь 2020	Ноябрь 2020
10	Благоустройство возле церкви в с.Казаклия	Примэрия с.Казаклия	хорошее	894,4	Август 2021	Октябрь 2021
11	Замена кровли детсада №8 в мун.Чадыр-Лунга	Примэрия мун.Чадыр-Лунга	хорошее	2 074,4	Ноябрь 2021	Декабрь 2021



12	Ремонт части здания по адресу г. Григориополь, ул. Дзержинского, 32.	АО PRO-DEVELOPMENT	хорошее	1 271,6	Май 2021	Август 2021
13	Строительство ограждения стадиона с.Казаклия	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	427,7	Сентябрь 2021	Ноябрь 2021
14	Ремонт спортзала в теоретическом лицее с.Кириет-Лунга	GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA		616,5	Октябрь 202	Декабрь 2021

Дата заполнения: 25 июля 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: **Н.Кисеев**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 14
к Стандартной документации
№ 21059793 от «11» июля 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора

№ п/п	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные offerantом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспечение оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из источников
0	1	2	3	4
1.	Склады	шт	3	
2.	Мастерские (арматурный цех)	шт	1	
3.	Открытые склады	шт	1	
4.	автокран	шт	2	
5.	Зил ММЗ	шт	1	
6.	экскаватор	шт	1	
7.	Трактор МТЗ	шт	1	
8.	Леса	к-т	3	
9.	Токарный станок	шт	1	
10.	Сварочные аппараты	шт	3	
11.	Компрессор	шт	1	
12.	Заправочная станция	шт	1	
13.	Телескопические стойки	шт	350	
14.	Автобус	шт	1	
15.	Перфораторы	шт	3	
16.	Бетономешалки	шт	5	
17.	Легковые автомашины	шт	1	
18.	Пилорама	шт	1	
19.	Весы 15 тн	к-т	3	

Дата заполнения: 25 июля 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 15
к Стандартной документации
№ 21059793 от «11» июля 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя (основные объекты)	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
1	Кисеев Н.Н. - директор	высшее	43	1.Строительство здания Суда в г.Чадыр-Лунга; 2.Реконструкция цетра семейных врачей с.Баурчи; 3.Строительство центра семейных врачей с.Валя- Пержей; 4.Реконструкция здания Суда Тараклия; 5.Строительство здания Метео службы в г.Чадыр-Лунга; 6.Строительство торгового центра Fan-Trede; 7.Строительство АЗС – Петром в Чадыр-Лунге; Петром –Рафинариа в г.Тараклия; в с.Кириет-Лунга; 8.Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности в лицее с.Бешгиоз; 9. Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности здания хирургии и роддома в г.Чадыр- Лунга, 10.Реконструкция кровли здания Поликлиники в г.Чадыр-Лунга; 11.Ремонт кровли здания Примэрии в с.Бешгиоз	№0657 от 28.11.2019 года
2.	Орманжи В. - мастер	высшее			№0098 от 30/03/2018 года
3.	Меше И.И. – рук.стр.	высшее			№0681 от 28/11/2019



4.	бухгалтер	1 чел			
5.	крановщики	1 чел			
6.	экскаваторщик	1 чел			
7.	тракторист	1 чел			
8.	водитель	1 чел			
9.	Сварщик- арматурщик	1 чел			
10.	Газо- электросварщик	1 чел			
11.	Бетонщики – штукатуры - каменщики	3 чел			
12.	плиточники	3 чел			
13.	отделочники	2 чел			

Дата заполнения: **25 июля 2022 год**

Подписано: _____

Фамилия: **Н.Кисеев**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 17
к Стандартной документации
№ 21059793 от «11» июля 2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

Устройство тротуаров и площадки из тротуарной плитки по ул.Карла Маркса в мун.
Чадыр-Лунга

(наименование)

1.Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Информация о порядке объединения:

- a) Дата заключения договора об объединении _____
b) Место и дата регистрации объединения _____
c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _____

d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности

e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения

f) Условия управления объединением _____

g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности _____

h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации _____

i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам _____

j) Другие причины _____

Дата составления 25 июля 2022 год

Организация работает самостоятельно

Подписано Лидером Объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____



Подписано старшим членом объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____