

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

“Lucrări civile la grădinița de copii Nr.1
«Poienița»”

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Cojușna, r-nul Strășeni

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-11055-RO3

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 28.06 (june) 2017 între Primăria s. Cojușna, r-nul Strășeni, reprezentată de dl Sergiu Jereghi, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Cojușna, r-nul Strășeni, reprezentată de dna Aliona Margină, președinte (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și compania POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. Varnița,18, reprezentată de dl Boris Împărățel, director (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-11055-RO3, “Lucrări civile la grădinița de copii Nr.1 «Poienița»” din s. Cojușna, r-nul Strășeni (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 1492164,23 lei (un milion patru sute noăzeci și două mii una sută șasezeci și patru lei și douzeci și trei bani), care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document **menționat în Condițiile Speciale ale Contractului** ca făcând parte din Contract.

- Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
- Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finalizarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFIICIARULUI:

Semnat de:

Sergiu Jereghi, primar

Primăria s. Cojușna, r-nul Strășeni

Adresa: s. Cojușna, r-nul Strășeni

Tel. 023742236 079467452

Email serghes.jereghi@yahoo.com

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:

Boris Împărățel, director

Compania: POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 18

Tel. 0-692-45-906

Email pgecomplete@mail.ru

Codul IBAN: MD62TRPDA420000001071800

Banca plătitoare: MF-TT

Codul băncii: TRE2 MD 2X

Codul fiscal: 1010601000025

Codul IBAN: MD80ML0000002224423008

Banca beneficiară: MOLDINDOBANK fil. Invest

Codul băncii: MOLDMD RX 329

Codul fiscal: 1003600089591

Semnat de:

Aliona Margina, președinte

Agenția de Implementare a sub-proiectului
din s. Cojușna, r-nul Strășeni

În prezența:

Dlul Mircea Eșanu, director executiv,
Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Coordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe

**Acord Adițional Nr. 2
la contractul nr. IFB-W-11055-RO3
semnat la 28 iunie 2017**


Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Cojușna, r-nul Strășeni, de comun cu compania de construcții POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 15 martie 2018, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11055-RO3 în cadrul implementării SP nr. 6380 „**Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 "Poienița"**” din s. Cojușna, r-nul Strășeni, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11055-RO3 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 "Poienița"**” din s. Cojușna, r-nul Strășeni, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **120 076,34 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **185 404,82 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **73 334,50 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 138 662,98 lei**, ce constituie 9,29 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 19 februarie 2018 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de _____.

BENEFICIAR:



**Sergiu Jereghi, Primar,
Primăria s. Cojușna, r-nul Strășeni**



**Aleona Margina, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
s. Cojușna, r-nul Strășeni**

CONTRACTOR:



**Boris Împărațel, Director,
POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.**

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 20 februarie 2019

Privind lucrarea „Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 <Poenita>” executată la obiectul din s.Cojușna r-nul Strășeni în cadrul contractului nr. IFB-W-11055-RO3 din 28 iunie 2017 încheiat între Agenția de Implementare a SP din s.Cojușna r-nul Strășeni și antreprenorul „Polimer Gaz Complet” SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la Grădinița de copii nr.1 din s.Cojușna r-nul Strășeni Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 8 din 03.07.2017 eliberată de Primăria s.Cojușna având valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 20.02 până la 20.02.2019

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Sergiu Jereghi - Primar s. Cojușna

Membrii Comisiei:

- **Aliona Margină** – Președintele Agenției de Implementare, Director grădinița nr.1
- **Igor Crăciun** – Viceprimar s. Cojușna
- **Diana Poiată** – Contabil Primărie
- **Gheorghe Vasilașcu** - Consilier
- **Valeriu Mîndrescu** - Consilier
- **Gheorghe Mistreț** – Inspector Local
- **Gheorghe Dima** – Gestionarul Microproiectului din partea FISM

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „**Polimer Gaz Complet**” SRL
Boris Împărățel – Director

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în

Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei –anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 27 aprilie 2018
- 3) lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 27.04.18 până în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.2;
- 7) valoarea obiectului este de 1 630 827,21 lei conform listei-anexă nr. 1.

2. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
De recepționat lucrările executate la etapa finală

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de reparație au fost executate conform proiectului și devizului de calcul.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De aprobat procesul verbal de recepție finală

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 20.02 2019 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Sergiu Jereghi

Membrii Comisiei:

Aliona Margină - *[Signature]*

Igor Crăciun - *[Signature]*

Diana Poiată - *[Signature]*

Gheorghe Vasilașcu - *[Signature]*

Valeriu Mîndrescu - *[Signature]*

Gheorghe Mistreț - *[Signature]*

Gheorghe Dima - *[Signature]*

1) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

„ _____ „, din s. _____ raionul _____

Nu este necesar.


(funcția ,

numele , prenumele)

L.Ș.

(semnatura)

« _____ » 2019



Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție finală

Nr. 1 , din 20 februarie 2019

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

Capitolul 1: Acoperișul Blocului „A” și „a”	– 398 313,59 lei
Capitolul 2: Acoperișul Blocului „A-3”	– 179 227,97 lei
Capitolul 3: Acoperișul Blocului „A-4”	– 154 640,64 lei
Capitolul 4: Acoperișul Blocului „A-5”	– 153 086,80 lei
Capitolul 5: Acoperișul Blocului „A-6”	– 151 232,02 lei
Capitolul 6: Acoperișul Blocului „A-7”	– 170 003,73 lei
Capitolul 7: Acoperișul Blocului „A-8”	– 21 017,25 lei
Capitolul 8: Acoperișul Blocului „A-9”	– 21 509,50 lei
Capitolul 9: Acoperișul Blocului „A-10”	– 21 533,70 lei
Capitolul 10: Acoperișul Blocului „A-11”	– 26 564,30 lei
Capitolul 11: Acoperișul Blocului „A-12”	– 31 916,80 lei
Capitolul 12: Acoperișul Blocului „A-13”	– 33 032,20 lei
Capitolul 13: Articole de tâmplărie	– 22 591,00 lei
Capitolul 14: Lucrări pe interior	– 92 953,85 lei
Capitolul 15: Sistemul de încălzire	– 23 540,00 lei
Capitolul 16: Rețele interioare de Alimentare cu apă, canalizare	– 15 100,00 lei
Capitolul 17: Rețele și echipament electric	– 17 000,00 lei
Capitolul 18: Panou informativ	– 1 500,00 lei
Capitolul 19: Lucrări noi	– 31 768,68 lei

Costul direct total: **1 517 048,57 lei**

Cheltuieli de transport 3,5% - **53 096,70 lei**

Cheltuieli de regie 4% - **60 681,94 lei**

Total – **1 630 827,21 lei**

Primar s.Cojușna,r-nul Strășeni

Președintele Agenției de Implementare

Inspector local



1619475,09
[Handwritten signature]

Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție finală
Nr. 1 , din 20.02 2019

Observațiile Comisiei de recepție finală.

Nu sunt

Z

Primar s.Cojușna,r-nul Strășeni

Președintele Agenției de Implementare

Inspector local



ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 07 septembrie 2020 între Primăria s. Săseni, r-nul Călărași, reprezentată de Mihail Baicu, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Săseni, r-nul Călărași, reprezentată de Angela Georghită, președinte (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și compania POLIMER GAZ SRL, cu adresa: mun. Chisinau, str. Varnita 18, reprezentată de Impăratel Boris, director (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-11810-RO4, "Lucrari civile la gradinita de copii" din s. Săseni, r-nul Călărași (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 681 653,05 lei (șase sute optzeci și unu mii șase sute cincizeci și trei lei 05 bani, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document menționat în Condițiile Speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.

4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:


Mihail Baicu, primar

Primăria s. Săseni, r-nul Călărași
Adresa: s. Săseni, r-nul Călărași
Tel. 0244-66236, 068560865

Email

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:


Impăratel Boris, director

Compania: POLIMER GAZ SRL
Adresa: mun. Chișinău, str. Varnita 18
Tel. 069245906

Email pgcomplet@mail.ru

Codul IBAN: MD05TRP5BH200000010948000

Banca plătitoare: MF-TR Centru Călărași

Codul băncii: TREZMD2X

Codul fiscal: 1004601009532

Codul IBAN: MD80ML000000222442900906

Banca beneficiară: Moldindcombank SA

Codul băncii: MOLDMD2X329

Codul fiscal: 1003600089591

Semnat de:


Angela Georghită, președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din s. Săseni, r-nul Călărași

În prezența:


Dlu Iurie Chiorescu, director
IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1 din 11.02.2021

Privind lucrarea „Lucrari civile la gradinita de copii” executată la obiectul din s.Săseni r-nul Călărași, în cadrul contractului nr. IFB- W-11810-RO4 din _____ încheiat între Primăria s.Săseni r-nul Călărași, reprezentată de Mihail Baicu Primarul și Agencia de Implementare a sub-proiectului (SP) din s.Săseni r-nul Călărași reprezentată de Angela Georghită președinte AI „ și SRL „Polimer Gaz Complet” pentru efectuarea lucrărilor de construcție „Lucrari civile la gradinita de copii”

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 02 eliberată de „Primăria comunei Săseni r-nul Călărași” de la 14.09.2020. având valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 08.02 până 11.02.2021

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Baicu Mihail - Primarul comunei

Membrii Comisiei

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Blajenschi Agafia | - contabil-sef |
| 2. Georghită Angela | - director IPT Săseni (Președintele Agenției de Implementare a Proiectului) |
| 3. Pușcă Grigorie | - diriginte de șantier |
| 4. Ceban Stanislav | - responsabil FISM |
| 5. Vascan Grigore | - responsabil tehnic |
| 6. Corobca Grigore | - secretarul Consiliului local |

3. Au mai participat la recepție:

Gaivas Anatolie - diriginte de șantier
Tîmcovan Ghenadie - șef de sector



4. Constatările comisiei de recepție

De recepționat obiectul.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin **examinarea lucrărilor executate de facto**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Utilizarea obiectului după destinație

8. Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la _____ 2021 în 6 exemplare.

Președintele Comisiei

Baicu Mihai

Membrii comisiei

Blajenschi Agafia


Georghita Angela

Pusca Grigorie

Ceban Stanislav


Vasca Grigorie

Corobca Grigorie



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

11 februarie 2021



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

« 11 » februarie 2021



Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Nu sunt



Primarul comunei Săsești

Președintele Agenției

Responsabil Tehnic



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

1. Montarea colfazelor la canalele de ventilare

Primarul comunei Săseni


Președintele Agenției

Responsabil Tehnic



**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.**

Nu sunt



Primarul comunei Saseni

Preşedintele Agenţiei

Responsabil Tehnic




**Acord Adițional Nr. 3
la contractul nr. IFB-W-10777-RO2
semnat la 27 iulie 2016**


În urma adresării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Hansca, r-nul Ialoveni de comun cu compania de construcții Polimer Gaz Complet S.R.L., precum și în baza hotărârii Comitetului Executiv al FISM din 14 iulie 2017 cu privire la modificarea devizului de lucru și extinderii termenului contractului în cadrul implementării SP nr. 5233 „**Lucrări civile la grădinița de copii**” din s. Hansca, r-nul Ialoveni părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la grădinița de copii**” din s. Hansca, r-nul Ialoveni după cum urmează:
 - Se includ lucrări în sumă de **118 632,17 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **147 131,51 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) + 265 763,68 lei.**
2. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție în cadrul implementării SP „**Lucrări civile la grădinița de copii**” din s. Hansca, r-nul Ialoveni, data finalizării lucrărilor considerînd-o 30 august 2017.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnată la data de 17 iulie 2017

BENEFICIAR:



**Elena Moșneguțu, Primar,
Primăria s. Hansca, r-nul Ialoveni**



**Tudor Mereacre, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
s. Hansca, r-nul Ialoveni**

CONTRACTOR:



**Boris Împărățel, Director,
Polimer Gaz Complet S.R.L.**

IMPORTANT: Acordul Adițional urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile

**Acord Adițional Nr. 1
la contractul nr. IFB-W-10777-RO2
semnat la 27 iulie 2016**


În urma adresării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Hansca, r-nul Ialoveni de comun cu compania de construcții Polimer Gaz Complet S.R.L., precum și în baza hotărârii Comitetului Executiv al FISM din 21 octombrie 2016 cu privire la modificarea devizului de lucru în cadrul implementării SP nr. 5233 „**Lucrări civile la grădinița de copii**” din s. Hansca, r-nul Ialoveni părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la grădinița de copii**” din s. Hansca, r-nul Ialoveni după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **227 966,40 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **120 428,58 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **205 877,73 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) + 98 339,91 lei**.
2. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
3. Semnată la data de _____.

BENEFICIAR:



**Elena Moșneguțu, Primar,
Primăria s. Hansca, r-nul Ialoveni**



**Tudor Mereacre, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
s. Hansca, r-nul Ialoveni**

CONTRACTOR:



**Boris Împărățel, Director,
Polimer Gaz Complet S.R.L.**

IMPORTANT: Acordul Adițional urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile

DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

“Lucrări civile la grădinița de copii”

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

s. Hansca, r-nul Ialoveni,
Republica Moldova

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-10777-RO2


CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 27 iulie 2016, între Primăria s. Hansca, r-nul Ialoveni, în persoana dnei Elena Moșneguțu, Primar și Agenția de Implementare a subproiectului, în persoana dlui Tudor Mereacre, Președinte, (în continuare numit “Beneficiar”) pe de o parte și POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 18, în persoana dlui Boris Împărățel, Director (în continuare numit “Contractor”) pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-10777-RO2, “Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Hansca, r-nul Ialoveni (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 3 444 655 (trei milioane patru sute patruzeci și patru mii șase sute cinzeci și cinci) lei 31 bani, care conține prețul pentru toate operațiunile pe care le prevede descrierea lucrării, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
 - a) Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
 - b) Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
 - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
 - d) Condițiile Contractului (p. 10-25).
2. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
3. Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătabilă în termenii și în modul prevăzut de Contract.



Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

BENEFICIAR:

Codul IBAN: MD59TRP DAT
20000001146500f
BC Trezoreria de Stat
Codul băncii: TREZ MD 2X
Codul fiscal: 1008601001245

Tel. 026856236

Email: hanscaprimaria@gmail.com

Elena Moșneguțu, Primar,
Primăria s. Hansca, r-nul Ialoveni




Tudor Mereacre, Președinte,
Agenția de Implementare a SP
din s. Hansca, r-nul Ialoveni

CONTRACTOR:

Codul IBAN: MD80ML000000222442900906
BC MOLDINCOMBANK fil. "Invest"
Codul băncii: MOLDMAX 328
Codul fiscal: 1003600088591

Tel. 0-22-42-27-66, 0-682-45-906

Email: pocomplet@mail.ru



Boris Împărățel, Director,
POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

Coordonat:	Director Executiv FISM	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 02 din 18.05 2018

Privind lucrarea „Lucrări civile la grădinița de copii” executată la obiectul din s. Hansca; r. Ialoveni în cadrul contractului nr. IFB-W-10777-RO2 din 27 iulie 2016 încheiat între Agenția de Implementare din s. Hansca și antreprenorul „Polimer Gaz Complet” SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la Grădinița de copii. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 55 din 29 iulie 2016 eliberată de Primăria s. Hansca, avînd valabilitatea 36 luni.

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 07- 18 mai 2018 .

2.Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Primar Moșneguțu Elena

Membrii Comisiei:

- Mereacre Fiodor – Președintele AI
- Jalbă Sergiu – Responsabil tehnic
- Bostănică Svetlana – Contabil Primăria Hansca
- Cernat Nadejda – Director Grădinița de copii „ Căsuța Piticilor,,
- Semion Sîli – Consultant din partea FISM

3.Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Polimer Gaz Complet” SRL
Boris Împărățel - Director

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în

Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei –anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 27 aprilie 2018
- 3) lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 27.10.17 până în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.2;
- 7) valoarea obiectului este de 3 808 758,9 lei conform listei-anexă nr. 1.

2. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Comisia de recepție finală
B. Împărățel
Primar

De recepționat lucrările executate la etapa finală

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
De aprobat procesul verbal de recepție finală

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 18 mai 2018 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Moșneguțu Elena

Membrii Comisiei:

Mereacre Fiodor

Jalbă Sergiu

Bostânică Svetlana

Cernat Nadejda

Semion Sili



1) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

„Credințe de copii” din s. Flenșca raionul Yeloveni
Se propune spre recepție finalizată

(funcția,
Inspector principal
L.Ș. et AST
(semnatura)

(numele, prenumele)
Victor Crăciunescu
«31» iulie 2018

Copie corespunde
originalului
Primar Păruț

Republica Moldova
Raionul Ialoveni
Consiliul Sătesc al
s.Hansca



Республика Молдова
Яловенский район
Местный Совет
с. Ханска

MD- 6815, satul Hansca , raionul Ialoveni, Tel: / 268 / 56-2-36; hanscaprimaria@gmail.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primăria satului Hansca, raionul Ialoveni își exprimă aprecierea față de colaborarea cu SRL „Polimer Gaz Complet,, în cadrul contractului IFB –W-10777-RO 2 - „Lucrări civile la grădinița de copii din s. Hansca, r. Ialoveni,, încheiat la 27 iulie 2016 .

Valoarea totală a contractului a constituit 3 808 758 MDL și au fost executate lucrări de construcție a edificiului, acoperișului, finisare interioară și exterioară; lucrări de tâmplărie; construcția centralei termice, rețelelor ingineresti interioare și exterioare, lucrări de amenajare a teritoriului.

Putem confirma satisfacția noastră ca beneficiar al serviciilor prestate datorită calității deosebite a acestora și a eficienței în procesul de lucru.

Avînd în vedere cele menționate, recomandăm SRL „Polimer Gaz Complet,, ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice autoritate cu care va relaționa, precizînd că, calitatea serviciilor sale și flexibilitatea soluțiilor oferite o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.

Primar

Elena MOȘNEGUTU