Anexa nr.12
la Documentatia standart nr.69
Din ”07” mai 2021

DECLARATIE

privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului : Lucrari de reparatie la IET nr.68.
2. Numarul si data contractului Nr.71 din 23.09.2025

3. Denumirea/numele beneficiarului DETS sect. Riscani. mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str. Kiev 5a

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimatd
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnérii contractului) 1187 792 lei

b) finala

(la data finalizarii contractului) 1187 792 lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora solutionare: N-au fost.
9.Perioada de executare a lucrarii (luni) -2 (luni)

contractata - 2 (luni)

efectiv realizata — 2,5 (luni)

motivul de decalare a termenului contractat (dacd este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor Nr. 1 dun 26.12.2025.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie :

Se aproba receptia finala a obiectului :Lucrari de reparatie in blocul alimentar,spalatorie,hol
si punctul medical la IET — 68 . Si darea lui in exploatare.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte

Data completarii: 08.04.2026

Semnat:
Nume: Gutim Anatolie
Functia in cadrul firmei: Director Tehnic

Denumirea firmei si sigiliu: Graficon-AV SRL



: S
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.71
privind achizitia prin COP

“23”septembrie 2025 mun. Chisinau
I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie COP nr.ocds-b3wdp1-MI
1756357969923 (21470694) din 10.09.2025, intre_Directia Educatie, Tineret si_Sport s.Rascan
inregistrat la Camera ancgistrérii de Stat cu c/f 1007601009716 din 03.09.2007, cu sediul i
mun.Chigindu, str.Kiev 5a, telefon: 022-44-13-29, reprezentat prin Rau Valentina, sef, n calitate d
Beneficiar,

si SC”Graficon-AV”SRL, cu sediul in mun.Chisindu, str.Idustriali 10, telefon: 068125125, ¢
mail: graficonav@mail.ru, cu c/f 1007600046745 din 15.08.2007, reprezentat prin Gutium Anatol, i
calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
|.1. Antreprenorul se obligid si exccute ”Lucriri de reparatii la IET nr.68”,
Cod CPV: 45400000-1, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum ¢
cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.
2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executic a lucrérilor contractate este de pina la 2 luni, dupa primirea ordinului de inceper
a execufiei gi asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execufie poate fi prelungiti sau suspendati daci constrangerea activitafii se datoreaz
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extrem
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilit
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrang
asupra calitatii lucrarilor;

d)  calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legal.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor part
ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii
Antreprenorul va proteja si conserva lucririle In mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre
Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suport:
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buni diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
recepfie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de
receplie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati c3
sunt lipsuri si deficienfe, acestea vor fi aduse la cunostinti si remediate din contul Antreprenorului.
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidirii tuturo:
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
recepie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va
aproba sau va respinge recepfia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic i
functional.




2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor de 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 1187792,00 Un milion una
suta optzeci si sapte mii sapte sute noudizeci si doi lei, 00 bani (lei, MDL), inclusiv TVA — 197965,00
lei (Una sutd nouazeci §i sapte mii noud sute saizeci si cinic lei 00 bani).

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer In baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de
receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepfie a lucrdrilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea $1 acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pAni cind procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform contractului.
3.6. Garanfia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor
in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi inldturarea
acestora.

4. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1, Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de céatre Beneficiar la
dispozifia Antreprenorului In doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor. Totodati Antreprenorul igi asumd rdspunderca
deplind pentru executarea lucrdrilor, tinind cont ci realizarea acestora va avea loc in perioada umeda
prevazute ploi.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncé, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) - un exemplar ramane la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de citre acesta la
dispozifie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corecti si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si con{ind instrucfiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este
posibil, cd acestea pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in desfisurarea lucririlor. Notificarea va
confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i
Intarzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusd la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.
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4.9. Antreprenorul va executa si va Intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de muncd, materialele
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta igi asum:
intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier si pentru procedeele de executic
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buni
executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garanfia de bund executic Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buni execufie dupd primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu gi-a indeplinit aceasti obligatiune,
Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatii de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite n contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atdta timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucridrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitai legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie sd i se puna la dispozitie desenele st documentatia de executie pentru examinare sisd i se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluic informatia si sd nu fie utilizatd in scopuri
proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le consideri necesare executirii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului i
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional,
care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultdti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt
obligafiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si protejeze
si sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiratoare. Antreprenorul este
obligat sd verifice documentele primite si si instiineze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii §i este rispunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricérei lucriri sau par(i de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in condifiile legii, totodati Antreprenorul compenseazi



cheltuiclile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice, artistice
sau stiinfifice, Antreprenorul este obligat si opreasci executia lucrdrilor in zona respectiva si sa comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentini ciile de acces libere, si
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile §i aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sé prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii Intregii forfe de
munca pentru executarea lucrarilor contractate Tn conformitate cu prevederile le gislatiei.

8. MATERIALELE ST EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,
forfa de muncd, instrumentele, utilajul gi materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea
lucrarilor.
8.2. Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la lucréri
pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora s examineze si si urmireasci
orice lucrare care urmeazd si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat,
proiectantul ori de cate ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat i proiectantul vor participa la examinarea i masurarea lucririlor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parfi de lucrare, dacd este cazul. Dacid se constati ci lucrdrile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor
fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.



8.7. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masur:
se suporta de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional d
catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispoziti
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens .
dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inlatur
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toat
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului numai daci s
dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificat
imediat.

8.9. Lucridrile incep dupa fnregistrarea contractului in modul corespunzitor §i primirea ordinului ds
executie, consemnind in procesul verbal de deschidere a lucrarilor data inceperii lucririlor.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este nu mai putin de 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor sipani la expirares
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificsri transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Pértile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligai s rispundi
solidar fatd de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicata, atunci acesta poarti singur raspunderea, numai daci Antreprenorul l-a fnstiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum $i ca urmare a unor ingradiri sau limitiri din proprie vind.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie sd ia misuri de protectie
contra degradarii lucrdrii datoriti actiunilor atmosferice §1a apei i sa indeparteze zipada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotdrari ale
autoritatilor administraiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite i care pot fi
dovedite.

10.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd rdspundere materiali in valoare de
0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1% din suma totala a
prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depageste 20 zile, se consideri ca fiind refuz de a executa
lucrarile prevazute in prezentul Contract s1 Antreprenorul i se va refine o penalitate in valoare de 5% din
suma totala a contractului.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor



sau altel persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultind din vir
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile d
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa
ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie publica d
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cirei culpi a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune Antreprenorul i
situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi economic
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sd aiba un motiv justificat sau nu reia lucrérile suspendate,
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economic
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte pirf
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 gi 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectu
receptia cantitativd si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiuni
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza si |
plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suport
Antreprenorul din vina cdruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectare:
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada d
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, In una dintre situatiile care ar fi determina
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd d
achizifie publicd In conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, aviand in vedere o incélcar
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatel
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instants
judecitoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentulu
contract:
a) Caietul de sarcini;



b) Propunerea tehnici;
¢) Propunerea financiari;
d) Graficul de executare a lucririlor ;

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romAni.

13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplica

ultimei semndturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate ¢

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la data de 31.12.2025.

Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

Antreprenor

SC”’GRAFICON-AV”SRL

Beneficiar

DETS sect. Riscani

Adresa postald: mun. Chisiniiu,
str.Industriala 10
Telefon: 068125125

IBAN: MD84ML000000002224009481

Banca: BC”Moldindconbank”SA,
suursala ,,Centru”

Adresa postald a bancii: mun.Chisiniu
Cod: MOLDMD2X309

Cod fiscal: 1007600046745

Adresa postald: m.Chisindu, str. Kiev 5a
Telefon: 022-44-13-29
IBAN: MD61TRPDAK311120A07367AC

Banca: Ministerul Finantelor
Trezoreria de Stat

Adresa postald a bancii: Str. Pugkin 33
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601009716

Semniturile partilor

Antreprenor

SC”GRAFICON-AV”SRL

Beneficiar

DETS sect. Riscani

Semndatura autorizati:

LS

Semnatura autorizata:

Sef Rau V.

Digitally signed by Réiu Valentina
Date: 2025.10,01 10:55:13 EEST
Reason: MoldSign Signature i
Location: Moldova S

Contabil Sef interimar Jeman N.

Contabil:
Inregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data:




Anexanr. 1

la Contractul nr.71
din ,,23”septembrie 2025

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea lucriirilor Cod CPV Specificarea Specificarea tehnici Standar
tehnicii deplind | deplind propusi de de de
solicitati de ciitre ciitre ofertant referinta
autoritatea
contractanta
1 ([Lucrdri de reparatii in blocul y : v ! ;
alimentar, spalatorie, hol si punct| 45400000-1 g;gifg:: caistulul Cozifoilm Sigtinide Legislatia RM
medical la IET nr.68, str.Dimo 7 : HRARGH]
©
SEMNATURILE PARTILOR
Antreprenorul Beneficiar

€



A\

SPECIFICATII DE PRET

Anexanr. 2
la Contractul nr.71
din ,,23”septembrie 2025

Nr. Denumirea Cod CPV | Unitatea | Cantitatea | Preful unitar, | Suma lei MD, | Termenii de
lueriirilor de inclusiv TVA | inclusiv TVA | executare/
misura prestare
1 |Lucrari de reparatii in blocul
alimentar, spaldtorie, hol si punct| 45400000-1 buc 1 1187792,00 | 1187792,00 2 luni
medical la TET nr.68, str.Dimo 7
TOTAL 1187792,00 | 1187792,00
SEMNATURILE PARTILOR
Antreprenorul Beneficiar




Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 26.12.2025

Privind: Lucrari de reparatie in blocul alimentar,spalatorie,hol si punct medical la IET- 68
executate la obiectul — IET - 68”, in cadrul contractului de antrepriza nr.71/02 din 23.09.2025 .

1. Lucrarile au fost executate in baza art. 150 din cod nr.434 urbanizmului si constructiilor din
28.12.2023 modificat din 20.02.25,M0135-138/17.03.25 art.131: in vigoare 17.04.2025.

2. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea pe data de 26.12.2025, fiind format din:

1. Inginer superior DETS Riscani Mihailov Ludmila
2. Inginer DETS Riscani Petruleac Valeriu
3. Director IET - 68 Grigoreva Ala

4. Sef pe gospodarie IET - 68 Golban Valentina
5. Educator IET-68 Seinman Irina

Au mai participat la receptie:

1. Gutium Anatol — Director SC Graficon-AV SRL

2. Constatarile comisiei de receptie:

- Se aproba receptia obiectului la terminarea lucrérilor fara obiectii.
3. Comisia de receptie in urma constatarilor ficute, propune:

- Se aprobd receptia obiectului la terminarea lucrdrilor fir3 obiectii.

4. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
- Executarea lucrdrilor de constructie-montaj conform proiectului de executie si a
modifiarilor ulterioare executate in componenta lucrdrilor de constructie montaj.

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
- Se aproba receptia obiectului la terminarea lucrdrilor fard obiectii.

6. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost
incheiat astdzi 26.12.2025 in 3 (trei) exemplare.



7. Lucrarea ,Lucrari de reparatii

TRANSMISA
EXECUTANTUL

SC Graficon-AV SRL =
26 decembrie 2025 /7o R

Director
Gutium Anatolie

la CEIS ,,Orfeu”. este:

PRIMITA:
INVESTITORUL:

DETS Riscanil -
26 deceﬁ;@’&ozs'

Ludmila MiRa

Valeriu Petruliac

Ala Grigoreva
Valentina Golban

Irina ."Seinman
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