

**FORMULARUL F3.1**

**OFERTĂ**

**Către: Primaria Roscani**

**MD-6530, MOLDOVA, Anenii Noi, s.Roșcani (r-l Anenii Noi), str. Stefan Cel Mare si Sfint  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,  
**Ruslan Negru** reprezentanți ai ofertantului „**Arta Zidarului**” S.R.L.  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să  
executăm **Reparația acoperișului existent și izolarea termică a planșelor pentru clădirea grădiniței  
Roșcani, r-nul Anenii Noi.**

pentru suma fără TVA de

**1 473 000,00 (un milion patru sute șaptezeci și trei de mii) lei,00 bani.**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

**294 600,00 (două sute nouăzeci și patru de mii șase sute) lei,00 bani.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem serviciul  
cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de  
executare anexate **în 90 (nouăzeci) zile calendaristice .**  
(perioada în litere și în cifre)
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu  
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare,  
vor constitui un contract angajat între noi.
4. Alături de oferta de bază:

**[v]** nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să  
constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația  
standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă  
pe care o puteți primi.

**Data 09.02.2026**

**Ruslan Negru**, în calitate de administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele  
„**Arta Zidarului**” S.R.L.

Ofertant,

Semnat electronic

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

## CERERE DE PARTICIPARE

**Către: Primaria Roscani**  
**MD-6530, MOLDOVA, Anenii Noi, s.Roșcani (r-l Anenii Noi), str. Stefan Cel Mare si Sfint**  
**(denumirea autorității contractante și adresa completă)**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene **ocds-b3wdp1-MD-1768996769126** din **21 ianuarie 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului pentru **Reparația acoperișului existent și izolarea termică a planșeelor pentru clădirea grădiniței Roșcani, r-nul Anenii Noi** noi „**Arta Zidarului**” S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

**Data completării 09.02.2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**„Arta Zidarului” S.R.L.**

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

**Către: Primaria Roscani  
MD-6530, MOLDOVA, Anenii Noi, s.Roșcani (r-l Anenii Noi), str. Stefan Cel Mare si Sfint  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind Reparația acoperișului existent și izolarea termică a planșelor pentru clădirea grădiniței Roșcani, r-nul Anenii Noi prin procedura de achiziție – Licitatie deschisă** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **15.04.2026** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.


**Data completării 09.02.2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**„Arta Zidarului” S.R.L.**

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**Către: Primaria Roscani**  
**MD-6530, MOLDOVA, Anenii Noi, s.Roșcani (r-l Anenii Noi), str. Stefan Cel Mare si Sfint**  
**(denumirea autorității contractante și adresa completă)**

### **GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Reparația acoperișului existent și izolarea termică a planșeelor pentru clădirea grădiniței Roșcani, r-nul Anenii Noi.**

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                        | 2026                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                              |                                                     |
|            | Organizare de șantier                                                                                                        |                                                     |
|            | <b>Reparația acoperișului existent și izolarea termică a planșeelor pentru clădirea grădiniței Roșcani, r-nul Anenii Noi</b> | <b><u>în 90 (nouăzeci) zile calendaristice.</u></b> |

**Lucrările vor fi executate în 90 (nouăzeci) zile calendaristice.**

**Valorificarea mijloacelor financiare este indicată în devizul de cheltuieli în fiecare compartiment aparte.**

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**



**Către: Primaria Roșcani**  
**MD-6530, MOLDOVA, Anenii Noi, s.Roșcani (r-l Anenii Noi), str. Stefan Cel Mare si Sfint**  
**(denumirea autorității contractante și adresa completă)**

**Declarație privind perioada de mobilizare pentru**

**Reparația acoperișului existent și izolarea termică a planșeelor pentru clădirea grădiniței Roșcani, r-nul Anenii Noi „Arta Zidarului” S.R.L. declară că se va mobiliza în termen de 3 zile din data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării lucrărilor de Reparația acoperișului existent și izolarea termică a planșeelor pentru clădirea grădiniței Roșcani, r-nul Anenii Noi.**

Semnat: **MSign**  
Nume: **Ruslan Negru**  
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**  
Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**



**Către: Primaria Roscani**  
**MD-6530, MOLDOVA, Anenii Noi, s.Roșcani (r-l Anenii Noi), str. Stefan Cel Mare si Sfint**  
**(denumirea autorității contractante și adresa completă)**

**Declarație privind perioada de garanție a lucrărilor de**

**Reparația acoperișului existent și izolarea termică a planșeelor pentru clădirea grădiniței Roșcani, r-nul Anenii Noi, „Arta Zidarului” S.R.L. oferă un termen de 5 ani de garanție a lucrărilor de**  
**Reparația acoperișului existent și izolarea termică a planșeelor pentru clădirea grădiniței Roșcani, r-nul Anenii Noi de la finalizarea contractului. La finalizarea contractului vom elibera Beneficiarului un certificat de garanție pentru lucrările executate pentru 5 ani de garanție.**

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**





Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ ” 20

**Către: Primaria Roscani**  
**MD-6530, MOLDOVA, Anenii Noi, s.Roșcani (r-l Anenii Noi), str. Stefan Cel Mare si Sfint**  
**(denumirea autorității contractante și adresa completă)**

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia capitala a gradinitei de copii cu 160 locuri din s. Caracui,raionul Hincesti**
2. Numărul și data contractului- *nr.32 din 20 septembrie 2022*
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Caracui rnul Hincesti**
4. Adresa beneficiarului s.Caracui rnul Hincesti
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                              în care s-a                                         în echivalent  
                                                              încheiat contractul                                         dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **3 898 800-00(Trei milioane optsute nouazeci si opt mii optsute lei,00bani**
  - b) finală (la data finalizării contractului **3 898 800-00(Trei milioane optsute nouazeci si opt mii optsute lei,00bani**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - a) contractată-**180 zile**
  - b) efectiv realizată **160zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 15.06.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățisi categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**)

Semnat: MSign

Nume: **Negru Ruslan**

### Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





1.Denumirea și obiectul contractului- **Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 “Scufita roșie” or. Drochia.(proiect scutit de TVA)**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or.Drochia**

4. Adresa beneficiarului **or.Drochia**

## 5. Tara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

d) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

|                          |                                    |                                          |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială (la data semnării contractului ) **1 976 236,00 (un milion nouasute saptezeci si sase mii douasute treizeci si sase lei),00bani**

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| b) finală (la data finalizării contractului | 1 976 236,00 (un milion nouasute saptezeci si sase mii |
| douasute treizeci si sase lei).00bani       |                                                        |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 0

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

b) contractată-120 zile

b) efectiv realizată **110zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte aditionale încheiate cu beneficiarul-0

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 01.03.2024-

## 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – **(Anexa Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

### Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparația scarilor, pereului și a fașadei la Casa de Cultura din s. Suric, r-nul Cimislia**
2. Numărul și data contractului- **nr.24 din 22 august 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Suric**
4. Adresa beneficiarului **satul Suric, raionul Cimislia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
|                     | exprimată în moneda | exprimată     |
|                     | în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul |                     | dolari SUA    |
- a) inițială (la data semnării contractului ) **289 204,00**(douasute optzeci și noua mii douasute patru)lei MD, inclusiv TVA.
- b) finală (la data finalizării contractului **289 204,00**(douasute optzeci și noua mii douasute patru)lei MD, inclusiv TVA.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - d) contractată-**60 zile**
  - b) efectiv realizată **30 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 12.10.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexa Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Lucrări de reparație a acoperișului edificiului "Muzeul Ținutului Cahul" din mun. Cahul, str. L Tolstoi nr. 4**
2. Numărul și data contractului- *nr.38 AP din 09 decembrie 2022*
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria municipiului Cahul**
4. Adresa beneficiarului 3909, MOLDOVA, mun.Cahul, str. P. Independenței nr. 6
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
|                     | exprimată în moneda | exprimată     |
|                     | în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul |                     | dolari SUA    |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 507 194,82 (cinci sute șapte mii una suta nouăzeci și patru lei),82bani
  - b) finală (la data finalizării contractului ) 507 194,82 (cinci sute șapte mii una suta nouăzeci și patru lei),82bani
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 0
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - f) contractată-30 zile
  - b) efectiv realizată 30zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-0
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.06.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție 0
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(Anexa Anexa nr.13).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Lucrări de reparație capitală a acoperișului**
2. Numărul și data contractului- **nr.76 din 10 noiembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SR Telenesti**
4. Adresa beneficiarului or.Telenești, str.C.Porumbescu 8
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - s) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - t) antreprenor asociat
  - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
- a) inițială (la data semnării contractului ) **de 1 900 267,00 lei MD (un milion noua sute mii douasute saizeci si sapte lei 00 bani) , inclusiv 316 711,00 TVA lei MD. (treisute saizece mii saptesute unsprezece lei 00 bani) .**
- b) finală (la data finalizării contractului **de 1 900 267,00 lei MD (un milion noua sute mii douasute saizeci si sapte lei 00 bani) , inclusiv 316 711,00 TVA lei MD. (treisute saizece mii saptesute unsprezece lei 00 bani) .**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - g) contractată-**60 zile**
  - b) efectiv realizată **45 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 26.12.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **–(Anexa Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





1.Denumirea și obiectul contractului-  
**Reparația capitală a acoperisului la blocul de studii (Bloc A) al Gimnaziului din sat. Budai, r-nul Telenesti**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Budai.**

4. Adresa beneficiarului rnuI.Telenesti, s.Budai

## 5. Tara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

v) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

w) antreprenor asociat

x) subantreprenor

|                          |                                    |                                          |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială (la data semnării contractului ) **de 1 254 039,60 lei MD (Unu milion douasute cincizeci si patru mii treizeci si noua lei 60 bani) , inclusiv 209006,60 TVA lei MD. (Două sute noua mii sase lei 60 bani) .**

b) finală (la data finalizării contractului **de 1 254 039,60 lei MD (Unu milion două sute cincizeci și patru mii treizeci și noua lei 60 bani)** , inclusiv 209006,60 TVA lei MD. (Două sute noua mii șase lei 60 bani) .

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 0

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

h) contractată-**30 zile**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte aditionale încheiate cu beneficiarul-0

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 18.10.2023-

## 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – **(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: MSign

Nume: **Negru Ruslan**

### Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului-

**Капитальный ремонт входов и кровли здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул. Буджакская, 187**

2. Numărul și data contractului- **nr.94 din 25 mai 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Примэрией мун. Чадыр-Лунга**

4. Adresa beneficiarului or. Ceadir Lunga , UTA Gagauzia

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

y) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

z) antreprenor asociat

aa) subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului )

**1 023 245,00 (один миллион двадцать три тысячи двести сорок пять) молдавских леев 00 бань,**  
в том числе НДС: **0,00** молдавских леев

b) finală (la data finalizării contractului)

**1 023 245,00 (один миллион двадцать три тысячи двести сорок пять) молдавских леев 00 бань,**  
в том числе НДС: **0,00** молдавских леев

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

i) contractată-**45 zile**

b) efectiv realizată **45 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 17.07.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**



Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Amenajarea Teritoriului Adiacent s.Suric rml Cimislia**
2. Numărul și data contractului- **nr.22 din 11 aprilie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Suric**
4. Adresa beneficiarului **satul Suric, raionul Cimislia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - bb) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - cc) antreprenor asociat
  - dd) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
- a) inițială (la data semnării contractului ) **280 908,00**(douasute optzeci mii nouasute opt )lei MD, 00 bani inclusiv TVA.
- b) finală (la data finalizării contractului ) **280 908,00**(douasute optzeci mii nouasute opt )lei MD, 00 bani inclusiv TVA.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - j) contractată-**30 zile**
  - b) efectiv realizată **15 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 11.05.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **–(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





1.Denumirea și obiectul contractului- Реконструкция кровли здания

2. Numărul si data contractului- *nr.17 din 19 iulie 2023*

3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnazia N.Cebanov**

4. Adresa beneficiarului 3815, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Конгаз, str.Lenina 155

## 5. Tara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

ee) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

ff) antreprenor asociat

gg) subantreprenor

|                          |                                    |                                          |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială (la data semnării contractului )

**1 026 187,00 (un milion douazeci si sase mii una suta optzeci si sapte) молдавских леев 00 бань, в том числе НДС:**

b) finală (la data finalizării contractului

**1 026 187,00 (un milion douazeci si sase mii una suta optzeci si sapte) молдавских леев 00 бань, в том числе НДС:**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 0

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

k) contractată-60 zile

b) efectiv realizată **45 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte aditionale încheiate cu beneficiarul-0

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.09.2023-

## 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – **(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

### Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- [строительные работы по замене кровли лица](#)
2. Numărul și data contractului- *nr.26 din 27 septembrie 2023*
3. Denumirea/numele beneficiarului [Liceul teoretic Todur Zanet](#)
4. Adresa beneficiarului 3817, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Конгаз, сCongaz r-l Comrat
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - hh) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - ii) antreprenor asociat
  - jj) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
- a) inițială (la data semnării contractului )  
**2 156 735,67 (doua milioane una suta cinci zeci si sase mii saptesute treizeci si cinci lei,67 bani)**
- b) finală (la data finalizării contractului)  
**2 156 735,67 (doua milioane una suta cinci zeci si sase mii saptesute treizeci si cinci lei,67 bani)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - l) contractată-**120 zile**
  - b) efectiv realizată **75 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 11.12.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **-(Anexa Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **ремонт кровли 3-го корпуса ПУТЛ им. Аксентия Долженко г. Вулканешты**
2. Numărul și data contractului- **nr.16 din 22 august 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ПУТЛ им. Аксентия Долженко г. Вулканешты**
4. Adresa beneficiarului or. Vulcanesti, str. Lenin 77
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
kk) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)  
ll) antreprenor asociat  
mm) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA  
a) inițială (la data semnării contractului )  
**1057437,00лей MD.**  
(один миллион пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать семь лей 00 бан)  
b) finală (la data finalizării contractului)  
**1057437,00лей MD.**  
(один миллион пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать семь лей 00 бан)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
m) contractată-**30 zile**  
b) efectiv realizată **30 zile**  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 29.09.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(Anexam Anexa nr.13).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





Semnăt: **MSign**  
Nume: **Negru Ruslan**  
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**  
Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului-

*Reparația scarilor, amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Caracui, r-nul Hîncești*

2. Numărul și data contractului- **nr.24 din 25 mai 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Caracui

4. Adresa beneficiarului satul Caracui, raionul Hincesti

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

tt) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

uu) antreprenor asociat

vv) subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) 654026,4(sase sute cincizeci si patru mii douazeci si sase le 40 bani)lei MD, inclusiv TVA 109004,4(una suta noua mii patru lei 40 bani)MD.

b) finală (la data finalizării contractului ) 654026,4(sase sute cincizeci si patru mii douazeci si sase le 40 bani)lei MD, inclusiv TVA 109004,4(una suta noua mii patru lei 40 bani)MD.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

p) contractată-**90 zile**

b) efectiv realizată **75 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 05.10.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**



Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatii capitale la acoperisul cladirii primariei din s.Zgardesti r-nul Telenesti**

2. Numărul și data contractului- **nr.22 din 05 aprilie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului [Primaria Zgardesti](#)

4. Adresa beneficiarului s.Zgardesti, raionul Telenesti

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

ww) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

xx) antreprenor asociat

yy) subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului )  
**298315,20 (două sute nouăzeci și opt mii lei MD  
trei sute cincisprezece lei 20 bani)**

b) finală (la data finalizării contractului )  
**298315,20 (două sute nouăzeci și opt mii lei MD  
trei sute cincisprezece lei 20 bani)**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

q) contractată-**30 zile**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 22.05.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**





Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia Acoperisului Centrului de reabilitare Sabunina or.Vulcanesti**

2. Numărul și data contractului- **nr.104 din 05 iulie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or.Vulcanesti**

4. Adresa beneficiarului **or.Vulcanesti**

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

ccc) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

ddd) antreprenor asociat

eee) subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului )

**483 894,22 (patrusute optzeci si trei mii      lei MD  
optsute nouazeci si patru lei 22bani)**

b) finală (la data finalizării contractului )

**483 894,22 (patrusute optzeci si trei mii      lei MD  
optsute nouazeci si patru lei 22bani)**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

s) contractată-**60 zile**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.08.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**



Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Taraclia**

2. Numărul și data contractului- **nr.8 din 26 mai 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Taraclia**

4. Adresa beneficiarului **or.Taraclia**

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

fff) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

ggg) antreprenor asociat

hhh) subantreprenor

7. Valoarea contractului                                      exprimată în moneda                                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                                                                   în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                                                                   dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului )

**1 162 800,00 (un million una suta                                      lei MD**

**saizeci si doua mii optsute lei,00bani)**

b) finală (la data finalizării contractului )

**1 162 800,00 (un million una suta                                      lei MD**

**saizeci si doua mii optsute lei,00bani)**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

t) contractată-**60 zile**

b) efectiv realizată **60 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 11.08.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexa Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**



Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**  
Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Lucrari de Reparatie a acoperisului la Liceul teoretic Sculeni rnu l Ungheni**
2. Numărul și data contractului- **nr.22 din 07 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP LT Sculeni**
4. Adresa beneficiarului **s.Sculeni rnu l Ungheni**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - iii) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - jjj) antreprenor asociat
  - kkk) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                                                                   |                                    |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                   | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent |
| încheiat contractul                                                               |                                    | dolari SUA                 |
| a) inițială (la data semnării contractului )                                      |                                    |                            |
| <b>255 056,00 (douasute cinci zeci si cinci mii cincizeci si sase lei,00bani)</b> | lei MD                             |                            |
| b) finală (la data finalizării contractului )                                     |                                    |                            |
| <b>255 056,00 (douasute cinci zeci si cinci mii cincizeci si sase lei,00bani)</b> | lei MD                             |                            |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - u) contractată-**30 zile**
  - b) efectiv realizată **30 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . **PV 1 17.10.2023-**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**  
Nume: **Negru Ruslan**  
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**



Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia Capitala a acoperisului Gimnaziului Budai rnil Telenesti (Bloc B Bloc C)**

2. Numărul și data contractului- **nr.25 din 11 octombrie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul Budai**

4. Adresa beneficiarului **s.Budai rnil Telenesti**

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

**antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

|                          |                                    |                                          |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul      |                                    |                                          |

a) inițială (la data semnării contractului )

**612 822,00 (sasesute douasprezece mii lei MD  
optsute douazeci si doua mii lei,00 bani)**

b) finală (la data finalizării contractului )

**612 822,00 (sasesute douasprezece mii lei MD  
optsute douazeci si doua mii lei,00 bani)**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

v) contractată-**30 zile**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . **PV 1 11.12.2023-**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **–(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia Scarilor la Gimnaziul Alexei Gustiuc s.Caracui rnul Hincesti**

2. Numărul și data contractului- **nr.12 din 24 noiembrie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Alexei Gustiuc

4. Adresa beneficiarului s.Caracui rnul Hincesti

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

**antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a

exprimată  
în echivalent  
dolari SUA

încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului )

**142 200,00 ( una sută patruzeci și două lei MD**

**mii două sute lei, 00 bani)inclusiv TVA**

**lei MD.**

b) finală (la data finalizării contractului )

**142 200,00 ( una sută patruzeci și două lei MD**

**mii două sute lei, 00 bani)inclusiv TVA**

**lei MD.**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

w) contractată-**30 zile**

b) efectiv realizată **20 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 18.12.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**



Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

Anexa nr. 13  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate**

| Nr<br>d/o | Obiectul contractului                                                                                                   | Denumirea/nu<br>mele<br>beneficiarului/<br>Adresa | Calitatea<br>antrepreno<br>rului <sup>*)</sup>      | Prețul<br>contractului/<br>valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioa<br>da de<br>execuț<br>ie a<br>lucră<br>r<br>ii<br>(luni) | Numărul și<br>data<br>procesului-ver<br>bal de recepție<br>la terminarea<br>lucrărilor |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Replanificarea unei<br>parti a cladirii<br>blocului B al<br>gimnaziului<br>Gradiste in<br>gradinita pt copii 4<br>grupe | Primaria<br>Gradiste<br>rnul<br>Cimislia          | Contra<br>ct unic<br>Antrepr<br>enor<br>General     | <u><b>588 897.56</b></u>                                       | 6                                                               | PV1<br>06.03.2019<br>PV 2<br>06.03.2019<br>PV 3<br>22.04.2019                          |
| 2         | Lucrari de<br>reparatie a<br>acoperisului la<br>gradinita de copii<br>s. Alexanderfeld,<br>rn. Cahul                    | Primaria s.<br>Alexande<br>rfeld rnul<br>Cahul    | Contra<br>ct unic<br>Antrepr<br>enor<br>General     | <u><b>528 000,00</b></u>                                       | 1                                                               | PV<br>11.06.2019                                                                       |
| 3         | Lucrari de<br>reparatie la Blocul<br>Sanitar la Scoala<br>de Arte Cimislia                                              | Con<br>siliu<br>l<br>Rai<br>onal<br>Cim<br>islia  | Contra<br>ct unic<br>Antrepr<br>enor<br>General     | <u><b>190 554.38</b></u>                                       | 1                                                               | PV<br>16.07.2019                                                                       |
| 4         | Lucrari de<br>reparatie la<br>acoperisul la<br>Gimnaziul Hirtop                                                         | Gimna<br>ziul<br>Hirtop<br>rnul<br>Cimisl<br>ia   | Contra<br>ct unic<br>Antrep<br>renor<br>Gener<br>al | <u><b>306 257.12</b></u>                                       | 1                                                               | PV<br>25.07.2019                                                                       |
|           | Lucrari de<br>reparatie capitala                                                                                        |                                                   | Contra<br>ct unic                                   |                                                                |                                                                 | PV                                                                                     |

|    |                                                                                                                         |                                                               |                                                     |                          |   |                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------------------|
| 5  | la bucataria<br>Gimnaziului s.<br>Batir                                                                                 | Gimnaziul<br>Batir rnul<br>Cimislia                           | Antrepr<br>enor<br>General                          | <b><u>200 000,00</u></b> | 1 | 05.09.2019                                      |
| 6  | Lucrari aditionale de<br>reparatie a<br>acoperisului la<br>Gimnaziul Hirtop                                             | Gimn<br>aiul<br>Hirtop<br>rnul<br>Cimisl<br>ia                | Contra<br>ct unic<br>Antrep<br>renor<br>Gener<br>al | <b><u>45 754,65</u></b>  | 1 | PV<br>10.09.2019                                |
| 7  | Lucrari de<br>reparatie capitala a<br>cladirii Primariei<br>s. Mihailovca                                               | Primaria<br>Mihailovc<br>a rnul<br>Cimislia                   | Contra<br>ct unic<br>Antrep<br>renor<br>Gener<br>al | <b><u>100 799,49</u></b> | 1 | PV<br>23.10.2019                                |
| 8  | Lucrari de<br>reparatie a<br>Caminului Cultural<br>s. Gura Galbenei                                                     | Primaria<br>Gura<br>Galbenei<br>rnul<br>Cimislia              | Contra<br>ct unic<br>Antrep<br>renor<br>Genera<br>l | <b><u>77 054.41</u></b>  | 1 | PV<br>29.10.2019                                |
| 9  | Lucrari de<br>reparatie capitala a<br>cladirii Primariei<br>s. Mihailovca                                               | Primaria<br>Mihailovc<br>a rnul<br>Cimislia                   | Contra<br>ct unic<br>Antrep<br>renor<br>Genera<br>l | <b><u>24 029.27</u></b>  | 1 | PV<br>12.11.2019                                |
| 10 | Replanificarea unei<br>parti a cladirii bl. B al<br>Gimnaziului<br>Gradiste in<br>Grradinita pentru<br>copii de 4 grupe | Primaria<br>Gradiste<br>rnul<br>Cimislia                      | Contra<br>ct unic<br>Antrepr<br>enor<br>General     | <b><u>700 794.77</u></b> | 2 | PV<br>09.12.2019<br>PV<br>19.12.2019            |
| 11 | Replanificarea unei parti<br>a cladirii bl. B al<br>Gimnaziului<br>Gradiste in<br>Grradinita pentru<br>copii de 4 grupe | Primaria<br>Gradiste<br>rnul<br>Cimislia                      | Contra<br>ct unic<br>Antrepr<br>enor<br>General     | <b><u>130 414.02</u></b> | 2 | PV<br>10.04.2020                                |
| 12 | Reparatia capitala a<br>acoperisului<br>Gimnaziului Tudor<br>Strisca s. Satul Nou                                       | IP GM<br>Tudor<br>Strisca s,<br>Satul Nou<br>rnul<br>Cimislia | Contra<br>ct unic<br>Antrep<br>renor<br>Genera<br>l | <b><u>281 133.68</u></b> | 1 | PV 09.07.2020<br>PV 16.07.2020<br>PV 27.07.2020 |

|        |                                                                                |                                                |                                   |                   |   |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|------------------|
| 1<br>3 | Lucrari de reparatie a blocului cantinei LT Mihai Eminescu or. Cimislia        | LT Mihai Eminescu or. Cimislia                 | Contract unic Antreprenor General | <u>229 654.39</u> | 2 | PV<br>20.08.2020 |
| 1<br>4 | Lucrari de reparatie a ospatariei IP Gimnaziul Batir                           | IP Gimnaziul Batir rnu Cimislia                | Contract unic Antreprenor General | <u>295 608.17</u> | 3 | PV<br>24.08.2020 |
| 1<br>5 | Lucrari de amenajare a scarilor bl. LT Mihai Eminescu or. Cimislia             | LT Mihai Eminescu or. Cimislia                 | Contract unic Antreprenor General | <u>46 013.82</u>  | 2 | PV<br>01.09.2020 |
| 1<br>6 | Constructia Terenului de minifotbal s. Batir                                   | Primaria Batir rnu Cimislia                    | Contract unic Antreprenor General | <u>84 981.18</u>  |   | PV<br>17.09.2020 |
| 1<br>7 | Constructia Terenului de fotbal s. Batir                                       | IP Gimnaziul Batir rnu Cimislia                | Contract unic                     | <u>200 000,00</u> |   | PV<br>17.09.2020 |
| 1<br>8 | Constructia gardului la Muzeul raional de Istorie, Etnografie si Arta Cimislia | Sectia Cultura, Tineret si Sport a CR Cimislia | Contract unic Antreprenor General | <u>48 022,00</u>  | 1 | PV<br>24.11.2020 |
|        | Confectionarea si Instalarea copertinelor                                      | IP Scoala                                      |                                   |                   |   |                  |

|        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                         |                          |   |                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|
| 1<br>9 | din metal la Sc.<br>Primara nr. 12 A.<br>Popovici Chisinau                                                                                                                                                    | Primara nr.<br>12<br>A.<br>Popovici<br>Chisinau                                | Contract unic<br>Antreprenor<br>General | <b><u>96 000,00</u></b>  | 1 | PV<br>03.12.2020               |
| 2<br>0 | Lucrari de<br>reparatie a<br>incaperilor cladirii bl.<br>Administrativ DTSA<br>or. Cimisia                                                                                                                    | Agentia<br>Nationala<br>pentru<br>Siguranta<br>Alimentelor<br>rului<br>Cimisia | Contract unic<br>Antreprenor<br>General | <b><u>172 139.13</u></b> | 1 | PV 08.12.2020<br>PV 16.12.2020 |
| 2<br>1 | Lucrari de<br>constructie anexa la<br>Muzeul Muzerl<br>raional de Istorie,<br>Etnografie si Arta<br>Cimisia                                                                                                   | Consiliul<br>Raional<br>Cimisia                                                | Contract unic<br>Antreprenor<br>General | <b><u>139 837.29</u></b> | 1 | PV<br>11.12.2020               |
| 2<br>2 | Lucrari de<br>reparatie la Scoala<br>de Arte Cimisia                                                                                                                                                          | Sectia<br>Cultura,<br>Tineret si<br>Sport<br>a CR<br>Cimisia                   | Contract unic<br>Antreprenor<br>General | <b><u>79 855.21</u></b>  | 1 | PV<br>21.12.2020               |
| 2<br>3 | Lucrari de<br>reparatie a<br>sistemului de<br>incalzire,<br>canalizare<br>exterioara,<br>copertina la<br>intrare, fatade,<br>acoperis,<br>amenajarea<br>teritoriului bl.<br>Administrativ DTSA<br>or. Cimisia | Agentia<br>Nationala<br>pentru<br>Siguranta<br>Alimentelor                     | Contract unic<br>Antreprenor<br>General | <b><u>251 648,00</u></b> | 3 | PV 14.06.2021<br>PV 07.09.2021 |

|        |                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                     |                          |   |                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---|------------------|
|        |                                                                                                                                                            | rnul<br>Cimislia                                                         |                                                     |                          |   |                  |
| 2<br>4 | Lucrari de<br>reparatie capitala a<br>acoperisului bl. A2 si<br>galeria GM Tudor<br>Strisca s.<br>Satul NOU                                                | IP GM<br>Tudor<br>Strisca s.<br>Satul<br>NOU rnul<br>Cimislia            | Contra<br>ct unic<br>Antrep<br>renor<br>Gener<br>al | <b><u>330 914.30</u></b> | 1 | PV<br>13.07.2021 |
| 2<br>5 | Lucrari de<br>reparatie capitala a<br>unui teren de<br>minifotbal cu acoperire<br>artificiala com.<br>Hirtop                                               | Gimna<br>ziul<br>Hirtop<br>rnul<br>Cimisl<br>ia                          | Contra<br>ct unic<br>Antrep<br>renor<br>Gener<br>al | <b><u>149 980.27</u></b> | 1 | PV<br>27.07.2021 |
| 2<br>6 | Lucrari de<br>reparatie capitala a<br>unui teren de<br>minifotbal com.<br>Hirtop                                                                           | Primaria<br>com.<br>Hirtop<br>rnul<br>Cimislia                           | Contra<br>ct unic<br>Antrep<br>renor<br>Gener<br>al | <b><u>239 655.78</u></b> | 2 | PV<br>19.08.2021 |
| 2<br>7 | Lucrari de<br>constructie anexa la<br>Muzeul Muzerl<br>raional de Istorie,<br>Etnografie si Arta<br>Cimislia                                               | Con<br>siliu<br>l<br>Rai<br>onal<br>Cim<br>islia                         | Contra<br>ct unic<br>Antrep<br>renor<br>Gener<br>al | <b><u>298 311.28</u></b> | 4 | PV<br>27.01.2021 |
| 2<br>8 | Lucrari constructie a<br>unui teren de<br>minifotbal cu<br>acoperire<br>artificiala pe<br>terenul sportiv al IP<br>Gimnaziul St. cel<br>Mare s. Mihailovca | IP<br>Gimnaziu<br>l St. cel<br>Mare s.<br>Mihailovca<br>rnul<br>Cimislia | Contra<br>ct unic<br>Antrep<br>renor<br>Gener<br>al | <b><u>299 973.57</u></b> | 2 | PV<br>10.11.2021 |
|        | Lucrari constructie a<br>unui teren de<br>minifotbal cu<br>acoperire artificiala<br>pe                                                                     | IP<br>Gimnaziul<br>D.<br>Cantemir                                        | Contra<br>ct unic<br>Antrep                         |                          |   | PV               |

|    |                                                                                                                                     |                                                            |                                   |                     |   |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| 29 | terenul sportiv al IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni                                                                            | <a href="#">S. Ialpujeni r-nul Cimisia</a>                 | renor General                     | <u>299 973.57</u>   | 2 | 02.12.2021      |
| 30 | Lucrari de constructie a imprejmuirii din plasa de sirma a terenului sportiv de minifotbal al IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni | <a href="#">Primaria s. Ialpujeni r-nul Cimisia</a>        | Contract unic Antreprenor General | <u>74 354.85</u>    | 1 | PV 02.12.2021   |
| 31 | Schimbarea acoperisului și planșeului la grădinița de copii Blocul B com. Pleșeni, r-l Cantemir                                     | <a href="#">Primaria Pleseni r-nul Cantemir</a>            | Contract unic Antreprenor General | <u>437 900,19</u>   | 1 | PV 21.08.2022   |
| 32 | Lucrari de reparație acoperișului scolii vechi s. Alexanderfeld                                                                     | <a href="#">Primaria Alexanderfeld r-nul Cahul</a>         | Contract unic Antreprenor General | <u>497 921,84</u>   | 1 | PV 02.08.2022   |
| 33 | Lucrări de reparație capitală a acoperișului depozitului                                                                            | <a href="#">Agentia Rezerve Materiale mun Chisinau</a>     | Contract unic Antreprenor General | <u>1 224 664,52</u> | 1 | PV 1 19.12.2022 |
| 34 | Reparații capitale la acoperișul clădirii comune a I.P. Gimnaziul și grădiniței din s. Zgârdești, r. Telenesti                      | <a href="#">Primaria comunei Zgardesti r-nul Telenesti</a> | Contract unic Antreprenor General | <u>938 450,89</u>   | 1 | PV 1 20.10.2022 |

|    |                                                                                                            |                                                          |                                   |                                                                                                           |   |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| 35 | Reconstrucția acoperișului blocului casei de cultură din satul Tîrnova, raionul                            | <a href="#">Primăria Tîrnova r-nul Edinet</a>            | Contract unic Antreprenor General | <b><u>573 388,82</u></b>                                                                                  | 1 | PV 1<br>24.10.2022 |
| 36 | Lucrările de schimbare a învelitorii acoperișului Grădiniței de copii din satul Sărățica Nouă, r-nul Leova | <a href="#">Primaria Saratica Noua r-nul Leova</a>       | Contract unic Antreprenor General | <b><u>680 400,00</u></b>                                                                                  | 1 | PV 1<br>01.02.2023 |
| 37 | Lucrările de reparație la Școala Primară „A. Donici” din mun. Cahul,                                       | <a href="#">Școala Primară „A. Donici din mun. Cahul</a> | Contract unic Antreprenor General | <b><u>815 988,00</u></b>                                                                                  | 1 | PV 1<br>28.12.2022 |
| 38 | Reparatia capitala a gradinitei de copii cu 160 locuri din s. Caracui, raionul Hincești                    | <a href="#">Primaria s. Caracui r-nul Hîncești</a>       | Contract unic Antreprenor General | <b><u>3 898 800,00</u></b><br><b><u>Lei, din care in ultimul an 2023 de activitate – 2 066 630,90</u></b> | 6 | PV 1<br>15.06.2023 |
| 39 | Amenajarea Teritoriului Adiacent Primăriei Suric                                                           | <a href="#">Primaria s. Suric r-nul Cimislia</a>         | Contract unic Antreprenor General | <b><u>280 908,00</u></b>                                                                                  | 1 | PV 1<br>11.05.2023 |
| 40 | Reparații capitale la acoperișul clădirii primăriei din s. Zgărdești, r-ul Telenеști                       | <a href="#">Primaria Zgărdești</a>                       | Contract unic Antreprenor General | <b><u>298 315,20</u></b>                                                                                  | 1 | PV 1<br>22.05.2023 |
| 41 | Lucrari de reparatie a acoperisului Edificiului Muzeul Tinutului Cahul din mun. Cahul str. L. Tolstoi nr.4 | <a href="#">Primaria mun. Cahul</a>                      | Contract unic Antreprenor General | <b><u>507 194,82</u></b>                                                                                  | 1 | PV 1<br>07.06.2023 |
| 42 | Reparatia Monumentului din centrul satului Suric                                                           | <a href="#">Primaria s. Suric r-nul Cimislia</a>         | Contract unic Antreprenor General | <b><u>134 397,68</u></b>                                                                                  | 1 | PV 1<br>08.06.2023 |

|    |                                                                                                                                             |                                                          |                                   |                            |   |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| 43 | Renovarea acoperișului gimnaziului din s.Bolțun r-nul Nisporeni                                                                             | <a href="#">Gimnaziul s.Bolțun r-nul Nisporeni</a>       | Contract unic Antreprenor General | <b><u>614 022,17</u></b>   | 1 | PV 1<br>20.07.2023 |
| 44 | Reparatia Acoperis Centrul de Reabilitare Sabunina or.Vulcanesti                                                                            | <a href="#">Primaria or.Vulcanesti UTA Gagauzia</a>      | Contract unic Antreprenor General | <b><u>483 894.22</u></b>   | 1 | PV 1<br>31.07.2023 |
| 45 | Капитальный ремонт кровли гимназии Тараклия г. Тараклия                                                                                     | <a href="#">Гимназия города Тараклии</a>                 | Contract unic Antreprenor General | <b><u>1 162 800.00</u></b> | 1 | PV 1<br>11.08.2023 |
| 45 | Капитальный ремонт входов и кровли здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул. Буджакская, 187                                                  | <a href="#">Примэрийей мун. Чадыр-Лунга</a>              | Contract unic Antreprenor General | <b><u>1 023 245.00</u></b> | 1 | PV 1<br>17.07.2023 |
| 46 | Reparatia Scarilor, Pereului si a Fasadei la Casa de Cultura s.Suric r-nul Cimisia /Consolidarea peretelui Biblioteca s.Suric r-nul Cimisia | <a href="#">Primaria s.Suric r-nul Cimisia</a>           | Contract unic Antreprenor General | <b><u>289 204,00</u></b>   | 1 | PV 1<br>12.10.2023 |
| 47 | Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul din satul Seliște, r-nul Orhei                                                               | <a href="#">Directia Generală Educație Orhei</a>         | Contract unic Antreprenor General | <b><u>1 449 090,00</u></b> | 1 | PV 1<br>07.09.2023 |
| 48 | Реконструкция кровли здания                                                                                                                 | <a href="#">Gimnazia N.Cebanov</a>                       | Contract unic Antreprenor General | <b><u>1 026 187.00</u></b> | 1 | PV1<br>07.09.2023  |
| 49 | Ремонт кровли здания 3-го корпуса ПУТЛ им. Аксентия Долженко г. Вулканешты                                                                  | <a href="#">ПУТЛ им. Аксентия Долженко г. Вулканешты</a> | Contract unic Antreprenor General | <b><u>1 057 437.00</u></b> | 1 | PV 1<br>29.09.2023 |
| 50 | Reparatia scarilor, amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s.Caracui r-nul Hincesti                                                 | <a href="#">Primaria s.Caracui r-nul Hincesti</a>        | Contract unic Antreprenor General | <b><u>654 026,00</u></b>   | 1 | PV 1<br>02.10.2023 |
| 51 | Reconstructia acoperisului la blocul de studii (Bloc A) al                                                                                  | <a href="#">Gimnazia Budai</a>                           | Contract unic                     | <b><u>1 254 040,00</u></b> | 1 | PV1<br>18.10.2023  |

|    |                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                   |                            |     |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----|-----------------|
|    | Gimnaziului din sat. Budai, r-nul Telenesti                                                                                                                                                          |                                                      | Antreprenor General               |                            |     |                 |
| 52 | Lucrari de reparatii a acoperisului la Liceul Teoretic Sculeni                                                                                                                                       | <a href="#">Liceul Teoretic Sculeni</a>              | Contract unic Antreprenor General | <b><u>255 056,00</u></b>   | 1   | PV1 17.10.2023  |
| 53 | Reparatia salii de sedinta a primariei satului Suric r-nul Cimisia                                                                                                                                   | <a href="#">Primaria Suric r-nul Cimisia</a>         | Contract unic Antreprenor         | <b><u>341 635,50</u></b>   | 1   | PV1 07.11.2023  |
| 54 | Строительные работы по замене кровли лица                                                                                                                                                            | <a href="#">Liceul teoretic Tudor Zanet</a>          | Contract unic Antreprenor         | <b><u>2 156 535,00</u></b> | 1   | PV1 21.12.2023  |
| 55 | Reparația capitală a acoperișului gimnaziului Budăi, r-nul Telenesti (Bloc B și Bloc C)                                                                                                              | <a href="#">Gimnazia Budai</a>                       | Contract unic Antreprenor General | <b><u>612 822,00</u></b>   | 1   | PV1 11.12.2023  |
| 56 | Reparatia scarilor la GM Alexei Gustiuc s. Caracui, r-nul Hincesti .                                                                                                                                 | <a href="#">Gimnaziul Caracui</a>                    | Contract unic Antreprenor         | <b><u>142 200,00</u></b>   | 1   | PV1 18.12.2023  |
| 57 | Lucrări de reparație capitală a acoperișului                                                                                                                                                         | <a href="#">IMSP SR Telenesti</a>                    | Contract unic Antreprenor         | <b><u>1 900 267,00</u></b> | 1   | PV1 26.12.2023  |
| 58 | Lucrări de renovare exterioare (renovarea fasadelor, renovarea acoperișului cu sistemul de jgheaburi și burlane) pentru clădirea Grădiniței de copii “Povestea” din satul Hîrjauca, raionul Călărași | <a href="#">Primaria Hirjauca</a>                    | Contract unic Antreprenor         | <b><u>1 280 609,00</u></b> | 2   | PV1 26.12.2023  |
| 59 | Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 “Scufița roșie” or. Drochia                                                                                                              | <a href="#">Primaria Drochia</a>                     | Contract unic Antreprenor         | <b><u>1 976 236,00</u></b> | 4   | PV1 20.03.2024  |
| 60 | Reparatia acoperis Camin 2 Sc. Prof. CAHUL                                                                                                                                                           | <a href="#">IP Scoala Profesionala CAHUL</a>         | Contract unic Antreprenor         | <b><u>1.269.880,81</u></b> | 30z | PV 1 16.05.2024 |
| 61 | Reparatie acoperis Depozit BALTI                                                                                                                                                                     | <a href="#">Agent. Asig. Res. Si Adm. Patrimoniu</a> | Contract unic                     | <b><u>1.863.715,21</u></b> | 30z | PV 1 07.06.2024 |

|    |                                                                                                                                               |                                                               |                           |                          |     |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----|-------------------|
|    |                                                                                                                                               |                                                               | Antreprenor               |                          |     |                   |
| 62 | <b>Reparatie acoperis Gimnaziul ALBOTA DE SUS</b>                                                                                             | Gimaziul ALBOTA de Sus                                        | Contract unic Antreprenor | <b><u>889.399,83</u></b> | 30z | FF1<br>05.07.2024 |
| 63 | <b>Reparatie acoperis Imobil TARACLIA</b>                                                                                                     | Primaria TARACLIA                                             | Contract unic Antreprenor | <b><u>765.179,99</u></b> | 30z | FF1<br>02.09.2024 |
| 64 | <b>Reparatie acoperis CS BUCURIA</b>                                                                                                          | CONSILIUL CAHUL                                               | Contract unic Antreprenor | <b><u>531.525,61</u></b> | 30z | FF1<br>08.10.2024 |
| 65 | <b>Repar hal Procuratura Cimisia</b>                                                                                                          | Procuratura generala a RM                                     | Contract unic Antreprenor | <b><u>46.729,69</u></b>  | 14z | FF1<br>12.07.2024 |
| 66 | <b>Reparatie acoperis Depozit VAMA CAHUL</b>                                                                                                  | Directia Regionala Sud CAHUL                                  | Contract unic Antreprenor | <b><u>223.549,85</u></b> | 14z | FF1<br>10.10.2024 |
| 67 | <b>Reparatia capitala a acoperisului IP Gimnaziul Valentin Slobozenco din s. Micauti rn. Strasen</b>                                          | APARATUL PRESEDINTE LUI RAIONULUI STRASENI                    | Contract unic Antreprenor | <b><u>956.657,10</u></b> | 30z | FF1<br>20.10.2024 |
| 68 | <b>Reparatia capitala a cladirii cu schimbarea destinației în gradinița de copii s.Mărcăuți r.Briceni</b>                                     | Primaria Marcauti                                             | Contract unic Antreprenor | <b><u>767734,36</u></b>  | 60z | FF1<br>18.12.2024 |
| 69 | <b>Lucrari de reparatie a sediului Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Cimisia</b>                                                    | Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Sud Vest or.Hancesti | Contract unic Antreprenor | <b><u>42470,96</u></b>   | 10z | FF1<br>04.11.2024 |
| 70 | <b>Lucrari de reparatie a sediului Serviciului Social Respiro din or.Cimișlia</b>                                                             | Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Sud Vest or.Hancesti | Contract unic Antreprenor | <b><u>22051,21</u></b>   | 7z  | FF1<br>04.11.2024 |
| 71 | <b>Reparația acoperisului cu schimbarea învelitorii la blocul de studii și Galeriei la Liceul Teoretic Ștefan Vodă din or. Vadul lui Vodă</b> | Primăria or.Vadul lui Vodă                                    | Contract unic Antreprenor | <b><u>1288352,50</u></b> | 60z | FF1<br>04.11.2024 |

|    |                                                                                                                                              |                                                                               |                           |                                                         |     |                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 72 | Reparația capitală a acoperișului clădirii Liceul Teoretic Mihai Eminescu                                                                    | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or.Hancesti                                  | Contract unic Antreprenor | <u>573487,92</u><br><u>446392,08</u>                    | 60z | FF1<br>15.11.2024<br>FF2<br>03.12.2024                      |
| 73 | Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent a Casei de Cultura din s.Suric r.Cimișlia                                                       | Primaria Suric                                                                | Contract unic Antreprenor | <u>100000,00</u>                                        | 14z | FF1<br>19.11.2024                                           |
| 74 | Reparația imprejmuirilor grădiniței de copii nr. 7 din mun. Hîncești                                                                         | Primaria Hancesti                                                             | Contract unic Antreprenor | <u>202975,95</u><br><u>36412,54</u>                     | 25z | FF1<br>19.12.2024<br>FF2<br>19.12.2024                      |
| 75 | Lucrări de reparație a acoperișurilor edificiilor SCT Hîncești și SCT Taraclia                                                               | Cadastrul Bunurilor Imobile mun.Chișinău                                      | Contract unic Antreprenor | <u>202091,62</u>                                        | 30z | FF1<br>18.12.2024                                           |
| 76 | Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor și fațadei la edificiile nr.07, 08, unitate militară, mun. Bălți, str. 31 august 1989, nr. 24 | AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIUL A MINISTERULUI APĂRĂRII | Contract unic Antreprenor | <u>1003715,05</u><br><u>978413,63</u>                   | 80z | FF1<br>08.10.2024<br>FF2<br>19.12.2024                      |
| 77 | Lucrări de reparație capitală a acoperișului edificiului administrativ al Biroului vamal Centru, amplasat în mun. Chișinău, bd. Dacia 49/6   | Serviciul Vamal                                                               | Contract unic Antreprenor | <u>411571,11</u>                                        | 20z | FF1<br>23.12.2024                                           |
| 78 | Termoizolarea peretilor cu amenajarea teritoriului adiacent la clădirea primăriei, cu nr.cadastral 1427115.264 din s.Beleavinti, r.Briceni   | PRIMARIA SATULUI BELEAVINTI                                                   | Contract unic Antreprenor | <u>687123,98</u><br><u>85712,87</u><br><u>98830,16</u>  | 90z | FF1<br>05.06.2025<br>FF2<br>02.07.2025<br>FF3<br>02.07.2025 |
| 79 | Termoizolarea Casei de Cultură din s.Viișoara, r.Edineț                                                                                      | Primăria Viișoara                                                             | Contract unic Antreprenor | <u>343720,33</u><br><u>549551,33</u><br><u>78133,92</u> | 90z | FF1<br>14.04.2025<br>FF2<br>16.05.2025<br>FF3<br>04.06.2025 |
| 80 | Lucrări de reconstrucție a acoperișului Casei de cultură din satul Tîrnova, r.Edineț                                                         | Primăria Tîrnova r-nul Edineț                                                 | Contract unic Antreprenor | <u>2010750,55</u>                                       | 90z | FF<br>14.04.2025-<br>10.07.2025                             |

|    |                                                                                                                          |                            |                           |                   |      |                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------|---------------------------------|
| 81 | Reconstrucția acoperișului clădirii SDA al sucursalei "Șoldănești-gaz"                                                   | ORHEI-GAZ S.R.L.           | Contract unic Antreprenor | <u>202045,07</u>  | 14z  | FF1<br>19.05.2025               |
| 82 | Lucrări de reconstrucție a acoperișului Gimnaziului din sat. Ratuș ,com.Ratuș,r-nul Telenești (etapa I-Bloc A)           | Primaria com. Ratus        | Contract unic Antreprenor | <u>430037,40</u>  | 30z  | FF1<br>02.05.2025               |
| 83 | Reconstrucția acoperișului unui bloc nefolosit al Gimnaziului Japca                                                      | Primaria Japca             | Contract unic Antreprenor | <u>471728,54</u>  | 30z  | FF1<br>18.03.2025               |
| 84 | Reabilitarea acoperișului Gimnaziului "Alexandru Groppa" com. Lencăuți s. Verejeni r-nul Ocnița.                         | Primaria Lencauti          | Contract unic Antreprenor | <u>414000,00</u>  | 30z  | FF1<br>18.02.2025               |
| 85 | Lucrări de reparație a acoperișului casei administrative din satul Leușeni, rnul Hîncești                                | PRIMARIA COMUNEI LEUSENI   | Contract unic Antreprenor | <u>372125,36</u>  | 30z  | FF1<br>07.07.2025               |
| 86 | Reconstrucția construcției de cultura și agrement din s. Butuceni, com. Trebujeni, r. Orhei                              | PRIMARIA COMUNEI TREBUJENI | Contract unic Antreprenor | <u>690954,76</u>  | 60z  | FF1<br>21.07.2025               |
| 87 | Reabilitarea termică a edificiului grădiniței de copii, cu reconstrucția acoperișului din satul Mărăndeni, r-nul Fălești | Primăria Mărăndeni         | Contract unic Antreprenor | <u>2426575,12</u> | 120z | FF<br>14.04.2025-<br>06.08.2025 |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnăt: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

### DECLARAȚIE

**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Negru Ruslan reprezentant împuternicit al **SRL Arta Zidarului** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr **ocds-b3wdp1-MD-1768996769126** din data **21 ianuarie 2026**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Negru Ruslan                               | 2000040016849                  |
|                                            |                                |
|                                            |                                |

Data completării **09.02.2026**

Semnat: **Msign**

Nume/prenume: **Negru Ruslan**

Funcția: **Administrator**

Denumirea operatorului economic **SRL Arta Zidarului**

IDNO al operatorului economic **1008605005403**



Anexa nr. 14  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ - ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

| <b>N<br/>r<br/>.<br/>d<br/>/<br/>o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje,<br/>echipamente, mijloace de transport,<br/>baze de producție (ateliere, depozite,<br/>spații de cazare) și laboratoare propuse<br/>de ofertant ca necesare pentru<br/>executarea lucrării, rezultate în baza<br/>tehnologiilor pe care el urmează să le<br/>adopte</b> | <b>Unitat<br/>ea de<br/>măsur<br/>ă<br/>(bucăți<br/>și<br/>seturi)</b> | <b>Asigurate<br/>din dotare</b> | <b>Asigu<br/>rate<br/>de la<br/>terți<br/>sau<br/>din<br/>alte<br/>surse</b> |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b>                               | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b>                                                               | <b>3</b>                        | <b>4</b>                                                                     |
| 1<br>2                                 | AUTOTURISM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2buc                                                                   | BVG505<br>WWA 087               |                                                                              |
| 4                                      | MAN TGL(BASCULANTA 8-10T)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1buc                                                                   | XXF076                          |                                                                              |
| 5                                      | FORD TRANSIT (BUS 2T)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1buc                                                                   | WIW921                          |                                                                              |
| 6                                      | COMPACTOR BETELLI TIFONE C120                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1buc                                                                   | TAV826                          | +                                                                            |
| 7                                      | AUTOGREIDER BAUKEMA SHM4-120                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1buc                                                                   | TAM810                          | +                                                                            |
| 8                                      | AUTOBASCULANTA CU MANIPULATOR<br>14T MAN TGS26                                                                                                                                                                                                                                                              | 1BUC                                                                   | URP485                          |                                                                              |
| 9                                      | ELECTROPALAN 1050W 300/600KG<br>YATO YT5905                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1buc                                                                   | +                               |                                                                              |
| 10                                     | EXCAVATOR(Yanmar VI 070                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1buc                                                                   | CMB 306                         | +                                                                            |
| 11                                     | AUTOCAMION CU MANIPULATOR IVECO                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1BUC                                                                   | AHI 163                         | +                                                                            |

|    |                                                |                    |         |   |
|----|------------------------------------------------|--------------------|---------|---|
| 12 | AUTOCAMION CU MANIPULATOR FORD                 | 1BUC               | WJQ 298 | + |
| 13 | STIVUITOR<br>AUTOBASCULANTA 10T MERCEDES ATEGO | 1BUC               | XHE 460 | + |
| 15 | GENERATOR curent 220w<br>HAMMER 6,5KW          | 1BUC               | +       |   |
| 16 | BETONIERA 750L                                 | 1buc               | +       |   |
| 17 | BETONIERA 500L                                 | 1buc               | +       |   |
| 18 | BETONIERA 180L                                 | 3buc               | +       |   |
| 19 | PLACA VIBRATOARE                               | 3buc               | +       |   |
| 20 | PICIOR VIBRO                                   | 1buc               | +       |   |
| 21 | APARAT DE SUDAT                                | 2buc               | +       |   |
| 22 | CIOCAN DEMOLATOR                               | 4buc               | +       |   |
| 23 | CIOCAN DE ABATAJ                               | 2buc               | +       |   |
| 24 | MASINA DE TAIAT GRESIA SI FAIANTA              | 2buc               | +       |   |
| 25 | NIVELIR OPTIC                                  | 1buc               | +       |   |
| 26 | NIVELIR LASER                                  | 2buc               | +       |   |
| 27 | GENERATOR curent 220w FIXTEK 7,5KW             | 1buc               | +       |   |
| 28 | GENERATOR curent 220w FIXTEK 5,5KW             | 1buc               | +       |   |
| 29 | SCHELA METALICA -500M2                         | 500m <sup>2</sup>  | +       |   |
| 30 | SCHELA METALICA -600M2                         | 600 m <sup>2</sup> |         | + |
| 31 | COMPRESOR FIXTEK                               | 1buc               | +       |   |
| 32 | ELECTROPOMA 20M <sup>3</sup>                   | 1buc               | +       |   |
| 33 | DREPTAR ALUMINIUM 1,5-2,0-2,5-3,0m             | 6buc               | +       |   |
| 34 | BANDA DE MASURARE (150M)                       | 2buc               | +       |   |

|    |                                      |       |   |  |
|----|--------------------------------------|-------|---|--|
| 35 | BANDA DE MASURARE (50M)              | 4buc  | + |  |
| 36 | BANDA DE MASURARE<br>(5M)(10M)(7,5M) | 9buc  | + |  |
| 37 | AEROTERMA                            | 1buc  | + |  |
| 38 | MASINA DE INSURUBAT FIXTEK AC        | 4buc  | + |  |
| 39 | MASINA DE CAURIT electrica           | 5buc  | + |  |
| 40 | MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA125      | 4buc  | + |  |
| 41 | MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA180      | 2buc  | + |  |
| 42 | MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA230      | 3buc  | + |  |
| 43 | FERESTRAU ELECTRIC                   | 2buc  | + |  |
| 44 | MOTO FERESTRAU STIHL                 | 2buc  | + |  |
| 45 | PRELUNGITOR electric 50M             | 2buc  | + |  |
| 46 | PRELUNGITOR electric 20M             | 2buc  | + |  |
| 47 | PRELUNGITOR electric 10M             | 9buc  | + |  |
| 48 | NIVELA 1,2M-1,5M-0,80M               | 6buc  | + |  |
| 49 | VIBRATOR ADINCIME                    | 1buc  | + |  |
| 50 | SCULE MANUALE                        | 50buc | + |  |
| 51 | SCARA TRANSFORMER -7M                | 2buc  | + |  |
| 52 | MIXER ELECTRIC                       | 5buc  | + |  |

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

Anexa nr. 15  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Studii de specialitate                                                                                                      | Vechimea în munca de specialitate (ani)                                | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2</b>                                                                                                                    | <b>3</b>                                                               | <b>4</b>                                                                     | <b>5</b>                                              |
| 1       | <b>Oficiu</b><br>-Diriginte Santier(Constructii) Seria 2023-DȘ nr.1880<br>-Diriginte (Constructii Rutiere) Seria 2021 DȘ nr1482-Diriginte Santier(Constructii) Seria 2022-DȘ nr.1637<br><br>Director general 1persoana<br>Contabil Șef 1persoane<br>Contabil 1 persoane<br>Contabil 2 persoane<br>Manager marketing 1persoana | <b>Studii</b><br>Superioare<br><br>Superioare<br><br>Superioare<br><br>Superioare<br>Superioare<br>Superioare<br>Superioare | 45ani<br><br>40ani<br><br>45 ani<br><br>10ani<br>1ani<br>1ani<br>15ani |                                                                              |                                                       |
| 2       | <b>Specialisti</b><br>-pavator 2persoane<br>-betonist 1 persoane<br>-tencuitor 1 persoane<br>-zugrav 1 persoane<br>-zidar 2 persoane<br>-fierar 1 persoane<br>-dulgher 2persoane<br>-lacatus 2 persoane<br>-sudor 2 persoane                                                                                                  | Medii de specialitate                                                                                                       | De la 3 pînă la 15 ani                                                 |                                                                              |                                                       |
| 3       | <b>Muncitori Auxiliari</b><br>-pavator 2 persoane<br>-betonist 2 persoane<br>-montator 2 persoane<br>-soferi 2 persoane                                                                                                                                                                                                       | Medii de specialitate                                                                                                       | De la 2 pînă la 10 ani                                                 |                                                                              |                                                       |

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**Nu sunt subcontractanți**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      |                                     |                         |                       |                             |
| 2.      |                                     |                         |                       |                             |
| 3.      |                                     |                         |                       |                             |
| 4.      |                                     |                         |                       |                             |
|         |                                     |                         |                       |                             |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_  
Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Anexa nr. 17  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**Nu sunt asociați**

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) \_\_\_\_\_ Data încheierii contractului de asociere
- b) \_\_\_\_\_ Locul și data înregistrării asociației
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun

- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

f) Condiții de administrare a asociației

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului licației

j) Alte cauze

Data completării

Semnat Liderul Asociației:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

Semnat Asociatul secund:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

Anexa nr. 18  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Nu sunt terți susținători**

**Terț susținător financiar**

.....(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

.....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

.....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (*denumirea ofertantului*), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 19  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ  
A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**Nu sunt subcontractanți**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către,

.....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la



termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*) resursele tehnice și/sau profesionale de .....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (*denumire operatorul/candidatului*) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (*denumire ofertant*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,  
.....

Terț susținător,  
.....  
(semnătură autorizată)



Anexa nr. 20  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Nu sunt subcontractanți**

**Terț susținător tehnic**

.....  
(denumirea)

**Declarație**



Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalație | Cantitate U.M. | Forma de deținere |           |
|---------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
|         |                                       |                | Proprietate       | În chirie |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....  
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

Anexa nr. 21  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

### DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**Nu sunt subcontractanți**



**Terț susținător profesional**

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai .....  
(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,