

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către Școala Profesională Nr.4, Mun. Bălți

Ca urmare a anunțului de participare,
apărut în Sistemul achizițiilor electronice publice și private la data de 12.11.2019, Codul
achiziției - ocds-b3wdp1-MD-1573564864977 privind organizarea procedurii pentru atribuirea
contractului Lucrări de amenajarea acoperișului în blocul administrativ-gospodaresc al Școlii
Profesionale Nr. 4 din mun. Bălți.

subsemnatul Vilcu Anatolie reprezentant ai ofertantului SRL „Blaved-Construct”

Vă transmitem alăturat următoarele:

1.Documentul _____ privind garanția pentru ofertă, în cuantumul și în forma stabilite de
dumneavoastră prin documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

2. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând:

- a) oferta;
- b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării: 29 noiembrie 2019

Semnat: _____

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



ÎMPUTERNICIRE

Numele în clar: Vilcu Anatolie

Semnătura: _____

În calitate de: Director SRL „Blaved-Construct”

Legal autorizat să semnez documentele din cadrul ofertei pentru și în numele
SRL „Blaved-Construct”

Data completării: 29 noiembrie 2019



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de amenajarea acoperișului în blocul administrativ-gospodaresc al Școlii
Profesionale Nr. 4 din mun. Bălți**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019-2020					
		Luna 1		Luna 2		Luna 3	
1	Organizare de șantier	■					
2	Desfaceri si demontari						
	Demontarea elementelor de acoperis	■					
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis	■					
3	Lucrari generale de constructii						
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic		■	■			
	Astereala le invelitori			■	■		
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss				■	■	
	Invelitori din placi din tabla amprentata				■	■	

Semnat: _____

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Vîlcu Anatolie reprezentant împuternicit al SRL „Blaved-Construct” în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Vîlcu Anatolie reprezentant împuternicit al SRL „Blaved-Construct”, în calitate de ofertant, la procedura ocds-b3wdp1-MD-1573564864977 COD CPV 45453000-7 pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Lucrări de amenajarea acoperișului în blocul administrativ-gospodaresc al Școlii Profesionale Nr. 4 din mun. Bălți, la data de 30 noiembrie 2019, organizată de, Școala Profesională Nr.4, Mun. Bălți declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 29 noiembrie 2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



DECLARAȚIE
privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 29 noiembrie 2019

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1573564864977

Către: Școala Profesională Nr.4, Mun. Bălți

Subsemnatul, Vilcu Anatolie reprezentant împuternicit al SRL „Blaved-Construct” în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 29 noiembrie 2019

Semnat: _____

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1944611

din
от 18.11.2019

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. BLAVED - CONSTRUCT	1007602011866
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Bauman nr.32 bl.A	0300-OR.BALTI

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 03.12.2019

5. Autenticarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Sef DDF Balti

Funcția/Dолжность

L.S./M.T.

Executor: Satic Nina

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Semnătura/Подпись

Mariana Roman

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 18.11.2019 ora 8:52:58
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „Blaved-Construct”
2. Codul fiscal 1007602011866
3. Adresa sediului central MD 3100 mun. Bălți str-la N.Bauman 32A
4. Telefon 0 697 22044
Fax 0 231 71451
E-mail blavedconstruct@gmail.com;
5. Certificatul de înregistrare MD 0070966 din 04.12.2007 de către Camera Înregistrării de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
 - 45200 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești; construcții civile – construcțiile de clădiri și/sau construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
 - 51530 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar.
 - 52460 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei.
 - 51100 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte.
 - 60240 Transporturi rutiere de mărfuri – transportul auto internațional de mărfuri.
7. Licența A MMII 028664 din 22 mai 2008 de către Camera de Licențiere. Genul de activitate integral sau parțial pentru a cărui desfășurare se eliberează licența – Construcțiile de clădiri, instalațiile tehnico – edilitare, reconstrucții.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: Nu sunt.
9. Principala piață de afaceri: mun. Bălți; Regiune de nord a R.Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2016	2902	170705
2	2017	3036	178588
3	2018	2469	145235
Media anuală:		2802	

Data completării: 29 noiembrie 2019

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale	Perioada
1.	Primăria mun. Bălți DÎTS	„Reparația capitală a acoperișurilor blocurilor în Liceului Teoretic «Ștefan cel Mare» de pe str.Ostrovski, 17, din mun.Bălți» (etapa I - acoperișul Blocului A8),	523 260,00 lei	30.12.2019

Data completării: 29 noiembrie 2019

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



Analiza activității economico-financiare a „Blaved-Construct” S.R.L. în 2018
Lichiditatea Întreprinderii

Analiza veniturilor din vânzări și cheltuielilor

„Blaved-Construct” S.R.L. a înregistrat în 2018 veniturile din prestarea serviciilor în mărime de 2 469 240 lei, ceea ce constituie cu 0,97 % mai puțin față de perioada de gestiune precedentă. Acesta fapt s-a format din cauza că au fost oferite servicii cu preț mai scăzut, totodată cererea pe piață a acestui gen de activitate s-a micșorat. Genul principal de activitate reprezintă prestarea serviciilor, și anume construcția și reparația.

La rândul său, cheltuielile reprezintă 23 98 080 lei, ceea ce constituie o micșorare de 0,94% fata de perioada de gestiune precedentă. Situația dată a avut loc din cauza că, volumul de lucru a fost scăzut, și concomitent au scăzut cheltuielile.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2018 „Blaved-Construct” S.R.L. a obținut profit net în mărime de 181484 lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 1,30% față de perioada de gestiune precedentă.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează mijloacele fixe, a căror valoare la sfârșitul perioadei de gestiune constituie 104 437 lei, ceea ce arată o micșoare cu 0,78 % fata de începutul perioadei de gestiune, acesta se datorează faptului uzurii activelor.

Analiza datoriilor curente

Pe parcursul anului de gestiune, „Blaved-Construct” S.R.L a avut și o majorare semnificativa a datoriilor, care constituie 262810 lei, și anume o majorare de 1,03% fata de începutul perioadei de gestiune. Acest fapt se datorează, majorării creanțelor, relativ s-au majorat și datoriile comerciale.

Analiza capitalul propriu

Capitalul propriu la „Blaved-Construct” S.R.L constituie 5 400 lei, pe parcursul perioadei de activitate, acesta nu s-a modificat. La fel este și situația ce ține de profitul nerepartizat al anilor precedenți, care constituie 118868 lei.

Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la începutul anului 2018 a alcătuit 1,56 spre finele anului s-a mărit până la 1,71. Se apreciază că activitatea este bună, caci coeficientul de lichiditate imediată este peste 100%.

Numele ofertantului

SRL „Blaved-Construct”

Numele persoanei autorizate să semneze oferta în numele ofertantului

Vîlcu Anatolie

Funcția persoanei care semnează oferta

Director SRL „Blaved-Construct”

Semnătura persoanei numite mai sus

L.Ș.



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul nr. 6” din mun. Bălți.
2. Numărul și data contractului: Nr. 117 din 28 iulie 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Bălți; DÎTS
4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 199 991,60 lei	62 175,7 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 199 991,60 lei	62 175,7 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 2 (două) luni
- b) efectiv realizată 2 (două) luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 29 noiembrie 2019

Semnat: _____

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii nr. 29” din mun. Bălți.
2. Numărul și data contractului 169 din 06 septembrie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Bălți DÎTS
4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul		exprimată în echivalent dolari SUA
---	--	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 789 300,02 lei 40 003 USD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 789 300,02 lei 40 003 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 2 (două) luni
 - e) efectiv realizată 2(două) luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 36 din 30.03.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 29 noiembrie 2019

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Denumirea echipamentului	Starea (nouă, bună, proastă)	Numărul de unități disponibile	Proprietate arendată (de la cine?) sau trebuie să fie procurată (de la cine?)
Autocamion – 2.5tone Peugeot Boxer	Bună	1	proprie
Autocamion 5tone ZIL MMZ 130	Bună	1	proprie
Microbus 2tone Mercedes Benz 210	Bună	1	proprie
Autocamion 3.5tone GAZ 52	Bună	1	proprie
Autocamion 5 tone Mercedes Benz Atego	Bună	1	proprie
Malaxor pentru mortar 0,2m3	Bună	2	proprie
Malaxor pentru beton 0,25m3	Bună	2	proprie
Aparat de sudat 380V 500A	Bună	2	proprie
Aparat de sudat 380V 150A	Bună	1	proprie
Aparat de sudat 220V 290A	Bună	1	proprie
Aparat de sudat 220V 80A	Bună	1	proprie
Dispozitiv filetare țevi	Bună	2	proprie
Aparat pentru sudare țevi polipropilen	Bună	2	proprie
Perforator	Bună	4	proprie
Ciocan pneumatic	Bună	3	proprie
Vibrator placa pentru betoane	Bună	3	proprie
Topitor Bitum	Bună	1	proprie
Polizor unghiular d230mm	Bună	3	proprie
Polizor unghiular d125mm	Bună	3	proprie
Electrocompresor	Bună	2	proprie
Fereastră benzo	Bună	2	proprie
Fereastră electric	Bună	2	proprie
Mașină de găurit	Bună	3	proprie
Rindea electrică	Bună	2	proprie
Fereastră unghiular	Bună	3	proprie
Mixer pentru gleturi	Bună	2	proprie
Fereastră pentru traforaj	Bună	2	proprie
Mașină de găurit	Bună	3	proprie
Stație electrică autonomă 220V 8Kw	Bună	1	proprie
Schele m ²	Bună	220 m2	proprie
Rezervor apă mobil	Bună	1	proprie
Tubulaturi de tăiat	Bună	1	proprie
Magazii șantier de construcții	Bună	4	proprie



Aparate și echipamente metrologice			
Teodolit	Bună	1	proprie
Nivelir	Bună	1	proprie
Bandă de măsurat 100m	Bună	1	proprie
Bandă de măsurat 50m	Bună	2	proprie
Bandă de măsurat 10m	Bună	5	proprie

Data 29 noiembrie 2019

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Funcția	Numele, prenumele	Experiența de lucru (numărul de ani lucrați)	Experiența în funcția propusă (numărul de ani lucrați)
Director inginer-constr.	Vîlcu Anatolie	32	32
maistru	Cantemir Ion	9	4
dulghier cat. 5	Sorocafii Vladimir	28	26
Șofer	Vrabii Fiodor	8	7
electro-gazo-sudor cat. 6	Dereveanschi Valeriu	36	36
tencuitor zugrav cat. 3	Gudevici Valeriu	25	15
Zidar cat. 4	Bot Dumitru	32	18
tencuitor zugrav cat. 3	Culceac Oleg	18	16
conducător auto cat. 4	Vrabie Fiodor	22	16
betonist cat. 3	Focșa Pavel	8	8
muncitor necalificat	Bot Sergiu	8	8
dulghier cat. 4	Ursu Alexandru	32	24
zidar cat. 6	Nicov Ivan	28	25
dulghier cat. 3	Tarlapan Vasile	30	26
montator acoperișuri cat. 4	Bradu Gheorghe	10	8
dulghier cat. 3	Cozlov Ivan	14	12
zidar cat. 5	Culceac Nicolai	33	33
montator acoperișuri cat. 4	Pînzari Ivan	29	25
dulghier cat. 4	Rotaru Victor	36	32
placator cat. 5	Gorbatenco Ion	28	15
placator cat.5	Volentiru Vitalie	18	15

Data 29 noiembrie 2019

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



L.Ș.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0144

Eliberat domnului (doamnei): **Vîlcu Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **25 mai 2018**

Valabil pînă la **25 mai 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DȘ Nr. 0144



Numele **Vîlcu**
prenumele **Anatolie**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier



Eliberată la **25 mai 2018**

Valabilă pînă la **25 mai 2023**

Anatolie USATÎI

Secretar de Stat

confidential@... .com

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ SC "NOUCONST" SRL г. Бельцы (с. Натальевка), тел. моб: 076770886			
	Contract de prestare a serviciilor laboratorului de încercări		
	Nr. <u>14</u> /PS/01-19 din <u>24.01.2019</u>		
Код: ДОУ – 4.4-2	Редакция: 2	Дата: 01.06.2018	Страница 1 из 3

S.C. „Nouconst” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, nr.94, tel/fax:022788800, cod poștal: MD-2059, e-mail:office@nouconst.md, cod fiscal: 1005600012120, cod:TVA 0605333, IBAN: MD68AG000000002251679079, deschis la B.C. „Moldova-Agroindbank” SA, fil. 10 Chișinău, BIC: AGRNMD2X437, în persoana administratorului **dl Vadim Scorobogatco** în calitate de „Executor”, pe de o parte “” și

✓ SRL „ **BLAVED-CONSTRUCT**”, cu sediul în mun. Bșlți, str-la. N.Bauman 32A tel/fax:023171451/069722044, cod fiscal: 1007602011866, cod:TVA 1202550, IBAN:MD50AGM000000022511046344, deschis la B.C. „Moldova-Agroindbank” SA fil. Bălți, în persoana administratorului **Vîlcu Anatolie** în calitate de „Beneficiar” din altă parte au încheiat prezentul contract privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Executor prestează servicii privind încercările de laborator, care sunt enumerate, conform anexei nr.1 la prezentul contract, iar Beneficiarul achite serviciile prestate la timp și în condițiile convenite prin prezentul contract.

1.2. Condițiile suplimentare sunt determinate și prevăzute în anexe, care după semnarea lor sunt partea integrală al prezentului contract.

2. PRETUL, CONDITII SI TERMENE DE PLATA

2.1. Costul serviciilor de laborator vor fi calculate conform tarifelor, aprobate și anexate la prezentul contract.

2.2. Beneficiar se obligă să achite serviciile prestate în timp de 3 (trei) zile, din momentul semnării procesului – verbal de primire-predare a serviciilor prestate și eliberării facturii fiscale, prin transfer bancar la contul Prestatorului.

3. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

3.1 Executantul își asuma următoarele obligatii:

3.1.1 să efectueze, la comanda Beneficiarului, incercari de laborator;

3.1.2 să ceară de la Beneficiar să prezinte mostrele în mărimea stipulate în documentele normative la produsele necesar de incercat;

3.1.3 să asigure integritatea și păstrarea obiectelor de incercat, din momentul primirii acestora pînă la efectuarea încercării;

3.1.4 să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor;

3.1.5 să prezinte rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, in termen de 5 (cinci) zile lucrătoare după efectuarea încercărilor (exceptind situatiile de forta majora care ar putea face imposibila sau conditioneaza o executare tardivă a obligațiilor);



3.1.6 să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate, conform certificatului de acreditare;

3.1.7 șă asigure obiectivitatea, veridicitatea, imparțialitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor, conform exigențelor certificatului de acreditare;

3.1.8 să efectueze încercări numai după metode standardizate.

3.2 Beneficiarul își asumă următoarele obligații:

3.2.1 să completeze și să semneze formularele de cereri si alte documente necesare pentru prestarea serviciilor de încercări;

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ SC "NOUCONST" SRL г. Бельцы (с. Натальевка), тел. моб: 076770886			
	Contract de prestare a serviciilor laboratorului de încercări		
	Nr. <u>14/PS/01-19</u> din <u>24.01.2019</u>		
Код: ДОУ – 4.4-2	Редакция: 2	Дата: 01.06.2018	Страница 2 из 3

- 3.2.2 să prezinte mostre (obiecte de încercat) în cantitate și mărimea stipulată în documentele normative;
- 3.2.3 să prezinte mostre și cereri de prestare a serviciilor doar în limita programului standard de lucru, de luni pînă vineri de la 8:00-16:30.
- 3.2.4 să semneze, în termen de 2 (două) zile lucrătoare, actul de predare-primire a lucrărilor prestate;
- 3.2.5 să achite costurile serviciilor de laborator în termene expuse în pct. 2.2 al prezentului contract

4. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 4.1. Prestatorul rămâne responsabil în fața Beneficiarului pentru termenele și calitatea executării lucrărilor.
- 4.2. În cazul încălcării de către Prestator a termenului de executare a lucrărilor, acesta va fi obligat la plata unei penalități în mărime de 0,1 % din valoarea lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.3. În cazul încălcării de către Beneficiar a termenului de plată prevăzut la pct. 2.2, acesta va fi obligat la plata unei penalități în mărime de 0,1% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.4. Sancțiunile suportate de către Părți conform prezentului contract, nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor în natură.
- 4.5. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate, Părțile răspund conform prevederilor prezentului contract și a legislației în vigoare.

5. MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A EVENTUALELOR LITIGII (CLAUZA COMPROMISORIE)

În cazul apariției unor eventuale litigii decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, Părțile vor încerca soluționarea acestora pe cale amiabilă, în caz contrar litigiului va fi soluționat conform competenței de către instanțele judecătorești din Republica Moldova.

6. FORȚA MAJORĂ

- 6.1. Nici una dintre Părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea în termen și/sau pentru executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de o forță majoră, așa cum este definită de legislația în vigoare, cu condiția că forța majoră afectează executarea de către Partea respectivă a obligațiilor contractuale. În cazul în care acțiunea forței majore este temporară, termenul de executare a obligațiilor este prelungit în modul corespunzător.
- 6.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice cealaltă Parte, în termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv.

7. CLAUZE FINALE

- 7.1. Toate înștiințările efectuate conform prezentului contract se adresează Părților pe adresele indicate în prezentul contract. Fiecare Parte contractantă este obligată să informeze cealaltă Parte despre modificarea datelor sale de contact în termen de 10 zile de la operarea modificărilor, în caz contrar toate actele vor fi considerate recepționate la adresele indicate în prezentul contract.
- 7.2. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile Codului civil al Republicii Moldova care reglementează relațiile de locațiune, precum și alte acte normative în vigoare.
- 7.3. Prezentul contract reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de pînă la încheierea acestuia.
- 7.4. Termenul de acțiune a prezentului contract se determină conform termenului de valabilitate a certificatului de acreditare a Laboratorului de Încercări. *Anterior poate fi prelungit pe termenul de valabilitate a următorului certificat de acreditare, în cazul menținerii acreditării.*

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ SC "NOUCONST" SRL

г. Бельцы (с. Натальевка), тел. моб: 076770886

**Contract de prestare a serviciilor laboratorului de încercări**Nr. 14/PS/01-19 din 24.01.2019

Код: ДОУ – 4.4-2

Редакция: 2

Дата: 01.06.2018

Страница 3 из 3

7.5. Modificarea sau completarea prezentului contract va fi valabilă dacă va fi confirmată în scris, completată în mod corespunzător și semnată de către ambele părți.

7.6. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru Părți și urmează prevederile contractului.

7.7. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.

EXECUTOR**BENEFICIAR**

SC "Nouconst" SRL

SRL "BLAVED-CONSTRUCT"

Administrator

Administrator


Vadim Scorobogatco
Vilcu Anatolie**3. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE**

3.1 Executatorul își asumă următoarele obligații:

3.1.1 să efectueze, la comanda Beneficiarului, încercări de laborator;

3.1.2 să asigure că Beneficiarul este prezentat în mod adecvat în documentele normative la produsele necesare de încercat;

3.1.3 să asigure integritatea și păstrarea obiectelor de încercat, din momentul primirii acestora până la efectuarea încercării;

3.1.4 să documenteze și să păstreze informația privind rezaltele încercărilor;

3.1.5 să prezinte rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare după finalizarea încercărilor (exceptând situațiile de forță majoră care ar putea face imposibilă sau condiționată o execuție tardivă a obligațiilor);

3.1.6 să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrale) de încercări acreditate, conform certificatului de acreditare;

3.1.7 să asigure obiectivitatea, veridicitatea, imparțialitatea și lipsa de prezentare a rezaltilor încercărilor, conform exigențelor certificatului de acreditare;

3.1.8 să efectueze încercări numai după metode standardizate.

3.2 Beneficiarul își asumă următoarele obligații:

3.2.1 să completeze și să semneze formularele de cereri și alte documente necesare pentru prestarea serviciilor de încercări;

**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ
"BLAVED-CONSTRUCT"**



APROB
Director SRL „BLAVED-CONSTRUCT”
A.Vilcu

**MANUALUL
DE ASIGURARE A CALITĂȚII
LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚIE - MONTAJ**

COORDONAT ISC




M.Bejenari


Bălți - 2011



Coordonat inspector JTL Nord. M. Bejenaru



Coordonat: Inspector Principal JTL Nord



Coordonat: Ins. Principal al D & T Nord a A -
V. Foteasca
24.08.2018



Coordonat: Ins. Principal al D & T Nord a -
V. Foteasca 25.11.2018

[Handwritten signature]



Balti - 5011



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001392

Data emiterii:

05 aprilie 2019

Valabil pînă la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Profile din foi de oțel îndoite cu gofraj trapezoidal
pentru construcții**

fabricate conform SM GOST 24045-2012

Produse fabricate în serie

Codul NC MD
7216

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;

SM GOST 24045-2012 pct. 4.2.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.7

PRODUCĂTOR

SC "TEHNOFASAD" SRL, MD 3100, mun. Bălți, str. Parovoznaia, 4

Baza de producere - or. Bălți, str. Dovator, 1

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării
MD

Codul IDNO
1007602004866

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.03/c-2 din 14 martie 2019, eliberat de LÎ al "FISTFOG" SRL,
mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, certificat de acreditare Nr. L.Î-042 valabil pînă la 27.05.2022;

Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.10 din 03 aprilie 2019, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:



Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
una dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

REPUBLICA MOLDOVA
 AGENȚIA NAȚIONALĂ
 PENTRU SIGURANȚA
 ALIMENTELOR



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
 ПО БЕЗОПАСНОСТИ
 ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ACT
 AKT

Seria ACF nr. 0280969 din „ 201 —19
 № от 14 11
 privind controlul fitosanitar / фитосанитарного контроля

Prezentul act a fost întocmit de către inspectorul fitosanitar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor/
 Настоящий акт составил фитосанитарный инспектор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов

Budei I. Șef de post PIF Crița-Mamaliga
(numele și prenumele, funcția și denumirea subdiviziunii / фамилия, имя, должность и название подразделения)

În conformitate cu legislația în vigoare cu privire la carantina fitosanitară, s-a efectuat controlul fitosanitar/
 на основании действующего законодательства о фитосанитарном карантине, проведен фитосанитарный контроль

Camion AP8768-5/A2448E-5 Cherestea
(denumirea producției, terenului, încăperii, mijlocului de transport - наименование продукции, участка, помещения, транспортного средства)

cantitatea (kg, nr. de locuri, bucati, etc.) / количество (кг, мест, шт, м², м³) Import din Belarusia 28,02 m3

Destinate/prednaznachenная Belorusia (portului în, importului din - на экспорт в, импорт из)

Produsă/произведенная SA LESOBAZA Balti str. Feroviarilor 60
(denumirea locului de producție, țara de origine / наименование места производства - в случае экспорта, страна происхождения - в случае импорта)

Depozitată/хранящаяся N-891
(adresa depozitului/adres складского помещения)

Nr. declarației de propria răspundere privind intenția de import/ 20
 № декларации о личной ответственности о намерении импорта от 1841249

Nr. certificatului fitosanitar (în cazul importului)/№ фитосанитарного сертификата (в случае импорта)

Denumirea exportatorului /importatorului, arendatorului/наименование экспортера/импортера, арендатора
GRTUR, Brisau

Pentru investigații microscopice au fost selectate mostre (conform standardelor de stat), nr. și cantitatea a fiecărei din
 ele/Для экспертизы микроскопической были отобраны образцы (в соответствии с ГОСТом), их количество и вес каждого из них
Mostre nu au fost prelevate

Rezultatele investigațiilor microscopice/Результаты микроскопической экспертизы
Prin control vizual obiectele de carantină nu au fost depistate

Se stabilesc următoarele măsuri fitosanitare/Устанавливаются следующие карантинные мероприятия
Nu au fost stabilite

Termenul efectuării măsurilor/Срок проведения мероприятий
Nu s-au stabilit

Concluzia inspectorului în urma controlului fitosanitar/Заключение инспектора по результатам фитосанитарного контроля
Vizual obiecte de carantină nu au fost depistate. Marfa permisă la import.

17.11.2019

Valabil până la _____
 Действителен до _____

Șofer Andreichuk Vasil.

Actul a fost întocmit în prezența reprezentantului/
 Акт составлен в присутствии представителя (транспорта, груза)

(numele și prenumele, funcția - фамилия, имя, должность)

Inspector de carantină fitosanitară
 Инспектор по фитосанитарному карантину


Reprezentantul
 Представитель

(semnătura - подпись)

(semnătura - подпись)

L.Ș./М.П.

L.Ș./М.П.



REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SIGURANȚA
ALIMENTELOR



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ACT
AKT

Seria ACF nr. 0280970 din „ ” 201
№ от 14 11 19
privind controlul fitosanitar / фитосанитарного контроля

Prezentul act a fost întocmit de către inspectorul fitosanitar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor/
Настоящий акт составил фитосанитарный инспектор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов

Budei I. Sef de post PIF Criva-Mamaliga
(numele și prenumele, funcția și denumirea subord. / фамилия, имя, должность и название подразделения)

În conformitate cu legislația în vigoare cu privire la carantina fitosanitară, s-a efectuat controlul fitosanitar/
на основании действующего законодательства о фитосанитарном карантине, проведен фитосанитарный контроль

Camion AM3330-5/A5116E-5 Cherestea
(denumirea producției, terenului, încăperii, mijlocului de transport - наименования продукции, участка, помещения, транспортного средства)

cantitatea (kg, nr. de locuri, bucăți, m², m³) / количество (кг, шт, м², м³) 28,71 m³

Destinate/предназначенная Belorusia
(importului în, importului din - на экспорт в, импорт из)

Produsă/произведенная SA LESOBAZA Balti str. Feroviarilor 60
(denumirea producției, țara de origine / наименование продукции, страна происхождения - в случае экспорта, страна происхождения - в случае импорта)

Depozitată/хранящаяся _____
(adresa depozitului/adres складского помещения)

Nr. declarației de propria răspundere privind intenția de import/ _____ din N-892
№ декларации о личной ответственности о намерении импорта от _____ 20

Nr. certificatului fitosanitar (în cazul importului)/№ фитосанитарного сертификата (в случае импорта) 1841250

Denumirea exploatatorului/importatorului, arendatorului/наименование экспортера/импортера, арендатора

Pentru investigații microscopice au fost selectate mostre (conform standardelor de stat), nr. și cantitatea a fiecărei din ele/
Для экспертизы микро- биологической импорта отобраны образцы (в соответствии с ГОСТом), их количество и вес каждого из них

Rezultatele investigațiilor microscopice/Результаты микроскопической экспертизы
Prim control vizual obiectele de carantină nu au fost depistate

Se stabilesc următoarele măsuri fitosanitare/Устанавливаются следующие карантинные мероприятия
Nu au fost stabilite

Termenul efectuării măsurilor/Срок проведения мероприятий Nu s-au stabilit

Concluzia inspectorului în urma controlului fitosanitar/Заключение инспектора в результате фитосанитарного контроля
Vizual obiecte de carantină nu au fost depistate. Marfa permisă la import.

17.11.2019

Valabil până la _____
Действителен до _____

Șofer Rudy Ruslan.

Actul a fost întocmit în prezența reprezentantului/
Акт составлен в присутствии представителя (транспорта, груза) _____
(numele și prenumele, funcția - фамилия, имя, должность)

Inspector de carantină fitosanitară
Инспектор по фитосанитарному карантину _____
(semnătura - подпись)

Reprezentantul
Представитель _____
(semnătura - подпись)

L.Ș./М.П.

L.Ș./М.П.



Gimnaziul Nr. 6 mun. Bălți
mun. Bălți str. Kiev, 16

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Confirmăm prin prezenta rezultatele bune obținute în urma colaborării noastre cu SRL “Blaved-Construct” din municipiul Bălți. Menționăm că această colaborare, reprezentându-se prin reparația capitală a acoperișului.

Activitatea s-a concretizat prin profesionalism și înțelegere de către colaboratorii acestei întreprinderi, fiind clar conturate și îndeplinite drepturile și obligațiile fiecăruia dintre noi. SRL “Blaved-Construct” a dat dovadă de înțelegere a specificului activității noastre, seriozitate, rezolvând problemele apărute în cel mai scurt timp posibil, uneori chiar mai repede decât condițiile contractuale. Pe parcursul executării lucrărilor n-au fost depistate cazuri de necomformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor. Șantierul de construcție la timp era asigurat cu materiale, mecanisme și utilaj necesare în procesul de lucru.

Având în vedere cele de mai sus exprimate, suntem de acord să recomandăm SRL “Blaved-Construct” ca un partener serios și demn de încredere.

Director Gimnaziul Nr. 6 mun. Bălți
mun. Bălți str. Kiev, 16
Tel. 0 231 43292



Melnicenco Valentina



Liceul teoretic Ștefan cel Mare
mun. Bălți str. Ostrovski, 17

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Colaboratorii liceului teoretic Ștefan cel Mare din municipiul Bălți, doresc să-și exprime aprecierea față de serviciile prestate de către SRL "Blaved-Construct". Colaborarea noastră cu această întreprindere ține pe partea de servicii de reparația capitală a acoperișului liceului Bloc A1;A2 în anul 2017. Prin prezenta recomandăm SRL "Blaved-Construct" ca fiind un partener serios, care își îndeplinește obligațiile contractuale la timp, oferind servicii de calitate. Aceste concluzii au fost trase în urma derulării unui contract de prestări servicii de reparație între primăria mun. Bălți și agentul economic sus-menționat, contract care a fost îndeplinit la termen, fără neclarități sau neconcordanțe. Ca beneficiar putem confirma satisfacția de așteptările noastre și rezultatele obținute. Având în vedere cele de mai sus, ne permitem să recomandăm SRL "Blaved-Construct" ca fiind un profesionist de încredere pentru orice instituție cu care va relaționa.

Beneficiar:

Liceul teoretic Ștefan cel Mare

Tel. 0 231 3-05-10



Director

I. Poștaru.





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 117

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 28 ” iulie 2016

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 16/01509 din data 06.07.2016 publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr.47 din 24.06.2016, între **Directia Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți** cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți

(localitatea)

str. Independenței, 1, telefon: 0231 22307, fax: 0231 22191,
e-mail: dits bl@mtc-bl.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 43178
din “17” 11 2015, reprezentat prin Sef T.Dubițkaia,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Blaved-Construct”,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți,
(localitatea)

str. N.Bauman,32A, telefon: 0231 71451, fax: 0231 71451,
e-mail: blavedconstruct@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0070966 din “14” 12 2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 028664 seria AMMII din “22” 05 2008, eliberată de Camera de Licențiere
pe un termen de 5 ani, prelungită până la 22.05.2018, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții

reprezentat prin director Anatolie Vîleu, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparația capitală a acoperișului la gimnaziului nr.6 din mun. Bălți
(descrierea succintă),

Cod CPV: 45261910-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 199 991,60 lei (inclusiv TVA) (una million una sută nouăzeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și una lei 60 bani)**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata pentru lucrările executate se va efectua Beneficiar Antreprenorului general după semnarea procesului-verbal de recepție finală, și în cazul lipsei obiecțiilor din partea Beneficiarului.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.


6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2017-000000-193



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 169

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 05 ” septembrie 2017

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 17/02729 din data 23.08.2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr.63 din 08.08.2017, între **Direcția Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți** cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți

(localitatea)

str. Independenței, 1, telefon: 0231 22307, fax: 0231 22191,
e-mail: dits bl@mtc-bl.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 43178
din “17” 11 2015, reprezentat prin **Seful T.Dubițkaia**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL “Blaved-Construct”**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți,
(localitatea)

str. N.Bauman,32A, telefon: 0231 71451, fax: 0231 71451,
e-mail: blavedconstruct@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD
0070966 din “14” 12 2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 028664
seria AMMII din “22” 05 2008, eliberată de Camera de Licențiere,
pe un termen de 10 ani, prelungită pînă la 22.05.2018 pentru genurile de activitate **construcții**
de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții
reprezentat prin **director Anatolie Vîlcu**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **„Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii nr.29 de pe str.Victoriei, 54 din mun.Bălți”**,
(descrierea succintă),

Cod CPV: 45261910-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2,0 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **789 300,02 lei (inclusiv TVA) (șapte sute optzeci și nouă mii trei sute lei, 02 bani)**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocațiilor bugetare anuale în a.2017-471 468,32 lei, a.2018 – 317 831,70 lei.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata pentru lucrările executate se va efectua Beneficiar Antreprenorului general după semnarea procesului-verbal de recepție finală, și în cazul lipsei obiectivelor din partea Beneficiarului.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.