

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: I.P.Gimnaziul Hasnasenii Mari din satul Hasnasenii Mari

Adresa: s.Hăsnășenii Mari,raionul Drochia

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, *Ciocol Dumitru* reprezentant al SRL „Eurogalex Prim” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm:

Lucrări de reparație a acoperișului șarpant la blocul principal și galeria IP Gimnaziul Hăsnășenii Mari,r-nul Drochia,

pentru suma fără TVA de **861 091.85 lei (Opt suteșazeci și una mii nouăzeci și unu lei 85 bani)** lei MD,

la care se adaugă TVA în cuantum de **172 218.37 lei** (una sută șaptezeci și două mii două sute optsprezece lei 37 bani) lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate, în **termen de 60 (șazeci) zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv pînă la data de 13.12.2019 *inclusiv*, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea și semnarea contractului de achiziție această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[•] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data : **13.11.2019**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor. 0 (% din prețul total oferat)
2. Garanția de bună execuție va fi - constituită sub forma: Nu s-a solicitat
în cuantum de --% din prețul total oferat constituie -- *mi* lei
- 3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 3 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 6 zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 6 zile calendaristice

Ofertant:

Data : **13.11.2019**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație a acoperișului șarpant la blocul principal și galeria
IP Gimnaziul Hăsnășenii Mari,r-nul Drochia**

| Nr crt | Denumirea lucrărilor | Anul 2019 -2020 | |
|-----------|--|--|--|
| | | <i>60 (șaizeci) zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat</i> | |
| 1 | Organizarea șantierului | | |
| 2 | Lucrări de demontare | | |
| 3 | Lucrari de executare a centurii | | |
| 4 | Lucrarii de constructir a șarpantei din lemn | | |
| 5 | Lucrări de acoperire | | |
| 7 | Receptia obiectului | | |

Data : **13.11.2019**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Cioci Dumitru** reprezentant împuternicit al **SRL „Eurogalex Prim”** în calitate de ofertant/ **Antreprenor general**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Cioci Dumitru** reprezentant împuternicit al **SRL „Eurogalex Prim”**, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Lucrări de reparație a acoperișului șarpant la blocul principal și galeria IP Gimnaziul Hăsnășenii Mari,r-nul Drochia**, codul CPV **45200000-9**, la data de **14.11.2019**, organizată de **I.P.Gimnaziul Hasnasenii Mari din satul Hasnasenii Mari**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data : **13.11.2019**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data : **14.11.2019**

Numărul procedurii: [ocds-b3wdp1-MD-1571914639075](#)

Către: **I.P.Gimnaziul Hasnasenii Mari din satul Hasnasenii Mari**

Subsemnatul, **Ciocol Dumitru** reprezentant împuternicit al **SRL „Eurogalex Prim”** în calitate de ofertant/ **Antreprenor general**, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companiile, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companiile, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companiile, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data : **13.11.2019**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea: **SRL „Eurogalex Prim”**
2. Codul fiscal: 1008600035294
3. **Adresa sediului:** Republica Moldova, mun. Chșinău, str. Uzinelor, 96/5, of.11
Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chșinău, str. Petru Zadnipru 5 of.135
4. Telefon mob: 069-40-20-87
Telefon/Fax: 022-410-455
Email: eurogalex@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare: Nr. MD 0081726, eliberat de „Camera Înregistrării de Stat”.
6. Obiectul de activitate, pe domenii: servicii de construcții (civile, industriale și agrozootehnice).
7. Licență pentru activitate în construcții (Construcții de clădiri și construcții ingineresti, reconstrucții, consolidări) Seria: A MMII nr. 036374.
8. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
9. Banca „Moldova-Agriobank” SA Chișinău
IBAN: MD88AG000000022511216283
c/b.: AGRNMD2X
TVA: 0404324
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|----------------|------|--|--|
| 1 | 2016 | 7 304 302 | 365 200 |
| 2 | 2017 | 37 769 978 | 2 122 000 |
| 3 | 2018 | 15 795 034 | 929 000 |
| Media pe 3 ani | | 20 289 771 | 1 138 733 |

11. Informații privind fondatorii:
 - Ciocoi Dumitru IDNP – 2002038125775 cota parte 75% - Director;
 - Ciocoi Gabriela IDNP – 2004048047898 cota parte 25%

Data : **13.11.2019**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|--|--|---|
| 1. | <i>Inspectoratul General al Poliției</i> | Reparația capitală clădirii SP3 Cainari | executarea lucrarilor in sumă de 1 806 072 lei Contract din 22.08.2019 |
| 2. | <i>LT Ioan Vodă or. Chul</i> | Reparația interioară a blocului nr 2 al Liceul Teoretoc Ioan Voda Cahul | executarea lucrarilor in sumă de 2 137 749 lei Contract din 25.09.2019 |
| 3. | <i>Gimnaziu Cezar Radu Leuseni Hincești</i> | Reparația capitală a sălii de sport a GM,, Cezar Radu,, s.Leușeni r-nul Hîncești | executarea lucrarilor in sumă de 286 380 lei Contract din 27.09.2019 |
| 4. | <i>IP Liceul Teoretic,,Mihai Eminescu”,or. Drochia</i> | Acoperișul șarpant la blocul sportiv la ”L.T. Mihai Eminescu”, or. Drochia | executarea lucrarilor in sumă de 1099326lei Contract din 23.10.2019 |

Data : **13.11.2019**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcții a Liceului Teoretic „Meșterul Manole” din s. Sălcuța, r-nul Căușeni
2. Numărul și data contractului Nr.11 din 08.07.2015
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Căușeni
4. Adresa beneficiarului or. Căușeni, str. Mihai Eminescu, 31
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **6 524 700,0** _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) **6 524 444,0** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au existat
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 6 luni
- b) efectiv realizată 6 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul lucrări suplimentare, Acord Adițional 3
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01T din 30.03.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n-au exista
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data : **13.11.2019**
Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,
în calitate de Director,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL „Eurogalex Prim”
Semnătura electronică (mobilă)

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație capitală a clădirilor Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” (izolarea termică, schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare, reparația sistemului de ventilație) com. Vărzărești, r-nul Nisporeni**

Numărul și data contractului: *Nr.34 din 15.09.2015,*

2. Denumirea/numele beneficiarului: *Primăria com. Vărzărești, r-ul Nisporeni.*

Adresa beneficiarului: *com. Vărzărești, r-ul Nisporeni*

Țara: *Republica Moldova.*

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: *contractant unic.*

4. Valoarea contractului

a) inițială **3 756 118,0 lei**

b) finală **4 319 218,0 lei**

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *n-au existat*

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată *5 luni*

b) efectiv realizată *12 luni*

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: *alocarea mijloacelor bănești cu întârzieri și insuficiența acestora, condiții nefavorabile pe timp de iarnă*

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: *proces-verbal nr. 01Tdin 14.02.2017*

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: *n-au existat*

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- Reparația capitală a grădiniței de copii nr.2 din s. Cioburciu, r-l Ștefan Vodă (FISM)
- Reparația capitală a sălii sportive și schimbarea ferestrelor în LT “A.S. Pușkin”, Basarabeasca
- Reparația capitală a secției de Pediatri la Spitalul Raional Telenești, r-l Telenești
- Reparația capitală a birourilor Primăriei or. Codru, mun. Chișinău
- Reparația încăperilor auxiliare la Centrul de Telecomunicații Speciale a R.M.
- Lucrări de reparație a sălii festive și cantinei la LT „Alexandru cel Bun” or. Rezina
- Lacrări de construcție a mansardei la edificiul Primăriei com. Ciorescu
- Etc.

Data : **13.11.2019**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU,**

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a încăperile a cantinei unității militare 1001 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Doina, 102, mun. Chișinău**

Numărul și data contractului: *Nr.34 din 08.09.2017,*

2. Denumirea/numele beneficiarului: *Departamentul Trupelor de Carabinieri al MAI.*

Adresa beneficiarului:

Țara: *Republica Moldova.*

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: *contractant unic.*

4. Valoarea contractului

a) inițială **3 673 040,0 lei**

b) finală **3 673 040,0 lei**

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *n-au existat*

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

d) contractată *3 luni*

e) efectiv realizată *3 luni*

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: *alocarea mijloacelor bănești cu întârzieri și insuficiența acestora, condiții nefavorabile pe timp de iarnă*

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: *proces-verbal nr. 02 din 27.02.2018*

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: *n-au existat*

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- Reparația capitală a grădiniței de copii nr.2 din s. Cioburciu, r-l Ștefan Vodă (FISM)
- Reparația capitală a sălii sportive și schimbarea ferestrelor în LT "A.S. Pușkin", Basarabeasca
- Reparația capitală a secției de Pediatri la Spitalul Raional Telenești, r-l Telenești
- Reparația capitală a birourilor Primăriei or. Codru, mun. Chișinău
- Reparația încăperilor auxiliare la Centrul de Telecomunicații Speciale a R.M.
- Lucrări de reparație a sălii festive și cantinei la LT „Alexandru cel Bun” or. Rezina
- Lucrări de construcție a mansardei la edificiul Primăriei com. Ciorescu
- Etc.

Data : **13.11.2019**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic „V. Pîrvan” din com Gotești, r-ul Cantemir

2. Numărul și data contractului Nr.9 din 13.03.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Gotesti

4. Adresa beneficiarului com Gotesti, r-ul Cantemir

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **21 458 100,0** _____

b) finală
(la data finalizării contractului) **23 317 252,0** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au existat

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 22 luni

h) efectiv realizată 22 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul lucrări suplimentare, condiții de iarnă nefavorabile

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 05T din 19.02.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n-au exista

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data : **13.11.2019**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția-renovarea localului destinat Agenției de Asistență Socială și a unor edificii ale MMPSTF, din str. V. Alexandri, 1, mun. Chisinau**

2. Numărul și data contractului Nr.#W-02/IDA din 02.05.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Muncii Protecției Socoale și familiei

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Vasile Alexandri, 1

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **1 842 100** _____

b) finală
(la data finalizării contractului) **1 934 904** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au existat

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 2 luni

k) efectiv realizată 3 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul lucrări suplimentare, Acord Adițional 3

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01T din 15.09.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție n-au exista

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data : **13.11.2019**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/ nume beneficiar/A dresa | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|--|---|-----------------------------|--|--|--|
| 1 | Reparația capitală a încăperilor pentru amplasarea Incubatorului de Afaceri din or. Călărași | Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici și Mijlocii | Antreprenor General | 8 652 315,00 | 4,5 luni | finisat |
| 2 | Reconstrucția-renovarea locului destinat Agenției de Asistență Socială a unor Edificii ale MMPSP | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | Antreprenor General | 1 945 991,00 | 5 luni | finisat |
| 3 | Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic „V. Pîrvan” din com. Gotești, r-ul Cantemir | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Antreprenor General | 21 458 100,00 | Pînă la 30.10.2018 | finisat |
| 4 | <i>Lucrări de reparație capitală și resistemizare a încăperilor imobilului, consolidarea și tencuirea fațadei căminului nr. 1, lit. B a unității militare 1001 a DTC al MAI din str. Doina, 102,</i> | Departamentul Trupelor de Carabinieri al MAI | Antreprenor General | 5 895 212,00 | 6luni | finisat |
| 5 | Lucrări de reparație a încăperilor cantinei unității militare 1001 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Doina, 102, mun. Chișinău | Departamentul Trupelor de Carabinieri al MAI | Antreprenor General | 3 673 040,00 | 3 luni | finisat |
| 6 | <i>Lucrări de renovare a Centrului Perinatal de nivelul II a IMSP SR Soroca „A.Prisacari</i> | IMSP SR Soroca „A.Prisacari | Antreprenor General | 3 786 574.00 | 6 luni | finisat |
| 7 | Lucrări de reparație a acoperișului la blocul terapeutic al IMSP Spitalul Raional | Consiliul Raional Cahul | Antreprenor General | 7 64 995,55 | 2 luni | finisat |
| ... | | | | | | |

Data : **13.11.2019**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

| Nr. crt. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte. | U.M. (buc.-seturi) | Cantitatea/starea (nouă,bună, proastă) | Asigurate de la terți sau din alte surse Asigurate din dotare |
|----------|--|--------------------|--|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Mecanisme de insurubat | buc. | 4/bună | proprietate privată |
| 2 | Arzator cu flacara | buc. | 4/bună | proprietate privată |
| 3 | Topitor de bitum | buc. | 2/bună | proprietate privată |
| 4 | Aparat de sudat | buc. | 2/bună | proprietate privată |
| 5 | Aparat de sudat PP | buc | 3/bună | proprietate privată |
| 6 | Betoniera 190L-240L | buc | 3/bună | proprietate privată |
| 7 | Malaxor de mortar 200l actionat electric | buc | 1/bună | proprietate privată |
| 8 | Cofraje din placaj dur | buc | 200/bună | proprietate privată |
| 9 | Schele | buc. | 1550 m2 | proprietate privată |
| 10 | Compactor de sol | buc. | 1/bună | proprietate privată |
| 11 | Autocamion, Man | buc. | 1/bună | proprietate arendata |
| 12 | Mai mecanic de 150-200 kg | buc. | 3/bună | proprietate privată |
| 13 | Șubler | buc. | 4/bună | proprietate privată |
| 14 | Ruleta | buc. | 15/bună | proprietate privată |
| 15 | Vibrator pentru betoane | buc. | 2/bună | proprietate privată |
| 16 | Polizor ungiular | buc. | 5/bună | proprietate privată |
| 17 | Fierestrău MECANIC | buc. | 2/bună | proprietate privată |
| 18 | Nivelmetru | buc. | 2/bună | proprietate privată |
| 19 | Teodolit | buc. | 2/bună | proprietate privată |
| 20 | Masina de gaurit electrică | buc. | 5/bună | proprietate privată |
| 21 | Mașina de taiat gresie | buc. | 2/bună | proprietate privată |
| 22 | Mixer electric | buc. | 2/bună | proprietate privată |
| 23 | Perforator electric | buc. | 7/bună | proprietate privată |
| 24 | Generator de curent electric | buc. | 2/bună | proprietate privată |
| 25 | Motopompa | buc. | 2/bună | proprietate privată |
| 26 | Telfer 2tn (utilaj de ridicat a materialelor de finisare) | buc. | 2/bună | proprietate privată |
| 27 | Vibrator de suprafată | buc. | 1/buna | proprietate privată |

Data : **13.11.2019**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

FORMULARUL F3.12

**DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. crt. | Funcția | Numele Prenumele Studii de specialitate | Nr. certificatului de atestare Data eliberării | | |
|----------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | Vechime a în munca în specialitate (ani) | Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Director SRL „Eurogalex Prim” | Ciocoli Dumitru | 10 | 1. Lucrări de reparație capitală a birourile primăriei or. Codru mun. Chișinău; | |
| 2 | Manager SRL „Eurogalex Prim” | Rotundă Adrean | 3 | 2. Lucrări de reparație capitală a blocului „E” grădinița de copii s. Pîrîta r-ul Dubăsari; | |
| 3 | Diriginți de șantier | Nikoliskii Evghenii (Construcții civile) | 35 | 3. Lucrări de reparație capitală a Incubatorului de Afaceri din or. Cedir-Lunga | Seria 2015-DȘ Nr.3212 din 08.12.15 |
| | | Malearciuc Alexandr (Instalații rețele electrice) | 45 | 4. Lucrări de construcții a Liceului Teoretic „Meșterul Manole” din s. Sălcuța, r-nul Căușeni | Seria 2015-DLȘ Nr.1178 din 02.12.15 |
| | | Guzun Ion (Instalații rețele încălzire, apeduct și canalizare) | | | Seria 2015-DLȘ Nr.0986 din 10.02.15 |
| 4 | Specialiști | Cursuri de pregătire Profesionala | 10 | 5. Lucrări de reparație capitală a clădirilor Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” | Cursuri de pregătire Profesionala Incercon |
| | Malairau Tudor Evstafii | Incercon | 9 | 6. Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic „V. Pîrvan” din com Gotești, r-ul Cantemir Etc. | |
| | Lazarev Svetlana Nicolae | Tinichigiu | 8 | | |
| | Liulenov Ion Ion | Zugrav vopsitor | 7 | | |
| | Cojucari Vasile | Muncitor desirvire, necalificat | 6 | | |
| | Malii Igor Victor | Muncitor desirvire, necalificat | 6 | | |
| | Antoci Boris Vasile | Betonist | 3 | | |
| | Colit Ianos | Tinichigiu | 3 | | |
| | Folestean Andrei | Timplar | 5 | | |
| | Nistoras Oleg | Mozaicar, parchetar, faianțar | 1 | | |
| | Anton Nicolae Victor | Izolator hidrofug | | | |
| | Grajdean Sergiu Tudor | Izolator hidrofug | | | |
| | Cozma Anatolie | Fierar beton, Betonist | | | |
| | Cozma Dmitrii Dmitrii | Tinichigi | | | |
| | Cincilei Ivan | Zugrav vopsitor | | | |
| | Cozma Petru | Mozaicar, parchetar, faianțar | | | |
| | Ceban Vasile Ion | Dulgher | | | |
| | Prisecaru Ion Grigore | Mozaicar, parchetar, faianțar | | | |
| | Dolghieru Veaceslav Victor | Tinichigi | | | |
| | Postolachi Dumitru Vasile | Izolator hidrofug | | | |
| | Dolghieru Viorel Victor | Muncitor desirvire, necalificat | | | |
| | Carp Andrei Gheorghe | Pietrar, Betonist | | | |
| | Beleciuc Piotr Victor | Tinichigiu | | | |
| | Dobinda Emanuel Gheorghe | Betonist | | | |
| | Pluta Viorel Sergiu | | | | |
| | Adam Ghenadie Gheorghe | | | | |
| | Dobinda Cristian Gheorghe | | | | |
| | Talmaci Piotr Nicolae | | | | |
| | Izbas Andrei Vladimir | | | | |

*Notă: În caz de necesitate vor fi angajați specialiști suplimentar

Data : **13.11.2019**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**Lucrări de reparație a acoperișului șarpant la blocul principal și galeria
IP Gimnaziul Hăsnășenii Mari,r-nul Drochia**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă lei | % din valoarea contractului |
|----------------|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. | <i>Nu sunt</i> | | | |
| | | | | |

Data : **13.11.2019**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,

în calitate de Director,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Eurogalex Prim”

Semnătura electronică (mobilă)

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

–

**Lucrări de reparație a acoperișului șarpant la blocul principal și galeria
IP Gimnaziul Hăsnășenii Mari, r-nul Drochia
(denumirea)**

(forma de licitație: deschisă)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data : **13.11.2019**

Subsemnatul **CIOCOI DUMITRU**,
în calitate de Director,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL „Eurogalex Prim”
Semnătura electronică (mobilă)