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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.__
privind achiziția prin ________


„__” _____ 2025                                                                                                         mun. Chișinău

0. PARTEA GENERALĂ
                   

PĂRŢILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.________ din _______, între Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă, cu sediul în mun. Chișinău, str. Albișoara, nr.38, et. 4, IDNO 1011601000099, reprezentată prin dl Ion MUNTEAN, director, în calitate de Autoritate contractantă, pe de o parte, și
 şi_____________________________________________________________________________, 
                                                                  (denumirea operatorului economic) 
cu sediul în _________________________________str._________________________________,
                                                    (localitatea) 
telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
             (numele şi funcţia conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de ____________ a blocului locativ din mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor nr.51/5, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, documentația de deviz (formularele 3, 5, 7) precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE
[bookmark: _Hlk209617717]2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de ___ zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Autoritatea contractantă și beneficiarul final al proiectului.
2.2. Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu Graficul de execuție.
2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
1. generate de Autoritatea contractantă sau beneficiarul final (Asociația de Proprietari din Condominiu);
1. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
1. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor. 
1. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4. Conform dispoziției scrise a Autorității contractante, Antreprenorul  va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Autoritatea contractantă consideră necesar. Pe perioada suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Autoritatea contractantă. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Autoritatea Contractantă. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Autoritatea contractantă despre îndeplinirea condițiilor de recepție a lucrărilor, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Autoritatea Contractantă va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. Comisia de recepție va fi convocată doar dacă antreprenorul a prezentat și autoritatea contractantă a acceptat procesele verbale de recepție a lucrărilor executate.
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea contractantă va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Autoritatea Contractantă va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Autoritatea contractantă va aproba sau va respinge recepția. 
2.7. Termenul de garanție a lucrărilor: 5 ani din data recepției la terminarea lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de _____ lei MD (_________________), inclusiv TVA _______lei MD. 
3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer, în baza facturilor fiscale, după primirea Proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate și a facturilor fiscale, semnate și acceptate de către Autoritate contractantă, fără obiecții. 
3.3. Autoritate contractantă va verifica Procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de până la 30 zile calendaristice de la data primirii acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face în termen de maxim 30 zile calendaristice după verificarea şi acceptarea situației de plată definitive de către Autoritatea contractantă. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 
3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de toți membrii comisiei de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE
4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Autoritatea contractantă la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul de executare a lucrărilor. 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]4.2. Antreprenorul  are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție şi prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigintele de șantier atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Autoritatea Contractantă sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. 
4.7. Dacă Autoritatea contractantă nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Autoritatea contractantă prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 
4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție. 
4.9. Antreprenorul  va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate. 
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului în cuantum total de 10% din valoarea contractului, dintre care: 
· 5% – la etapa de semnare a contractului, prin scrisoare de garanție bancară;
· 5% – pe durata implementării contractului, prin rețineri succesive directe din procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, înaintate spre plată.
4.11. Autoritate contractantă eliberează/restituie 5% din garanția de bună execuție a contractului (constituită prin scrisoare de garanție bancară) Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie 5% din garanția de bună execuție a contractului (prin scrisoare de garanție bancară) după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligațiune, Autoritate contractantă poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 
4.15. Autoritatea contractantă are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin diriginți de șantier atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 
4.16. Autoritatea contractantă este autorizată să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și responsabilului tehnic, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Autorității contractante trebuie să i se comunice numele responsabilului tehnic atestat, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Autorității Contractante sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar aceasta nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Autorității contractante se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Autoritatea contractantă. 
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 
4.19. Pentru verificarea trasării de către Autoritatea contractantă sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Autoritatea contractantă pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Autoritatea contractantă cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Autoritatea contractantă pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Autoritatea contractantă are dreptul să dispună în scris: 
1. îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 
1. înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
1. îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Autoritatea contractantă poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Autoritatea contractantă în legătură cu faptul neexecutării. 
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Autorității contractantă, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt. 
4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii. 
4.26. Autoritatea contractantă trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.  

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul  este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuție şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract.
6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul  trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa. 
6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, Autorității contractate, datele de identificare ale subantreprenorilor. 
6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORŢA DE MUNCĂ
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației. 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, caietul de sarcini, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Autoritatea contractantă ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor. 
8.2.Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Autoritatea contractantă. 
8.3. Probele neprevăzute și comandate de Autoritatea contractantă pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Autoritatea contractantă va suporta aceste cheltuieli. 
8.4. Autoritate contractantă, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea dirigintelui de șantier atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța dirigintele de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat și proiectantul va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor. 
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Autorității contractante și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Autoritatea contractantă, în caz contrar, de Antreprenor. 
8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor subantreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.  Antreprenorul, va asigura evidența utilităților prin instrumente de măsurare potrivite, cu scopul de a asigura acoperirea absolută a cheltuielilor aferente.
8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Autorității contractante, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Autorității contractante, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul  trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Autoritatea contractantă. De asemenea, el răspunde în fata Autorității contractante de toate pagubele pe care le-a provocat acestora. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Autorității contractante, în care caz vor fi notificate imediat. 
0. 8.9. Lucrările încep după semnarea contractului, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea ordinului de execuție emis de Autoritatea contractantă.


9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.
9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și durează până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul contract. 
9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile, neconformitățile, degradările survenite  în timp din cont propriu, în urma unei notificări în scris transmise de către Autoritate contractantă. 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația  Republicii Moldova.
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Autoritatea contractantă în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul  l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
10.5. Antreprenorul  este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Autoritatea contractantă. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața. 
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Autoritatea contractantă, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere. 
10.10. Autoritatea contractantă nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor.
10.11.Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
0. 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Autoritate contractantă nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea; 
b) Autoritate contractantă nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
c) Autoritate contractantă notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale. 
12.2. Autoritate contractantă poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reînceperi a lucrărilor; 
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către Beneficiar;
d) Autoritatea contractantă notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale. 
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.
12.4. În caz de rezoluțiune a contractului, Autoritatea contractantă, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Autoritatea contractantă va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, printr-un Proces verbal de recepție a lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 
12.6. După rezoluțiunea contractului, Autoritatea contractantă poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții:
Autoritatea contractantă are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIŢII FINALE
3.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: 
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică (Devizele de cheltuieli – formularele nr. 3, 5, 7);
c) Propunerea financiară;
d) Graficul de executare a lucrărilor; 
e) Garanția de bună execuție a contractului.
3.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
3.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
3.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat, fiind valabil 5 ani din data recepției la terminarea lucrărilor.
0. PARTEA SPECIALĂ 

Completare Capitolul 3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată
3.6. Spre plată vor fi înaintate și acceptate doar procese verbale de recepție a lucrărilor executate în sumă de minim 10% din valoarea contractului.
3.7. Adițional la documentele stipulate la pct.3.2 din contract (procese verbale de recepție a lucrărilor executate, facturi fiscale), Antreprenorul, la fiecare solicitare de plată va prezenta:
1. Cererea privind aprobarea etapelor proiectului (Anexa nr. 3);
2. Deviz local de resurse (Formularul nr.3);
3. Catalogul de prețuri unitare (Formularul nr.5);
4. Raportul narativ privind calitatea lucrărilor executate, elaborat și avizat de dirigintele de șantier;
5. Raport certificarea materialelor și echipamentelor utilizate și acumulate (Anexa nr. 4);
6. Proces verbal de verificare a calității lucrărilor care devin ascunse, după caz;
7. Extrasul din Cartea Tehnică, în copie, pentru lucrările executate pe perioada facturată;
8. Schițele detaliate ale tuturor fațadelor aferente obiectivului din proiect, cu indicarea tuturor dimensiunilor necesare pentru calcularea volumelor de lucrări executate, inclusiv cu prezentarea articolelor de tâmplărie înlocuite precum și cele care nu au fost înlocuite, aferente obiectivului din proiect, după caz;
9. Fotografii de la locul executării lucrărilor (acoperirea integrală a lucrărilor vizate);
Completare Capitolul 4. Drepturile şi obligațiunile părților contractante
4.27. În cazul neexecutării integrale sau parțiale a lucrărilor, Autoritatea Contractantă va reține garanția de bună execuție, constituită prin scrisoare de garanție bancară în conformitate cu pct.4.10 din contract.
4.28. Celelalte 5% ale garanției de bună execuție a contractului, constituite prin rețineri succesive din procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, se vor restitui în termen de 21 zile calendaristice din data semnării procesului verbal de recepție finală, cu recomandarea de admitere a recepției cu sau fără obiecții.
4.29. Comisia pentru recepția finală a lucrărilor se va convoca după expirarea perioadei de 12 luni din data recepției la terminarea lucrărilor.
4.30. În cazul în care Antreprenorul se face vinovat de executarea lucrărilor cu abateri de la documentele normative în vigoare, acesta va remedia pe propria cheltuială, defectele, neconcordanțele și lucrările necalitative apărute din vina sa,  atât pe perioada de execuție, cât și în perioada de garanție.
Completare Capitolul 5. Ajustarea valorii contractului
5.2. Orice majorare a valorii contractului se va efectua cu acordul de comun al părților. În acest sens, Antreprenorul va emite în adresa Autorității contractante o notificare prin care informează despre necesitatea operării modificărilor, cu indicarea exactă a lucrărilor/volumelor ce trebuie incluse și/sau excluse. Autoritatea contractantă, în termen rezonabil, va asigura convocarea comisiei la fața locului și se va expune asupra acceptării/refuzului de ajustare a valorii contractului. Decizia Autorității contractante va fi contrasemnată într-un proces verbal.
5.3. În cazul acceptării unei majorări a valorii contractului, prin includerea unor lucrări/volume suplimentare, pentru resursele, manopera și utilajul care se regăsește în oferta inițială, Antreprenorul va păstra același preț și rate, iar pentru resursele noi identificate, prețul se va negocia.

Completare Capitolul 6. Antreprenorul şi subantreprenorii
6.5. Antreprenorul este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la pct.6.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualii noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

Completare Capitolul 8. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise
8.10. Se interzice utilizarea materialelor de construcții cu alte proprietăți decât cele stipulate în devizele locale (formularul 3, 5, 7), caietul de sarcini și proiectul de execuție.

Completare Capitolul 10. Răspunderea părților
10.12. În cazul în care întârzierea în inițierea lucrărilor depășește, nemotivat, 30 de zile calendaristice din data emiterii ordinului de începere a execuției, Autoritatea contractantă va considera acest fapt drept refuz din partea Antreprenorului de a executa lucrările și va constitui temei de rezoluțiune a contractului. În astfel de situații, Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului, constituită în conformitate cu prevederile punctului 4.10.
Completare Capitolul 11. Soluționarea litigiilor
11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.
Completare Capitolul 13. Dispoziții finale
13.5. Executarea integrală a lucrărilor presupune contrasemnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecții, sau în cazul admiterii cu obiecții, după înlăturarea neconformităților în termenul stabilit de comisia de recepție.
13.6. Executarea integrală a contractului presupune expirarea perioadei de garanție stipulate la pct.
9.1
 din contract.
4                 
RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR
	ANTREPRENORUL
	AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

	„__” S.R.L.
	I.P. Centrul Național pentru Energie Durabilă

	Adresa poștală: 
	Adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara nr.38, et.4

	Telefon:
	Telefon: (022) 49 94 44

	Cod fiscal:
	Cod fiscal:1011601000099 

	Banca:
	Banca: B.C. „Moldindconbank” S.A.

	Cod:
	Cod: MOLDMD2X

	IBAN: 
	IBAN: MD20ML022510000000003936




	Semnăturile părților

	„__” SRL
	I.P. Centrul Național pentru
Energie Durabilă


	_________
Administrator

	Ion MUNTEAN
Director
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Anexa nr.1
la Contractul nr.__
din _________

SPECIFICAŢII TEHNICE

	Nr.
	Cod CPV
	Denumirea lucrărilor
	Specificarea tehnică 

	1.
	45320000-6
	Lucrări de reabilitare energetică (izolare termică și înlocuire tâmplărie) a blocului locativ din mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 51/5
	Antreprenorul va executa lucrările în conformitate cu:
· Actele normative în vigoare în domeniul construcțiilor; 
· Caietul de sarcini;
· Formularul nr.1 – Lista cu cantități de lucrări „Soluții arhitectural constructive (SAC)”;
· Documentația de proiect.

	2.
	45310000-3
	Lucrări de modernizare a ascensorului blocului locativ din mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 51/5
	Antreprenorul va executa lucrările în conformitate cu:
· Actele normative în vigoare în domeniul construcțiilor; 
· Caietul de sarcini;
· Formularul nr.1 – Lista cu cantități de lucrări „Modernizare ascensor”;
· Documentația de proiect.



Semnăturile părţilor

	„___” SRL
	I.P. Centrul Național pentru Energie Durabilă


	_____________
Administrator
(semnat electronic)

	Ion MUNTEAN
Director
(semnat electronic)




Anexa nr.2
la Contractul nr.__
din _________
SPECIFICAŢIA DE PREŢ

	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea lucrării
	Cant., U.M
	Termenii de executare
	Prețul unitar, 
fără TVA
	Suma, 
fără TVA
	Suma, inclusiv TVA

	1.
	45320000-6
	Lucrări de reabilitare energetică (izolare termică și înlocuire tâmplărie) a blocului locativ din mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 51/5
	1 lucrare
	___ zile calendaristice  după primirea ordinului de începere a execuției, emis de autoritatea contractantă
	
	
	

	2.
	45310000-3
	Lucrări de modernizare a ascensorului blocului locativ din mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 51/5
	1 lucrare
	___ zile calendaristice  după primirea ordinului de începere a execuției, emis de autoritatea contractantă
	
	
	

	TOTAL
	
	



Semnăturile părţilor
	„__” SRL
	I.P. Centrul Național pentru Energie Durabilă


	_____________
Administrator
(semnat electronic)

	Ion MUNTEAN
Director
(semnat electronic)






Anexa nr.3
la Contractul nr.__
din _________


Model

CERERE PRIVIND APROBAREA ETAPELOR PROIECTULUI

	Denumire antreprenor:
	

	Adresa juridică a antreprenorului:
	

	Temeiul solicitării:
	

	Denumirea completă a beneficiarului (asociației de locatari):
	

	Adresa blocului locativ multietajat:
	

	Valoarea totală a proiectului, lei:
	

	Solicitarea:
	

	Descrierea etapei/etapelor propusă/propuse pentru aprobare:
	

	Valoarea totală a cheltuielilor efectuate, lei
	

	Altele:
	



Anexe: Se anexează actele confirmative.




__________________________________

Data, semnătura persoanei împuternicite si ștampila Antreprenorului




Anexa nr.4
la Contractul nr.__
din _________

Model

Raport
CERTIFICAREA MATERIALELOR ȘI ECHIPAMENTELOR UTILIZATE ȘI ACUMULATE 

Contract de antrepriză nr. 	________________________

Denumirea Antreprenorului: __________________________

	Materiale /Echipamente
	Data
	Certificat
 (Organizația și data de eliberare)
	Comentarii

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Reprezentantul antreprenorului:		_____________________________ 
							(Semnătura, Numele, Prenumele)
								(L.Ș.)


Dirigintele de șantier: 			___________________________ 
(Semnătura, Numele, Prenumele)


