

AVIZ DE VERIFICARE NR. 079/05.05.2021

la documentația de deviz pentru obiectul

**„Reabilitarea și extinderea Sistemelor de aprovizionare cu apă în or.
Drochia(aditional)”**

1. **Beneficiar:** PRIMĂRIA OR. DROCHIA

2. **Elaborator:** SC "Fluxproiect" SRL, elaboratori de devize Roșca N., Mișcenco L., Severin T.

3. **Baza de întocmire:**

- Solicitarea directorului SRL FLUXPROIECT din 09.10.2019 cu privire la verificarea documentației de deviz;
- Certificatul de urbanism nr. 40 din 26.04.2018 eliberat de Primăria or. Drochia și prelungit până la data de 30.05.2021;
- Proiectul de execuție nr. 05/18 – CBA, REEA, TH elaborat de SRL FLUXPROIECT, licența seria A MMII 042939 din 29.10.2013;
- Avizele de verificare a documentației de proiect nr. 177/12.04.21, 45/30.04.21, 028/OB/13.04.21;
- Documentația de deviz DG 05/18A.

4. **Date privind verificarea documentației de deviz.**

Costul de deviz determinat în devizul general pentru lucrările adiționale de reabilitare și extindere a rețelelor exterioare de alimentare cu apă din or. Drochia, prezentate spre verificare constituie total fără TVA – **12209,68 mii lei**, inclusiv LCM – **5148,11 mii lei**.

Verificarea a fost executată de Vascan Grigore, verificator de devize - D – Devize de cheltuieli, certificat de atestare tehnico-profesională seria VP-2016 nr. 144.

5. **Date privind rezultatele verificării documentației de deviz.**

Documentația de deviz a fost întocmită prin metoda de resurse, în corelare cu CP. L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, aprobată prin ordinul MDRC nr. 6 din 23.01.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 15.02.2013, nr. 31-35, art. 134), cu utilizarea Indicatoarelor de norme deviz și a reglementărilor tehnico-economice actuale din construcții.

Documentația de deviz a fost întocmită în baza cantităților din specificațiile din documentația de proiect, cu utilizarea prețurilor curente la nivelul trimestrului I, anul 2021 al resurselor materiale, forței de muncă și al utilajelor și mecanismelor de construcții incluse în calcule.

Documentația de deviz este structurată pe următoarele categorii de lucrările adiționale intervenite la reabilitarea și extinderea rețelelor exterioare de alimentare cu apă din or. Drochia, și anume:

DO 2-1 Rezervor suprateran 1000 m3. Platforma G6 (Pl. SP3),

DL 2-1-1 Lucrări de construcții,

DL 2-1-2 Lucrări tehnologice,

DL 2-2-1 Hidroizolarea plăcii de acoperire existent. Pl. G3,4,

DL 2-3-1 Înlocuirea acoperirii rezervorului 1000 m3. Pl. F6.1,

DL 2-4-1 Înlocuirea acoperirii rezervorului 1000 m3. Pl. F6.2,

DL 2-5-1 Înlocuirea acoperirii rezervorului 1000 m3. Pl. G5,

DL 4-1-1 Rețele electrice exterioare Pl. G6 (Pl. SP-3),

DL 7-1-1 Amenajarea teritoriului. Pl. G6 (Pl. SP-3).

Verificării a fost supusă documentația de deviz structurată pe formularele 1,3,5,7,8,9 întocmite pentru determinarea costului de deviz al investitorului, respectiv valoarea investiției necesare pentru lucrările stabilite.

Responsabilitatea respectării soluțiilor tehnice și tehnologice acceptate, precum și de volumele de lucrări necesare executării ține de autorii documentației de proiect și deviz.

6. Concluzii.

Documentația de deviz la obiectul „Reabilitarea și extinderea Sistemelor de aprovizionare cu apă în or. Drochia(aditional)”, se recomandă spre aprobare cu costul de deviz estimativ, în valoare totală cu TVA-0% de – 12 209,68 mii lei, inclusiv LCM – 5148,11 mii lei, utilaj TH – 6 758,89 mii lei și alte cheltuieli – 302,68 mii lei determinat în prețurile curente al tr. I anul 2021.

Verificator de proiect (domeniile D)

Vasca Grigore

05.05.2021

